Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi antidrone e innovazione tecnologica

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

Procedura di gara aperta in cinque lotti per la conclusione, per ogni lotto, di un Accordo
Quadro con operatore economico per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria del Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica (PFTE), del Progetto
Esecutivo (PE), del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed
Esecuzione (CSE), relativi agli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla
riqualificazione dei sistemi di videosorveglianza presso gli Istituti Penitenziari

dell’Amministrazione Penitenziaria.

CUP: -ClG:
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: ;
LOTTO N. ISTITUTO C.C.

Il presente Contratto Specifico (di seguito, “Comntratto Specifico”) ¢ concluso in modalita
elettronica ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, “Codice dei
Contratti”).

TRA

I Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria — Direzione
Generale per la Gestione dei beni dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria,
con sede in largo Luigi Daga n. 1 - Roma, Codice Fiscale/Partita IVA .............................. , (di
seguito “Stazione Appaltante”);

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare],
n. [completare] in qualita di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in
[completare],via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare]

(in seguito, “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE
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— Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, in qualita di
Stazione Appaltante intende procedere alla realizzazione di interventi finalizzati
all’adeguamento, ampliamento, potenziamento e realizzazione di sistemi integrati di
sicurezza, con particolare riferimento agli impianti di videosorveglianza TVCC, controllo
accessi, antintrusione, sistemi di supervisione e integrazione tecnologica a supporto delle
esigenze operative di alcuni Istituti Penitenziari.

— L’amministrazione Penitenziaria, in considerazione delle esigenze temporali e tenuto conto
della tipologia dell'intervento e delle prestazioni necessarie al completamento dello stesso, ha
individuato nella procedura aperta volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi degli
articoli 71 e 59, co. 3, del Codice dei Contratti, lo strumento piu adeguato al raggiungimento
degli obiettivi previsti;

— la “Procedura di gara aperta in cinque lotti per la conclusione, per ogni lotto, di un
Accordo Quadro con operatore economico per l'affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria del Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica (PFTE), del Progetto
Esecutivo (PE), del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed
Esecuzione (CSE), relativi agli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla
riqualificazione dei sistemi di videosorveglianza presso gli Istituti Penitenziari
dell’ Amministrazione Penitenziaria”, ¢ stata indetta mediante pubblicazione del bando di
gara (di seguito, “Bando”) in data COMPLETARE e sul sito istituzionale;

— inesito all’espletamento delle operazioni della Procedura, con provvedimento prot.n.  del,
e stata disposta l'aggiudicazione dell’intervento in favore dell’Aggiudicatario indicato in
epigrafe;

— per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, I’Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini in esso indicati, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura
anzidetta, sia quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore
medesimo, e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

— I"’Appaltatore in epigrafe e risultato aggiudicatario, dell’intervento;

— in data [completare], I’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con I’ Amministrazione Appaltante
I’ Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni in parola;

— 1" Amministrazione Appaltante intende utilizzare I’Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’ Accordo Quadro stesso;

— il CIG del presente Contratto Specifico ¢ il seguente: [completare];

— il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula;

— I"Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nelle
Condizioni Generali nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo
di cui all’” Allegato A — Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del
16 settembre 2022 n.193, recante «Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni», emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, consegnando 1'originale alla Stazione Appaltante in epigrafe;

il presente atto contrattuale costituisce, pertanto, il Contratto Specifico tra la Stazione Appaltante e
I’Appaltatore in epigrafe, avente ad oggetto le prestazioni relative alla realizzazione
dell’intervento.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 Premesse e allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

— il Bando ed il Disciplinare, corredato di allegati;
— T'Accordo Quadro [completare CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in
particolare I'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali.

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la
Stazione Appaltante.

In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il gia menzionato Accordo Quadro ha valore di
regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i
principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi,
salvo diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Art.2 Definizioni

I presente Contratto Specifico e regolato:

— dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra 1’Appaltatore e la Stazione Appaltante
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

— dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

— dalle disposizioni del Codice dei Contratti, dai suoi allegati e dalle relative prassi e
disposizioni attuative;

— dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale»;
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— dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato.

Art.3 Oggetto dell’affidamento

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento delle prestazioni dei servizi di

ingegneria e architettura e, nello specifico:

dei rilievi, indagini e misurazioni;

della progettazione di fattibilita tecnica ed economica (di seguito, “PFTE”);

della progettazione esecutiva (di seguito, “PE”) comprensiva di rilievi e indagini;
del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “CSP”);
del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, “CSE”),

I1 presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni

contenute nell’Accordo Quadro, regolano le prestazioni dell’ Appaltatore.

Il contratto ha ad oggetto i servizi tecnici di cui in premessa, che si articolano nelle seguenti

attivita:

a)

b)

d)

e)

Attivita di supporto alla progettazione: esecuzione ri rilievi, misurazioni nonché della
consistenza degli impianti nello stato di fatto;

Progettazione di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE): i cui contenuti minimi sono definiti
ai sensi dell’articolo 41, comma 6, nonché dall’allegato 1.7 del Codice dei Contratti sulla
base del Documento di Indirizzo alla Progettazione, (di seguito, “DIP”) fornito
all’operatore economico aggiudicatario in sede di sottoscrizione del contratto;
Progettazione esecutiva: comprensiva della redazione degli elaborati necessari per
eventuali autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti e della Sezione III
dell’Allegato 1.7, sulla base del PFTE, validato ai sensi dell’Articolo 42, co. 4 del Codice dei
Contratti;

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): in conformita a quanto
previsto agli artt. 91 e 98 del D.Igs. n. 81/2008;

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): in conformita a quanto
previsto agli artt. 92 e 98 del D.lIgs. n. 81/2008;

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

Ai sensi dell’articolo 15 del Codice dei Contratti, € designato quale Responsabile unico del
Progetto 1'ing./arch. [COMPLETARE] .

Ai sensi dell’articolo 114 del Codice dei Contratti e dall’articolo 31, dell’Allegato 1I.14, al Codice
dei Contratti, e designato quale Direttore dell’Esecuzione (di seguito, “DEC”), 1’ing./Arch.

.J[COMPLETARE]
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Art.4 Referenti per le attivita

La persona fisica incaricata del ruolo di referente responsabile del progetto (di seguito,
“Responsabile”), designata dall’ Appaltatore in sede di stipula dell’Accordo Quadro, é:

[completare] , nato/a a [completare], residente in [completare], C.F. [completare].

Compito di/dei detto/i referente/i sara quello di coordinare le attivita correlate all’'oggetto
dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni
tra le parti.

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere
domicilio ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC: [INDICARE]
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del
presente Contratto Specifico e dell’intervento che ne costituisce 1'oggetto.

Art.5 Collaboratori

L” Appaltatore, nell’espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri
soggetti, della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma
restando la propria responsabilita nei confronti della stessa.

La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la
richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. La
Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra I’Appaltatore e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore
intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia
vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 6 Contenuti e svolgimento delle prestazioni

Progettazione PFTE e ESECUTIVA /CSP:

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni
Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce
anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico.

CSE:

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle attivita di Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione (CSE), ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto nel presente Contratto
Specifico e dettagliatamente disciplinato nel Capitolato Prestazionale, al quale si fa espresso rinvio
per la descrizione delle prestazioni, delle modalita di svolgimento e degli obblighi a carico
dell’ Affidatario.
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Resta inteso che, qualora 1I’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, il quale si
riserva la facolta di accettarle

Art.7 Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a totale carico dell'Appaltatore, e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri necessari per il corretto e completo espletamento delle prestazioni affidate, nessuno
escluso, ancorché non espressamente richiamati nel presente Contratto ma comunque necessari
per la perfetta esecuzione dell'incarico secondo la regola dell'arte e nel rispetto della normativa
vigente.

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione
del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni
causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore rispondera direttamente e
manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da
violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari
tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del
Contratto Specifico.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni delle
Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art.8 Obblighi della stazione appaltante

La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

La Stazione Appaltante si impegna a garantire all’Appaltatore, contemporaneamente al
conferimento dell’incarico, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati al progetto, per
tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo, il quale potra liberamente avvalersi di
collaboratori per i sopralluoghi.

Art. 9 Termini e durata del contratto

I1 Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

Per I'esecuzione dei servizi, vengono prescritti i seguenti termini:

- il PFTE (Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica), dovra essere consegnato entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dalla data del Certificato di Inizio Attivita;
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- il Progetto Esecutivo unitamente a Piano di Sicurezza e Coordinamento, dovra essere
consegnato entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di
comunicazione del RUP di avvio della relativa fase progettuale.

al netto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’ Appaltatore,
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche
di approvazione.

Le prestazioni di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per
I'intera durata dei lavori, e comunque avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori e termineranno con 1’emissione del certificato di collaudo delle opere.

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio
delle attivita.

L’inosservanza dei menzionati termini determina 1’applicazione delle penali nella misura prevista
dal presente Contratto Specifico.

L’Appaltatore comunichera al RUP o al DEC, se nominato, a mezzo PEC, di cui la Stazione
Appaltante comunichera successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver
ultimato le prestazioni. Il RUP/DEC procedera, in contraddittorio alle eventuali constatazioni
redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle
prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di verifica di conformita finale ai
sensi dell’articolo 116 del Codice dei Contratti del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell’articolo 38, dell’ Allegato II.14, al Codice dei Contratti.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nel
termine stabilito puo richiederne la proroga.

Eventuali richieste di proroga dei termini di consegna dovranno essere presentate dall’ Affidatario
per iscritto e con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, e comunque non appena si
verifichi la circostanza che ne impedisca o renda oggettivamente difficoltoso il rispetto. La richiesta
dovra contenere l'indicazione delle motivazioni, delle circostanze sopravvenute, della relativa
durata e del nuovo termine di consegna richiesto, nonché ogni elemento utile a comprovarne la
fondatezza.

La proroga potra essere concessa esclusivamente in presenza di circostanze oggettive,
imprevedibili e non imputabili all’Affidatario, tali da impedire il regolare svolgimento delle
attivita e il rispetto dei termini contrattuali. Non saranno considerate valide, ai fini della
concessione della proroga, le circostanze riconducibili a carenze organizzative, insufficienza di
risorse, ritardi imputabili all’Affidatario o comunque a fatti rientranti nella sua sfera di
responsabilita.

La richiesta di proroga non comporta, di per sé, alcuna sospensione o modifica dei termini
contrattuali. La proroga si intendera concessa esclusivamente a seguito di formale autorizzazione
della Stazione Appaltante, acquisito, ove necessario, il parere del Responsabile Unico del Progetto
e/o del soggetto incaricato della verifica e approvazione degli elaborati.
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In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo termine di consegna sara formalizzato per iscritto,
con indicazione della durata della proroga e delle eventuali condizioni cui la stessa e subordinata.
La concessione della proroga non da diritto all’Affidatario ad alcun maggior compenso,
indennizzo o rimborso, salvo che ci0 sia espressamente previsto dalla normativa vigente o dagli
atti contrattuali.

Art. 10 Disciplina dei pagamenti

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati e stato determinato in conformita alle
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate.

I corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico e pari
complessivamente ad € [COMPLETARE] ((COMPLETARE] /00), oltre IVA e oneri di legge, ed e
cosi composto:

a) Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica: pari a euro € [completare] ([completare]
/00);

b) Progettazione Esecutiva e CSP pari a euro € [completare] ([completare] /00);

c) CSE) pari a euro € [completare] ([completare] /00).

Il corrispettivo contrattuale ¢ determinato “a corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto
necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente
prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla
documentazione allegata al presente Contratto Specifico.

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle
prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa
necessaria.

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per
I'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita
necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, 'assistenza alla
verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.
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Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

1. Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica:

il 100% (cento per cento) del corrispettivo previsto per la redazione del PFTE (Progetto di
Fattibilita Tecnico-Economica), a seguito della consegna di tutti gli elaborati progettuali e
successivamente all’approvazione degli stessi da parte del RUP con I’emissione del Certificato
di Regolare esecuzione;

a seguito della consegna degli elaborati di progetto alla Stazione Appaltante;

2. Progetto Esecutivo Coordinamento in fase di Progettazione:

- il 100% (cento per cento) del corrispettivo previsto per la Progettazione Esecutiva e del
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione a seguito della consegna di tutti
gli elaborati progettuali previsti per tale livello di progettazione compreso il Piano di
sicurezza e coordinamento, previa verifica della conformita degli stessi ed approvazione da
parte del RUP. La liquidazione avverra a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione e previa presentazione, da parte dell’affidatario, della polizza di responsabilita
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione, a
garanzia del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023,
n. 36 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, ove applicabile

3. Coordinamento in fase di Esecuzione:

il 100% (cento per cento) del corrispettivo previsto per il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione (CSE) sara corrisposto mediante acconti commisurati all'avanzamento dei
lavori. In particolare, ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sara liquidata una quota
del compenso determinata in misura proporzionale all'importo dei lavori contabilizzati con il
medesimo SAL rispetto allimporto complessivo dei lavori affidati. Il saldo finale sara
corrisposto a seguito dell'ultimazione delle prestazioni, della conclusione dei lavori e della
verifica della regolare esecuzione dell'incarico da parte del Responsabile Unico del Progetto e
dell’emissione del certificato di collaudo tecnico- amministrativo delle opere.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30

giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136:

Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI:
[completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].
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Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi antidrone e innovazione tecnologica

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: [completare] Data e luogo di nascita: [completare] Indirizzo di residenza:
[completare] Nazionalita: [completare] Codice fiscale: [completare] [aggiungere altre persone, ove
necessario]

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente Contratto Specifico, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullita
assoluta del contratto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione. Le transazioni effettuate in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano "applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante secondo le seguenti modalita:
[COMPLETARE]

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
prescritto e verranno effettuati previa verifica della regolarita contributiva risultante dal DURC e
dell’esito positivo degli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 Proprieta degli elaborati

Gli elaborati progettuali, dopo che sara interamente pagato il relativo compenso al professionista
incaricato, resteranno di proprieta piena ed assoluta dell’Amministrazione contraente, la quale
potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall’ Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista incaricato
ed in ogni caso 1" Affidatario sara tutelato ai sensi di legge per i diritti

Art. 12 Garanzie

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del presente contratto e relativi allegati,
I'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva per un importo complessivo di euro [completare]
mediante la polizza fideiussoria n. [completare] , emessa in data [completare] da [completare] , e
verificata quanto all’autenticita, in data [completare] da questa Stazione Appaltante.
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L’Appaltatore alla firma del contratto deve essere munito di una polizza di responsabilita civile
per i rischi professionali. Tale polizza copre la responsabilita civile professionale dell’Appaltatore
per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo oggetto di
verifica che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi. La mancata presentazione da parte dell’Affidatario della polizza assicurativa
esonera la Stazione appaltante dal pagamento del corrispettivo dovuto.

Si precisa che 1’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Art. 13 Subappalto

L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler subappaltare le prestazioni oggetto
dell’Appalto.

OPPURE
L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
[COMPLETARE]
Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e
nel rispetto dell’articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previsti dal Sub Disciplinare 1- Servizi Tecnici e dalle Condizioni Generali.
L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del presente
Contratto, ai fini del rispetto di tutti gli obblighi.

Art. 14 Penali

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’ Appaltatore assunti in forza

del presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante applichera, fatto salvo in ogni caso il

diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1%o (uno per mille) dell'importo

netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta sul corrispettivo spettante all’

Affidatario. Resta inteso che I'importo della penale non potra superare il 10% dell'importo netto

contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal DEC/RUP;

La Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456
del Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, raggiunga il 10% (dieci
per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
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Art. 15 Esecuzione in danno

E facolta della Stazione Appaltante, nel caso in cui I’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, I'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi
I'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente
Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante puo avvalersi
per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avra inoltre facolta di differire il pagamento delle somme
dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che 1’Appaltatore e
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.

Art. 16 Divieto di cessione del contratto

L’Appaltatore e tenuto a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel
presente affidamento. Lo stesso non puo essere ceduto, a pena di nullita dell’atto di cessione. Sono
fatte salve le circostanze previste dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.

E ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell’art. 120, comma 12, del Codice nonché dell’art. 6
dell’allegato I1.14.

Art. 17 Modifiche assetti proprietari

L’Appaltatore e tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi.

Art. 18 Incompatibilita

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente
I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
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Art. 19 Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, 1’ Appaltatore si obbliga a rispettare,
senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei
flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullita assoluta del
presente contratto, ai sensi dell’art. 3, c. 8, della citata legge.

I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ogni
pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.a. comportano
I’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, del presente contratto,
senza bisogno di assegnare ulteriore termine per 'adempimento. L’ Appaltatore si obbliga, a mente
di quanto previsto dall’art. 3, c. 8 della legge n. 136 del 2010, ad inserire nei contratti
eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o con sub-contraenti, a pena nullita assoluta,
'obbligatorieta della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Tutte le parti contraenti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono,
nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando
contestualmente questa Amministrazione e 1'Ufficio Territoriale del Governo competente
(Prefettura).

Nell'ipotesi di sub-contratti, I’ Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ Amministrazione oltre alle
informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del
sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Art. 20 Obblighi di riservatezza

Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I’Appaltatore venisse a conoscenza.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e
anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva della Stazione
Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell’appalto.

Art. 21 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo e le tasse relative al
perfezionamento e registrazione del contratto. Il presente atto e soggetto all'imposta sul valore
aggiunto (LV.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato ove
non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa ed al netto degli oneri previdenziali
se dovuti.
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Art. 22 Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei.

Relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, la Stazione Appaltante é titolare
del trattamento dei dati. L’ Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato I'informativa in
materia di protezione dei dati personali.

Art. 23 Controversie

Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 211 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 210 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.
Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico ¢ devoluta al giudice ordinario
competente, ai sensi dall’articolo 25 c.p.c.

E esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 Disposizioni generali

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di
appalti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]
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L’Appaltatore

La Stazione Appaltante

[completare]

[completare]

fekk

L’Appaltatore dichiara che il presente documento e stato attentamente analizzato e valutato in
ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta
espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le
clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole
contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

— Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore

— Art. 9 — Termini e durata del contratto

— Art. 10 - Disciplina dei pagamenti

— Art. 11 — Proprieta degli elaborati

— Art. 12 - Garanzie

— Art. 14 - Penali

— Art. 15 - Esecuzione in danno

— Art. 16 — Divieto di cessione del contratto
— Art. 18 - Incompatibilita

— Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari
— Art. 20 — Obblighi di riservatezza

— Art. 23— Controversie

L’ Appaltatore
[completare]
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