

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Contratto in forma pubblica amministrativa per l'affidamento del servizio di verifica preventiva - ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016- finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo relativamente alla realizzazione di n. ____ nuovo/i padiglione/i detentivo/i da 120 posti _____ presso l'Istituto penitenziario di _____ LOTTO N. ____ - Importo stimato dei lavori euro _____

CIG _____ - CUP _____

L'anno _____, il giorno ____ (____) del mese di _____, in Roma, nella sede distaccata del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in Largo Luigi Daga n. 2, avanti a me, _____, Ufficiale Rogante, incaricata _____ al ricevimento dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono presenti:

il dr. _____, nato a _____ il _____, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Penitenziaria, giusto provvedimento _____, domiciliato, agli effetti del presente contratto, in Roma nella sede dell'Amministrazione predetta;

e
il Sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale in _____, Via _____, come risulta dal _____ in data _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante;
(di seguito "Impresa");

OPPURE

il _____, in rappresentanza dell'Impresa _____, con sede in _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____, nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:

- _____, con sede in _____, via _____, capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;

- _____, con sede in _____, via _____, capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;
(di seguito "Impresa");

OPPURE

il _____, in rappresentanza del consorzio _____, con sede in _____, via _____, iscritto al Registro delle imprese di _____, al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, per conto delle seguenti imprese consorziate:

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____

(di seguito "Impresa")

Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell'Impresa _____, a ciò debitamente autorizzato, in quanto _____ della stessa, come risulta dal certificato della _____ che si allega al presente contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. _____ ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l'Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e premesso:

- che nel programma triennale di edilizia penitenziaria 2020-2022, pubblicato in data 19 marzo 2020, risultano compresi i lavori di realizzazione di un/due nuovo/i padiglione/i detentivo/i da 120 posti presso la _____ di _____ identificati dal seguente codice (CUI) _____;
- che con provvedimento prot. _____ del _____, l'Amministrazione Penitenziaria ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica esecutivo presentato dall' _____, in qualità di Responsabile del procedimento, relativamente ai "lavori di realizzazione di un/due nuovo/i padiglione/i detentivo/i da 120 posti presso la _____ di _____", nonché del relativo quadro economico, nel quale sono comprese, tra le altre, le Spese per la verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della validazione;
- che nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria, non esiste un organismo interno specificatamente accreditato per la verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione;
- che con provvedimento n. 0010261.ID del 19 maggio 2020 l'ing. Emiliano Romano è stato nominato Responsabile del procedimento;
- che con determina del Direttore Generale del Personale e delle Risorse di questo Dipartimento del 5 giugno 2019 prot. n. 25161.ID è stato disposto di avviare la procedura di affidamento dei contratti per i "Servizi di verifica preventiva - ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 - finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi a n. 8 lotti funzionali di lavori" per la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi presso gli istituti penitenziari, attraverso il combinato disposto di cui agli artt. 60 e 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 (procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e con l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP;
- che questa Amministrazione, con bando pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____, ha indetto la gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione da CONSIP, in data _____, l'Autorità di gara ha proposto

come aggiudicatario del Lotto n. ____ l'impresa/RTI _____, avendo presentato l'offerta migliore sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo come si evince dai relativi verbali;

- che l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;
- oppure,**
- che l'impresa non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto;
- che in data _____ veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa aggiudicataria l'emissione del predetto decreto di aggiudicazione del lotto di cui trattasi e che comunque non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;
- che l'Amministrazione con ministeriale n. _____ del _____, nel comunicare all'impresa aggiudicataria l'efficacia dell'aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che l'Amministrazione contraente dà atto di aver avanzato la richiesta n. _____ del _____ per il rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mediante accesso alla banca dati nazionale unica di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, si procede a stipula, fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3;

oppure,

- che essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n. _____ emessa utilizzando il collegamento alla predetta banca dati nazionale unica, (art. 92, comma 1);

oppure,

che, ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia, ed in particolare dell'articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si dà atto che per il presente contratto non necessita l'acquisizione della documentazione antimafia;

- che dovendosi ora addivenire alla stipula del contratto le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
 - Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse - Codice Fiscale 80184430587, Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma, PEC dgrisorse.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente "Amministrazione" o "Stazione appaltante";
 - Impresa _____ – Codice Fiscale _____ – Via _____ – CAP _____ – PEC: _____, in appresso denominata più brevemente "Impresa" ovvero "Appaltatore";

Tutto ciò premesso

i componenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

D.Lgs 50/2016 o Codice – Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti pubblici;

Codice Civile o CC - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii.

D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

Articolo 2

Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Capitolato Prestazionale;
- Disciplinare di gara (non materialmente allegato)
- Offerta tecnica **e economica** presentata dall'Impresa.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore;
- c) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione del servizio;
- d) dalla documentazione relativa al Progetto di Fattibilità economico-finanziaria

oppure,

dalla Relazione generale del progetto di fattibilità

oppure,

dalla Relazione tecnica illustrativa e dal Quadro economico di spesa del progetto di fattibilità

posta/i a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;

- e) dal Codice dei contratti;
- f) dal codice civile;
- g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3

Oggetto del Contratto

Il/La dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentante dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta, senza riserva alcuna, in nome e per conto dell'impresa _____ da Lui/Lei rappresentata, l'appalto per il servizio di verifica preventiva del progetto definitivo e del progetto esecutivo finalizzata alla validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione del seguente _____ lotto _____ funzionale _____ di _____ lavori _____.

Sig. _____, nella sua qualità predetta, dichiara di assumere il servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e di eseguirlo secondo le caratteristiche di qualità e quantità effettive risultanti per la buona riuscita (secondo le regole dell'arte). Le attività dovranno essere svolte sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato Prestazionale, e relativo Allegato

"Determinazione dei corrispettivi", che qui si intende integralmente richiamato, che constano di n. _____ pagine, e nell'offerta tecnica **e economica** presentata in sede di gara di appalto che consta/no di n. _____ pagine e che formano, tutti, parte integrante e inscindibile del presente contratto.

Articolo 4

Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto al netto del ribasso offerto ammonta a € _____
(Euro _____), oltre oneri di legge pari a euro _____
per complessivi euro _____ (euro _____).

Articolo 5

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, **è soggetto a IVA** per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

Al servizio in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria del **22%**, ai sensi delle disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/72.

Articolo 6

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Soggetto incaricato del servizio dovrà svolgere l'attività finalizzata a garantire la qualità della progettazione, la riduzione dei rischi in fase di esecuzione dei lavori, la congruità tecnica ed economica nonché la conformità alla vigente normativa.

La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario in itinere sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere che compongono l'intervento e non "a campione".

Il Soggetto incaricato dovrà svolgere l'attività di verifica al fine di assicurare la rispondenza della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali nonché la loro conformità alla normativa vigente ed accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali delle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L'attività di verifica deve essere svolta in contraddittorio con i progettisti oltre che con il Responsabile del Procedimento dei lavori oggetto di verifica o di suo delegato.

Al termine delle attività l'Appaltatore dovrà consegnare n. 2 copie cartacee, con firma e timbri in originale, ed n.1 copia su supporto digitale, in formato editabile Word ed in formato PDF con firma digitale, del rapporto conclusivo riportante le risultanze dell'attività di verifica svolta nonché di tutti i verbali di verifica progetto intermedi redatti nel corso di esecuzione del servizio.

Articolo 7

Responsabilità e obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta obbligato alla rigorosa osservanza del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, delle ancora vigenti norme del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed assume la speciale responsabilità di tutti gli obblighi stabiliti dalle norme regolamentari medesime.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone

che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente affidamento.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione Contraente in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento delle prestazioni o dai suoi risultati.

L'Appaltatore si impegna a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi, decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Prestazionale.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- b) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;
- c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato Prestazionale;
- d) ad eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Prestazionale e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica;
- e) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;
- f) a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Per le prestazioni di carattere di verifica, l'Appaltatore si impegna ad effettuarle nuovamente a seguito delle modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale i progetti saranno sottoposti per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

In caso di errori od omissioni nella verifica, la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore di verificare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia definitiva.

L'Impresa deve relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del procedimento.

L'Impresa deve comunicare al RUP, nei rapporti illustrativi dell'attività svolta, le eventuali criticità riscontrate e le azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP possa ritenere opportuno convocare.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.

Articolo 8

Variazioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 9

Termine per ultimazione delle prestazioni

I termini per l'espletamento dell'incarico sono i seguenti:

1. l'attività di verifica del progetto definitivo deve essere svolta dal soggetto incaricato

entro _____¹ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della formale comunicazione di avvio esecuzione della stessa e contestuale consegna all'Appaltatore degli elaborati del progetto definitivo;

2. l'attività di verifica del progetto esecutivo, che sarà redatto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, deve essere svolta dal soggetto incaricato entro _____² giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della formale comunicazione di avvio esecuzione della stessa e contestuale consegna all'Appaltatore degli elaborati del progetto esecutivo.

Pe entrambe le fasi, le richieste di modifica e/o integrazione degli elaborati progettuali prodotti, da formulare contestualmente per tutti gli elaborati consegnati, differiscono il termine di conclusione delle attività di verifica per il numero di giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della suddetta richiesta fino alla data di formale consegna all'Appaltatore, da parte del Responsabile del Procedimento, degli elaborati modificati-integrati.

I termini contrattuali potranno essere sospesi con provvedimento del Responsabile del Procedimento secondo le previsioni dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Solo nel caso in cui l'attività di verifica comporti una revisione progettuale, il Responsabile del Procedimento stabilirà, a seconda della complessità della revisione, di accordare un eventuale ulteriore tempo al fine dell'emissione del rapporto finale di verifica.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.

L'ultimazione delle attività richieste per ciascuna fase, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al presente articolo, deve essere immediatamente comunicata per iscritto dall'Impresa al Responsabile del procedimento e alla Stazione Appaltante a mezzo pec al seguente indirizzo: _____.

Articolo 10

Notifiche all'Impresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione (se nominato) o dal Responsabile unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella conduzione della fornitura del servizio oppure possono essere effettuate prioritariamente a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo di fax presso il domicilio eletto di cui sopra.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax.

Articolo 11 – Interferenze illecite e Patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE - L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione dei lavori formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo Dipartimento e/o Direttore Generale del Personale e delle Risorse e/o Direttore dell'Ufficio VII – Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili).

PATTI DI INTEGRITÀ - L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, rilascia, per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta

¹ Il termine risulta dall'offerta presentata in sede di gara dal soggetto incaricato.

² Il termine risulta dall'offerta presentata in sede di gara dal soggetto incaricato.

dall'Amministrazione, apposita dichiarazione (Allegato 1 al presente contratto) attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che, qualora fossero accertati dall'Amministrazione con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno, per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo con la firma del presente atto ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 12

Adempimenti antimafia

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia, ed in particolare dell'articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si dà atto che per il presente contratto non necessita l'acquisizione della documentazione antimafia.

Oppure,

Si dà atto che sono state presentate a cura dell'Impresa apposite dichiarazioni, ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestanti l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

Si dà, altresì, atto che questa Amministrazione ha inoltrato alla Banca dati Nazionale Antimafia apposita richiesta (prot.n. _____ del _____) per il rilascio della "informazione antimafia". La stessa è stata riscontrata con comunicazione di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011, rilasciata in data _____.

Oppure,

Si dà, altresì, atto che questa Amministrazione ha inoltrato alla Banca dati Nazionale Antimafia apposita richiesta (prot.n. _____ del _____) per il rilascio della "informazione antimafia" che risulta ancora in "istruttoria" (nota n. _____ del _____).

Considerato che sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 88, comma 4, il presente contratto è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88, comma 4 bis, del citato decreto legislativo, sotto la condizione risolutiva qualora dovessero emergere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, formalmente comunicate dagli Organi competenti, l'Amministrazione procederà immediatamente ed in qualunque momento a recedere dal contratto.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione contraente, a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuata nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dall'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 14

Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato. Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

In sede di gara è stato dichiarato _____

*(**oppure**, nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):*

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 15

Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 16

Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'Impresa s'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Articolo 17

Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro _____ (_____) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ (_____) - CAP _____ - Via _____ - autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. _____, notaio in _____, in data _____ rep. n. _____.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità, **che avverrà a seguito della validazione del progetto esecutivo.** In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18

Polizza assicurativa

L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione contraente a riguardo.

L'Impresa risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

L'Impresa, a garanzia di quanto sopra, è in possesso di polizza specifica n. _____ del _____, limitata all'incarico di verifica, nel rispetto dell'art. 3 co.5 lett. e) del D.L. n 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____ autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per un massimale pari a € _____ e validità fino alla data di rilascio del certificato di conformità.

oppure

L'Impresa, per far fronte agli obblighi di cui sopra, è in possesso di polizza professionale generale per l'intera attività n. _____ del _____, nel rispetto dell'art. 3 co.5 lett. e) del D.L. n 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per un massimale pari a € _____ e validità fino alla data di rilascio del certificato di conformità.

Articolo 19

Inadempienze, ritardi e penalità

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Prestazionale o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza dell'Appaltatore, oppure qualora nelle fasi di esecuzione del servizio emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica all'Appaltatore, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso all'Appaltatore non spetterà alcun compenso, riservandosi altresì l'Amministrazione la possibilità di quantificare economicamente i danni subiti.

Qualora l'esecuzione del servizio di verifica del progetto venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente contratto, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul corrispettivo spettante all'Appaltatore.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, così come previsto al comma 2 dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Decorsi 15 (giorni) di ritardo, l'Amministrazione avrà comunque facoltà di dichiarare risolto ipso iure il contratto, fatte salve le azioni risarcitorie a carico dell'Appaltatore, senza che il medesimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi di spese.

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 20

Verifica di conformità

La verifica di conformità sarà effettuata ad avvenuta formale consegna del rapporto finale a chiusura delle attività di verifica del progetto esecutivo.

La verifica di conformità sarà eseguita dal Responsabile del procedimento.

In ogni caso il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del Codice, è assoggettato all'approvazione da parte dell'Amministrazione che potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad una nuova verifica di conformità con le relative conseguenze.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 21

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4 verrà effettuato, al termine delle prestazioni oggetto del presente affidamento, secondo le modalità di seguito riportate:

- Pagamento del 40% del corrispettivo complessivo (oltre oneri di legge):
ad avvenuta formale consegna del rapporto finale a chiusura delle attività di verifica del progetto definitivo;
- Pagamento del 10% del corrispettivo complessivo (oltre oneri di legge) offerto in sede di gara dall'Appaltatore:
ad avvenuta acquisizione del parere emesso, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 50/2016, dal C.T.A. presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di competenza;
- Pagamento del 50% del corrispettivo complessivo (oltre oneri di legge) offerto in sede di gara dall'Appaltatore:
ad avvenuta formale consegna del rapporto finale a chiusura delle attività di verifica del progetto esecutivo e comunque successivamente alla verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non avranno alcuna efficacia.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente alla verifica di ciascun livello progettuale.

Il pagamento delle fatture, munite di CIG e CUP, avverrà applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 23.

Resta inteso che l'Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l'esercizio finanziario. L'Impresa esenta l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) e il relativo invio all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 123/2011.

Per quanto riguarda i termini di pagamento, resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 22

Pagamento a saldo e relativa polizza a garanzia di fine esecuzione

Ai sensi dell'art. 103, co.6 del D.Lgs. n. 50/2016, la rata di saldo, pari al 50% dell'importo contrattuale stabilito all'art. 4 del presente atto, sarà disposto, a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, previa presentazione, a cura dell'Appaltatore, di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che rimarrà vincolata presso l'Amministrazione fino all'assunzione del carattere di definitività del certificato di verifica di conformità, ovvero, ai sensi dell'art. 102, co.3 del Codice, decorsi due anni dalla sua

emissione.

Articolo 23

Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura del servizio sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall'Impresa presso la Banca _____ - agenzia di _____ - IBAN _____.

La/e persona/e delegata/e ad operare sul predetto conto è/sono:

- _____, nato a _____ (___) il _____ - Codice

Fiscale: _____,

- _____, nato a _____ (___) il _____ - Codice

Fiscale: _____,

- _____, nato a _____ (___) il _____ - Codice

Fiscale: _____.

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva e verifica prevista dall'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l'automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del contratto di subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 25

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del Codice dei contratti, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si

rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Gli atti contabili, ove previsto, sono firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono presentati. Nel caso in cui l'Appaltatore non li firmi, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nell'atto stesso. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto nonché le relative motivazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato gli atti contabili nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, Egli decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve che ad essi si riferiscono.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, se nominato, e del Responsabile del Procedimento, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di regolare esecuzione si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 26

Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 27

Risoluzione

Oltre ai casi di risoluzione già contemplati dalla normativa vigente e nei precedenti articoli e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio previsto dalla legge, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- perdita, da parte dell'impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nel caso in cui sia emerso che il l'impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- penalità superiori al 10% dell'importo del contratto;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all'art. 14;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- qualora gli (eventuali) accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 33;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.

In ogni caso si applica quanto previsto nell'art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 28

Ulteriori clausole risolutive espresse

L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159). In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.

Articolo 29

Recesso

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi all'Impresa mediante raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. In tale ipotesi l'Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere all'Impresa quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo netto contrattuale di cui al precedente articolo 4.

Articolo 30

Anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 31

Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 33

Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori sono, altresì, obbligati a mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sui dati e sulle informazioni di cui verranno in possesso nell'espletamento del servizio. Sono, inoltre, obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei suoi dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il l'impresa sarà

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

L'Appaltatore è impegnato alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Articolo 34

Norme di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato Prestazionale, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. _____ fogli per n. _____ pagine e n. _____ righe della pagina _____, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE

LA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

