

PROGETTO ESECUTIVO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

ISTITUTO PENALE MINORENNI DI ROMA



LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA
PALAZZINA
DETENTIVA N° 233
DELL'ISTITUTO
PENALE PER I
MINORENNI
"CASAL DEL
MARMO" - ROMA

OGGETTO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO OPERE EDILI
Geom. Giampiero Mattana

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI
Dott. Ing. Giuseppe Longo

COLLABORATORE
Geom. Giampiero Mattana

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Massimiliano BASILICA

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Giuseppe Longo

TAV.N.

QE

DATA

Febbraio 2019
Agg.: Luglio 2019
Agg.: Giugno 2020

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Commessa: Lavori di messa in sicurezza della palazzina detentiva n° 233 dell'Istituto Penale "Casal del Marmo" Roma		
OGGETTO	Importo parziale €	TOTALE €
A) LAVORI		
A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a corpo)	€ 916.910,00	
A.2) Importo oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.087,00	
A.3) Importo totale lordo dei lavori a base d'appalto	€ 928.997,00	
<i>Sommano importo totale dei lavori (A)</i>		€ 928.997,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 0,00	€ 0,00
B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00	€ 0,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
B.4) Imprevisti (max 10% importo dei lavori)	€ 22.717,35	€ 22.717,35
B.5) Acquisizione aree o immobili pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
B.6.1) Accantonamento di cui all'articolo 24 del Codice	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.6.2) Accantonamento di cui all'articolo 113 del Codice	€ 18.579,94	€ 18.579,94
B.7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7 bis, del Codice:		
- Diagnosi energetica (incluso CNPAIA 4%)	€ 0,00	
- Progettazione, Attività preliminari, Coord.to sicurezza in fase di progettazione, Conferenze di servizi, altri onorari (incluso CNPAIA 4%)	€ 0,00	
- Direzione Lavori, Coord.to sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, altri onorari (incluso CNPAIA 4%)	€ 0,00	
<i>Sommano importo totale delle spese tecniche</i>	€ 0,00	€ 0,00
B.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00
B.9) Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00
B.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi:		
- I.V.A. 10% sui lavori (A.3)	€ 92.899,70	
- I.V.A. 10% sui lavori in economia (B.1)	€ 0,00	
- I.V.A. 10% su imprevisti (B.4)	€ 2.271,74	
- I.V.A. 22% su spese tecniche (B.6)	€ 0,00	
- Altre imposte e contributi (contributo ANAC)	€ 375,00	
<i>Sommano</i>	€ 95.546,44	€ 95.546,44
<i>Sommano importo totale per somme a disposizione (B)</i>		€ 141.843,73
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		€ 1.070.840,73