Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 4.000 cinturoni blu in fibra
poliammidica, completi di fondina e accessori, n. 2.000 laccini per cinturino rotante per fondina e n.
5.000 fibbie per cinturoni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, con riserva da parte
dell’Amministrazione di poter acquistare, mediante I’esercizio del diritto di opzione, fino a ulteriori n.
4.000 cinturoni blu in fibra poliammidica, completi di fondina e accessori, n. 2.000 laccini per cinturino
rotante per fondina e n. 5.000 fibbie per cinturoni entro 36 mesi dalla stipula del contratto.

CIG 9244823D45

L'anno , il giorno __ ( ) del mese di , nei locali del Ministero della
giustizia, Dipartimento dell’lamministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott.
, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del
Dipartimento dell’lamministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. , hato a il , dirigente penitenziario, in qualita di
rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella
sede dell’Amministrazione predetta;

e
il , hato a il , nella sua qualita di
dell’'lImpresa con sede in (__), come risulta dal

in data , documento che rimane depositato presso

I’Amministrazione appaltante;
(di seguito “Impresa”)

OPPURE

il , in rappresentanza dell’'Impresa , con sede in
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle

imprese di , codice fiscale e partita IVA , nella sua

qualita di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti
mandanti:

- , con sede in , Vvia capitale
sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale
rappresentante ;
- , con sede in , Vvia capitale
sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio , con sede in
, Vvia , iscritto al Registro delle imprese di
, al n. , codice fiscale e partita IVA
,per conto delle seguenti imprese consorziate:
- , con sede in , Via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al  n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via

capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di




al  n. , codice fiscale e partita [IVA
, in persona del legale rappresentante

(di seguito “Impresa”)

Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del
presente contratto in nome e per conto dell'Impresa , a cio debitamente autorizzato, in
guanto della stessa, come risulta dal certificato della

che si allega al presente

contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la piena
facolta di rappresentare e di impegnare legalmente I'lmpresa.

Essi comparenti, della cui identita personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso,
all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con provvedimento n. .ID del del Direttore generale del personale e delle
risorse di questo Dipartimento e stato disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito
europeo, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per I'affidamento della fornitura di n.
4.000 cinturoni blu in fibra poliammidica, completi di fondina e accessori, n. 2.000 laccini per cinturino
rotante per fondina e n. 5.000 fibbie per cinturoni, con facolta, da parte dell’Amministrazione, di esercitare
il diritto di opzione, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, per I'acquisto di un ulteriore quantitativo fino
a un massimo di n. 4.000 cinturoni, n. 2.000 laccini per cinturino rotante per fondina e n. 5.000 fibbie per
cinturoni;

che in esecuzione di quanto precede, si & dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. del ;

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione
da CONSIP, I'Autorita di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data quale
migliore offerente I'lmpresa , la quale ha offerto un ribasso percentuale del ___% sul prezzo
a base di gara, come riportato nell’offerta economica;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti
(capacita economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attivita
di ) messi a sua disposizione dall'lmpresa con sede in
(eventuale);

che ’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare I'appalto all'Impresa/RTI con sede
legale in (_), giusta decreto di aggiudicazione del prot. n.
avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa IVA;

che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa
aggiudicataria I'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, unitamente
all’avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del
termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;

che I’Amministrazione con ministeriale n. del nel comunicare all'impresa
aggiudicataria I'efficacia dell’aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto
richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;




che I'lmpresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non
materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che '’Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta — prot. n.
per il rilascio dell’“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all’art.
96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del
citato decreto, € possibile procedere alla stipula del presente contratto, fatto salvo il diritto di recesso nei
casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3, di cui le parti sono pienamente consapevoli;

ovvero,

essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n.
emessa dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art.
92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale,
domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

o Ministero della giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Direzione generale del
personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato pilu brevemente “Amministrazione” ovvero
“Stazione appaltante”;

e Impresa con sede legale in (__) — codice fiscale — Via

— CAP — PEC: , in appresso denominata pil brevemente
“Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto cio premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;

Decreto semplificazioni: il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre
2020, n. 120;

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii.;

D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 — Regolamento recante: Approvazione delle

linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione;

Linee guida ANAC n.3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni — approvate dal Consiglio
dell’Autorita con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Contratto:

e Patto di integrita;

e (Capitolato tecnico;

e Disciplinare di gara (non materialmente allegato)
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L’esecuzione del presente Contratto €, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I’Amministrazione e il Contraente;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI
rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non
essendo state ancora rese obbligatorie, siano state gia concordate alla data anzidetta;

c) dal Capitolato tecnico poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed
esauriente conoscenza;

d) dal Codice dei contratti;

e) dal codice civile;

f) dal DM 49/2018;

g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;

h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per ’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato;

i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) dallalegge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

ll/La  dott. nell’accennata  qualita di  rappresentate
delllAmministrazione, conferisce al , che accetta in nome e per conto
dell'impresa da Lui/Lei rappresentata, I"appalto per la fornitura di n. 4.000

cinturoni blu in fibra poliammidica, completi di fondina e accessori, n. 2.000 laccini per cinturino rotante
per fondina e n. 5.000 fibbie per cinturoni, aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato
tecnico, che consta din. pagine, allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

Il prezzo complessivo dell’intera fornitura & pari a euro ( /)
oltre IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarra fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano
variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 30 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, & soggetto a IVA per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sara applicata
I'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Eventuale Campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della
produzione

Al fine di assicurare la corrispondenza della produzione a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico, nonché
delle prescrizioni fornite, per iscritto, dal Responsabile del procedimento (d’ora innanzi anche RUP) e/o dal
Direttore dell’esecuzione (d’ora innanzi anche DEC), il RUP avra la facolta di richiedere al Fornitore una
fornitura prototipale, ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7
marzo 2018, n. 49 (d’ora in avanti anche Decreto 49/2018).

Il Fornitore predisporra, ai sensi dell’art. 15 del Capitolato tecnico, entro 20 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dal giorno di avvio dell’esecuzione, la fornitura prototipale presso la sede del S.A.D.A.V. sita in
Roma — Via Bartolo Longo, 78.

Il mancato rispetto del termine di presentazione del prototipo comportera |'applicazione delle penali
previste al successivo articolo 14, pari all’1,0 %o (unopermille) dell’intero importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo.



Articolo 7 - Verifica di accettazione del campione prototipale

L’Amministrazione, attraverso il RUP e/o il DEC, procedera a sottoporre a verifica di accettazione la
fornitura prototipale.

L'attivita di verifica del campione sara svolta congiuntamente ad un rappresentante della societa fornitrice;
I"apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d’opera e che, comunque,
non vadano a inficiare le caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato, saranno concordate tra
RUP e/o DEC e il rappresentante della societa aggiudicataria dell’appalto. Di tale attivita deve essere dato
conto in apposito atto da allegare al verbale di accettazione del campione prototipale.

La verifica in ogni caso deve essere eseguita inderogabilmente entro un termine non superiore a 5 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di arrivo presso il SADAV della campionatura. Tale data fara
fede ai fini dell’applicazione delle penali previste dal capitolato.

In questa fase, si procedera ad eseguire un esame generale con prove di funzionalita dei manufatti, nonché,
qualora I'’Amministrazione ritenga di procedere in tal senso, sara disposta I'esecuzione di prove di
laboratorio al fine di accertare la corrispondenza dei requisiti dei manufatti prototipali rispetto ai requisiti
minimi prescritti nelle caratteristiche tecniche. Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri del laboratorio di
analisi che eseguira i test.

In caso di esito positivo della verifica verra redatto un verbale di accettazione, sottoscritto dagli incaricati
dell’Amministrazione (RUP e/o DEC) e dagli incaricati del Fornitore, dalla cui data decorreranno i termini
per I'esecuzione del contratto previsti dal Capitolato per approntare la fornitura alla verifica di conformita.
In caso la verifica desse esito negativo, il RUP e/o DEC disporra in un apposito atto — sottoscritto anche dal
rappresentante del Fornitore - il termine entro il quale quest’ultimo si impegna a risolvere le non
conformita rilevate. Tale termine, in rapporto all’entita delle manchevolezze, sara non superiore a 20
(venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del predetto atto.

Il Fornitore, quindi, comunichera al RUP a mezzo PEC - posta elettronica ordinaria se operatore estero -
I"'avvenuta correzione delle non conformita rilevate nella precedente fornitura prototipale.

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui al comma precedente, il RUP e/o
il DEC effettueranno la verifica di accettazione.

Le verifiche finalizzate a riscontrare I'effettiva risoluzione delle problematiche emerse nella prima fase di
esame della fornitura verranno svolte con le medesime modalita sopra descritte e verra redatto il verbale
di accettazione di cui sopra.

In caso di ulteriore esito negativo, '’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del
contratto per grave inadempimento. Nell'ipotesi che I’Amministrazione decida di non procedere con la
risoluzione, fermo restando il formale impegno del Fornitore a risolvere le deficienze emerse, il tempo di
esecuzione avra, comunque, inizio dalla data di accertamento dell’ulteriore esito negativo, con tutte le
conseguenze in ordine all’applicazione delle penali previste dal capitolato.

Il ripristino delle non conformita potra essere verificato dall’Amministrazione nell’lambito della verifica di
conformita della fornitura.

In tutti i casi di mancata accettazione della fornitura prototipale e qualora si rendessero necessarie ulteriori
visite da parte del personale di questa Amministrazione per le attivita di verifica, le relative spese,
opportunamente documentate, saranno poste a totale carico del Fornitore.

Articolo 8 - Tempi di approntamento della fornitura per la verifica di conformita

L'approntamento dell’intera fornitura per la verifica di conformita di cui all’art. 102 del Codice deve
concludersi entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla data della PEC con la quale I’Amministrazione comunica I'avvio dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali o I'accettazione della fornitura prototipale di cui al precedente articolo 6, ferma
restando la facolta, per I’/Amministrazione, di disporre I'esecuzione anticipata del contratto.

Il Fornitore, entro i tempi sopra indicati, comunica a questa Stazione appaltante e al RUP all’indirizzo PEC
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it la conclusione delle attivita di produzione e la sede dello stabilimento ove si
trova stoccata la fornitura.
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I RUP, personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvedera ad accertare con ognhi mezzo,
I'effettiva conclusione delle attivita di produzione e il rispetto delle quantita e dei termini prescritti e ad
emettere il Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il decorso dei predetti termini € sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i
tempi di sospensione.

Successivamente all’'emissione del predetto Certificato di ultimazione, il RUP informera la Stazione
appaltante, I'Impresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano avviate entro 30 (trenta)
giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformita.

Articolo 9 - Verifica della conformita

Pervenuta la comunicazione di ultimazione delle prestazioni da parte del RUP, I’/Amministrazione provvede
alla verifica della conformita della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un
rappresentante dell’'Impresa.

Le operazioni di verifica di conformita avranno inizio entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla predetta
comunicazione, e il termine per la conclusione delle stesse sara stabilito dagli incaricati della verifica. In
ogni caso le operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo previsto dall’art. 102, comma 3
del Codice.

Gli incaricati della verifica di conformita procederanno a prelevare dal magazzino di stoccaggio del fornitore
i campioni necessari alla verifica di conformita (comunque non inferiore ad almeno un cinturone per ogni
taglia completo di tutti gli accessori, laccini e fibbie).

Nel caso in cui il prelievo della campionatura da sottoporre a verifica di conformita avvenisse in un paese
estero, le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato saranno tutte a carico dell'Impresa
fornitrice.

La campionatura scelta sara inviata, a cura e spese del Fornitore, entro i successivi 10 giorni, presso la sede
del S.A.D.A.V. sita in Via Bartolo Longo n. 78 — 00156 ROMA - tel. 06417271, previ accordi diretti.

La verifica di conformita sara effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore, secondo le
modalita previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sara finalizzata ad accertare la corretta
esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati
all’articolo 2 e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di
certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Le attivita di verifica riguarderanno I'accertamento delle caratteristiche verificabili con il metodo visivo
nonché prove di laboratorio cui i manufatti saranno sottoposti per riscontrarne la corrispondenza delle
caratteristiche a quelle prescritte nel Capitolato tecnico.

Gli incaricati della verifica di conformita potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con
esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati rivedibili, a
seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con I'lmpresa.

L’eventuale rivedibilita puo essere disposta esclusivamente per imperfezioni di lieve entita riscontrate in
quei materiali e/o nei manufatti che risultino non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel Capitolato. E
cio sempreché esse permettano di ricondurre la fornitura o parte di essa alle condizioni volute in contratto
e agli allegati.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facolta di accettare sia i manufatti, sia I'entita della riduzione del
prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La “conformita con riduzione di prezzo” & emessa solo in presenza di manufatti che risultino avere
imperfezioni e difformita giudicati di lieve entita e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in
minima misura - e comungque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente
utilizzabili allo scopo prefissato.

La reintegrazione della fornitura e/o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati
dovra aver luogo entro la meta del termine concesso per la consegna di cui all’art. 8 del presente contratto.
In tal caso, costituendo tale termine aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verra applicata, una
penale giornaliera dell’1%. (uno per mille) dell'importo complessivo netto contrattuale.



La reintegrazione per rivedibilita o per sostituzione in seguito a rifiuto potra aver luogo per un massimo di
due volte a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione
della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilita.

Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo nei termini e condizioni stabiliti
dall’Amministrazione.

In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti dall’Amministrazione,
la stessa avra facolta, indipendentemente dall’applicazione della penale di cui all’art. 14, di procedere alla
risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera cauzione e a segnalare il fatto
al’ANAC. L’Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato al
Fornitore un termine perentorio della durata che sara dall’Amministrazione medesima stabilito, potra
dichiarare, permanendo I'inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto senz’altro il contratto
incamerando l'intera cauzione.

Il certificato di verifica della conformita, benché approvato dall’Amministrazione Contraente, diverra
definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso ai sensi dell’art. 102, comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Tutti i materiali e componenti dei prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere di prima qualita
e non recare imperfezioni, vizi, difetti e difformita di qualunque genere e dovranno presentare
caratteristiche di durabilita.

Le operazioni della verifica di conformita si svolgeranno secondo le modalita e i tempi previsti all’art. 17 del
Capitolato tecnico.

| capi utilizzati per le verifiche sia durante la lavorazione che in fase di collaudo dovranno essere reintegrati
nella fornitura a spese dell'Impresa aggiudicataria.

| manufatti utilizzati per la verifica di conformita resteranno a disposizione dell’Amministrazione per la
durata di un anno, poi potranno essere distrutti.

Articolo 10 - Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che le lavorazioni di dei manufatti avverranno presso il proprio
stabilimento sito in , (mentre le lavorazioni di avverranno presso lo
stabilimento dell'impresa ausiliaria sito in ) a partire dalla data di

comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto.

Articolo 11 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all’articolo 12 del Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale referente
dell'lImpresa il Sig. ;

Articolo 12 - Accertamenti regolarita lavorazioni in fase di esecuzione

Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 12, del Codice, potra procedere
a mezzo del RUP o eventuale altro personale dell’Amministrazione incaricato, nel tempo che riterra
opportuno, a visite presso gli stabilimenti presso i quali si producono i manufatti oggetto della fornitura al
fine di accertare la regolarita delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresi con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa I'acquisizione
anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica,
attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d’avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel
richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i
livelli di qualita della fornitura, conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Al raggiungimento del 50% del quantitativo previsto per I'approntamento alla verifica di conformita di cui al
precedente articolo 8, il Fornitore e tenuto a darne formale comunicazione al RUP, rendendo anche noto la
previsione in cui potra essere approntato alla verifica di conformita I'intero quantitativo.

Il Fornitore potra richiedere al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il suo intervento in stabilimento, al
fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all’intervento richiesto presso lo
stabilimento saranno anticipate dall’Amministrazione per poi essere decurtate dall'importo contrattuale.



Trova applicazione quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo
2018, n. 49 in materia di controlli delle prestazioni.
Cio senza pregiudizio di quanto stabilito all’articolo 9.

Articolo 13 - Consegna della fornitura dopo la verifica di conformita

La consegna dei manufatti verra effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, entro il termine di 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di verifica della conformita, con esito
positivo.

Entro i termini fissati di cui sopra il fornitore dovra, previ accordi diretti con la Direzione del S.A.D.A.V.,
procedere alla consegna della fornitura presso la sede del S.A.D.A.V. stesso sita in Roma — Via Bartolo Longo
78 — CAP 00156 — tel. 06417271, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno due giorni, a questa
Stazione appaltante e al RUP, all’indirizzo PEC prot.dgpr.dap@giustiziacert.it.

Il RUP provvedera, personalmente ovvero tramite persone all’'uopo designate, a verificare I'esattezza della
consegna e il rispetto dei termini prescritti dal comma 2, dell’art. 113-bis del Codice, nonché ad emettere il
Certificato di pagamento.

L’emissione del titolo di pagamento avverra solo successivamente all’esito positivo delle verifiche di cui
sopra e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione.

L'inosservanza del termine sopra indicato comportera I'applicazione delle penali riportate all’articolo 14.
Tutte le operazioni relative all’approntamento e alla consegna sono a totale cura, spese e rischio del
Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dai manufatti durante
tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le spese, nessuna
eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino dei prodotti alla conformita, finanche alla loro
completa sostituzione.

Articolo 14 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli
allegati facenti parte integrante dello stesso, I'lmpresa sara assoggettata, in via generale, al pagamento di
una penale in misura giornaliera dell’1%o. (uno per mille) dell’intero importo contrattuale. L'importo
complessivo delle penali non potra comunque essere superiore al 10% dell’'importo contrattuale, cosi come
previsto al comma 4 dell’art. 113-bis del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale I'appaltatore ha facolta di
presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.

Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime
da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle penali applicate
dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia
definitiva.

Nel caso in cui I'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione appaltante
procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno
subito a causa dell’'inadempimento stesso.

Dopo 60 giorni di ritardo, I’Amministrazione avra la facolta, indipendentemente dall’applicazione delle
penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire I'esecuzione della fornitura, nonché di
incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale
diffidamento di segnalare il fatto all’ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del Fornitore stesso,
anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di
costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 15 - Esclusioni penalita

Le penalita previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da
fatto dell’Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle
derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali I’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a
evitarli.
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Articolo 16 - Materiali di imballaggio (se del caso)

| materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato tecnico e prestazionale, rimarranno di
proprieta dell’Amministrazione senza che all'lmpresa competa alcun compenso o rimborso.

Articolo 17 - Garanzie del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a garantire i manufatti oggetto della fornitura esenti da vizi, difetti, imperfezioni e
difformita di qualunque genere, e piu specificatamente nel pieno di rispetto di quanto previsto all’art. 11
del Capitolato tecnico, fornendo ogni pilt ampia assicurazione in ordine alla presenza di caratteristiche
qualitative e quantitative richieste dal Capitolato e alla loro durabilita nel tempo e, piu in particolare, nella
misura minima non inferiore a 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di verifica di conformita della
fornitura.

Il mancato adempimento da parte del Fornitore a prestare la garanzia nei termini, condizioni e modalita
come sopra definiti e come specificatamente indicato all’art. 11 del Capitolato tecnico, comporta la piena
refusione delle spese sostenute dall’Amministrazione per aver provveduto alla sostituzione della merce
difettata. Il recupero di detta spesa potra avvenire mediante la riduzione o completa estinzione di eventuali
crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione ovvero mediante escussione della polizza
presentata a garanzia della rata di saldo di cui all’art. 25.

Per garantirsi in modo efficace, I’Amministrazione potra anche prevedere la sospensione dei pagamenti
dovuti al Fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i
suoi obblighi contrattuali.

Articolo 18 — Pagamenti

Cosi come disposto dall’art. 35, comma 18 del Codice, 'Amministrazione si impegna a corrispondere
all’appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora
siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al
RUP I'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere al medesimo di poter verificare sul posto — senza
escludere anche altre modalita di verifica, a sua insindacabile scelta — il concreto inizio della prestazione, di
cui, il predetto Funzionario, & tenuto a rilasciarne attestazione.

L’erogazione dell’anticipo & quindi subordinata all’attestazione da parte del RUP circa I'effettivo inizio della
prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa e
della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall’Amministrazione con mandato
informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’emissione da
parte del RUP del certificato di pagamento.

L’'emissione del predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della
fornitura, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

L’Amministrazione provvedera a liquidare I'importo della fattura nella misura del 95%, costituendo, il
restante 5%, rata di saldo, che verra corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia
della stessa secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 6 del Codice.

Diversamente, resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell’Amministrazione
decorrera dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel periodo in cui il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato dichiarera chiuso I'esercizio finanziario, non sara possibile procedere a
nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In
quest’ultimo caso, il termine per [Ieffettuazione del pagamento del corrispettivo da parte
dell’Amministrazione &€ aumentato fino a 60 giorni.

Il mancato tempestivo rilascio della fattura e/o della cauzione esonera I’Amministrazione da responsabilita
per ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture avverra, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla Legge
190/2014 e ss.mm.ii., sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 27.

L'Impresa esenta I’Amministrazione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti alle persone decadute
dall'incarico, anche se cio avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di societa e ne sia fatta



pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia
all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con I'emissione del titolo di spesa
(mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 19 - Notifiche all'Impresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante secondo le
rispettive competenze.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni
variazione di domicilio e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 20 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente

contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei

suddetti documenti, I'appalto & regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono

qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Impresa aggiudicataria:

- codice civile;

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti
pubblici);

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- legge 13 agosto 2010, n. 136;

- certificazioni UNI ISO;

- certificazioni CE;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per ’Amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato;

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 21 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarita contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agira secondo quanto previsto dall’articolo
30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’'Impresa, il
Responsabile del procedimento provvedera in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 22 - Interferenze illecite — Patti di integrita

INTERFERENZE ILLECITE — L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
L'Impresa si impegna, altresi, a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita
richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilita o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione
della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati I'Impresa dara immediata notizia — in qualunque forma (anche verbale) e in via
riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle
risorse).

PATTI DI INTEGRITA’ — L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta
dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante I'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora
fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del
contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.



L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni,
fornendo ogni pit ampia liberatoria affinché I’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 23 - Norme di sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza
alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente
contratto.

Articolo 24 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, I'lmpresa ha

costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( ) mediante polizza
fidejussoria n. emessa in data da ,
con sede in ( ) — CAP - Via - autenticata nelle
firme e nei poteri dal dott. , hotaio in , in data

rep. n.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio
della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione
contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell’ Amministrazione contraente operera per tutta la durata del contratto e,
comungue, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti
positivi della verifica di conformita. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di
violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19), I’Amministrazione contraente ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto
dalla normativa vigente.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse ridursi per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Impresa dovra provvedere al reintegro entro
il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione contraente ha
la facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 25 - Garanzia a fine esecuzione

Come gia indicato all’art. 17, a garanzia della definitivita del certificato di verifica di conformita emesso
dagli incaricati di accertare la conformita di cui all’art. 102 del Codice, I'lmpresa € tenuta a costituire, ai
sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione, ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, pari all'importo della rata di saldo individuata nelllammontare del 5% del valore netto
contrattuale.

Il periodo di validita di tale cauzione dovra essere pari al periodo della garanzia indicato all’art. 17.

Articolo 26 - Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone delegate ad
operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sara accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’'lmpresa presso la Banca

—agenzia di - IBAN .

La persona delegata ad operare sul predetto conto & il Sig. , nato a (il
— Codice Fiscale:




Il pagamento avverra previa richiesta del documento unico di regolarita contributiva (articolo 6 del
Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le
modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s’'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalita
di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla gia richiamata legge 136/2010.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 27 - Tracciabilita dei flussi finanziari — Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, I'lmpresa si obbliga a rispettare, senza
eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari. Il
mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3,
comma 8, della citata legge n. 136/2010.

L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullita, un’apposita clausola
concernente I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le
parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a
conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita, all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente I’Amministrazione e |’Ufficio territoriale
del governo competente. Nell’ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti I'lmpresa si obbliga a trasmettere
all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del
codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le
verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 28 - Subappalto e sub-contratti

Si da atto che I'lmpresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto
dall’art. 105 del codice dei contratti.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrera
solo esclusivamente dal momento in cui I'lmpresa avra depositato formalmente tutta la documentazione
prevista dal citato art. 105 presso ’Amministrazione contraente.

Nell’ipotesi in cui 'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore
I'importo ad esso spettante, il Fornitore produrra al’Amministrazione copia conforme della fattura emessa
dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i
contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con relativa attestazione di regolarita e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei
contratti):

Si da atto che I'Impresa non ha manifestato I'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 29 - Esercizio del diritto di opzione

L'’Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avra la facolta di esercitare, a proprio insindacabile
giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla
data di stipula del presente contratto, richiedendo un’estensione della fornitura in argomento fino ad un
massimo di ulteriori n. 4.000 cinturoni blu in fibra poliammidica, completi di fondina e accessori, n. 2.000
laccini per cinturino rotante per fondina e n. 5.000 fibbie per cinturoni. In tal caso, I'ulteriore fornitura
dovra avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto. L'lmpresa, in ogni caso, non
potra vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo I'esercizio di tale diritto di esclusiva
competenza dell’Amministrazione che potra anche non azionarlo, dando privilegio, per I'acquisizione di tali
medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell’ipotesi che dovessero verificarsi
oggettivi impedimenti all’esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in



contraddittorio tra le parti.

Articolo 30 — Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022,
n. 25, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione, per effetto di circostanze imprevedibili e
non determinabili, si verifichi una variazione nel valore dei fattori produttivi che determini un aumento o
una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura tale da alterare significativamente
I'originario equilibrio contrattuale, I'appaltatore ha la facolta di richiedere una riconduzione ad equita con
adeguamento compensativo dell'importo della fornitura ancora da eseguire.

A tal fine I'appaltatore inoltra all’amministrazione apposita istanza di aggiornamento del corrispettivo
contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita
istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono
sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria puo tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialita, di
specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile
del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con
provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento
determina I'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi
contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

E’ possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50.

E’ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 31 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del Codice,
I'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva I'Autorita giudiziaria
ordinaria. Il foro competente & esclusivamente quello di Roma.

Articolo 32 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque,
a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di
pubblico dominio o che gia siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le
esperienze tecniche che I'lmpresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'’Amministrazione, parimenti, assume |'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua
conoscenza dall'lmpresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.
L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Amministrazione contraente ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il 'impresa sara tenuta a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi
di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la
partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.



Articolo 33 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per I'lmpresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnera I'"Amministrazione
solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto & subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di
ammissibilita previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 34 - Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 14, ’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

- ingiustificata sospensione della fornitura;

- subappalto non autorizzato;

- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti
collettivi di lavoro;

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dell’art. 80 del Codice;

- perdita, in capo all’appaltatore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacita a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;

- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d’integrita;

- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

- inadempienza da parte dell’appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di
legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, ’Amministrazione avra diritto di ritenere definitivamente la
cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Articolo 35 - Recesso

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi dell’art.
109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni
relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo
dell'importo delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale
comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso di 30 giorni mediante PEC o altro mezzo
equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sara calcolato
secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento I'importo netto contrattuale di
cui al precedente articolo 4. Per fornitura gia eseguita deve intendersi solo quella gia approntata per la
verifica di conformita di cui all’art. 8.

Articolo 36 - Cessione del contratto — cessione dei crediti

E’ fatto assoluto divieto all'lmpresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullita
della cessione stessa.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata
nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e
le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli
derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’'applicazione dell’art. 48 —



bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;

In ogni caso, & fatta salva ed impregiudicata la possibilita per ’Amministrazione contraente di opporre al
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, I’'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
dall'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformita
dalle prescrizioni del presente articolo, I’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.

Articolo 37 - Ulteriori clausole risolutive espresse

L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto
legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta
I'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che é altresi condizionato in via
risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa
(d.p.r. 445/2000) nonché in relazione alla sussistenza di una delle cause interdittive previste dal codice
antimafia (d.lgs. 159/2011).

Articolo 38 — Prevenzione della Corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
I'Impresa dichiara di non avvalersi dell’attivita lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati
dallincarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo.

Articolo 39 - Spese di contratto, di bolli e di servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione
fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese
guelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 40 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, a quanto allegato al
presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto sun. ___ pagineen.
righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo approvano e con me lo
sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell’Amministrazione
L'impresa
L'ufficiale rogante

Approvazione espressa di clausole

L'Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le

seguenti clausole:

- art. 13, con particolare riferimento alla responsabilita del fornitore in ordine ai danni occorsi ai
manufatti durante le operazioni di consegna;

- art. 14, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di
raggiungimento del massimo delle penali;

- art. 18, con particolare riferimento all'impossibilita di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura
dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

- art. 25, con particolare riferimento all'importo della rata di saldo del 5%;



- art. 33, che subordina I'efficacia del contratto alla regolarita delle verifiche sui requisiti di ordine
generale dell'Impresa;

- art. 34, risoluzione;

- art. 35, recesso.

L'Impresa




