
Ministero della giustizia 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

 

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura veicoli allestiti ad uso del corpo di 

polizia penitenziaria: nr. 10 veicoli non protetti, furgonati e semi-finestrati per trasporto di 

quattro unità cinofile, con facoltà da parte dell’Amministrazione di richiedere l’eventuale quinto 

aggiuntivo (art. 120 comma 9), nonché di esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula 

del contratto principale per un’ulteriore fornitura fino ad un massimo pari alla stessa quantità 

del contratto principale (art. 120 comma 1 lett. a).  

CIG BC0EA12E4E - CUI F80252050580202600088 

 

L’anno __________, il giorno ____ (_________) del mese di _________, nei locali del Ministero della 

giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a 

me dott. ___________________, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse 

del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti: 

il dott. ______________, nato a ______ il __________________, dirigente, in qualità di rappresentante 

dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede 

dell’Amministrazione predetta; 

e 

il ______________________, nato a _____________il _____________, nella sua qualità di 

___________________ della ditta ________________ con sede in ____________ (___), come risulta dal 

_________________________________ in data _____________, documento che rimane depositato 

presso l’Amministrazione appaltante (di seguito “Impresa”); 

 

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che __________ ha la piena 

facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata l’Impresa. 

 

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso 

all'assistenza dei testimoni, e 

 

premesso: 

 

che con provvedimento n. _______________.ID del ______________________, questa 

Amministrazione ha disposto l’avvio della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 

comma 3, del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura: di nr. 10 veicoli non protetti, furgonati 

e semi-finestrati per trasporto di quattro unità cinofile veicoli ad uso del corpo di polizia 

penitenziaria; 

 

che in esecuzione di quanto precede, in data ______________ si è dato corso all’avvio delle procedure 

di gara sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP con la pubblicazione del Bando di gara 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _________________ del ___________ e sul sito 

internet Amministrazione Trasparente del Ministero della Giustizia; 



 

che sulla base delle risultanze della gara di appalto, la Commissione giudicatrice ha proposto in data 

___________________ l’affidamento all’impresa _____________________________________, avendo 

assegnato all’offerta tecnica un punteggio pari a ___________________ punti e all’offerta economica 

________________ punti su un valore di ribasso percentuale pari al ______% sul prezzo a base di 

gara 

 

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti 

_______________ (capacità economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti 

nelle attività di____________________) messi a sua disposizione dall’Impresa________________ con 

sede in __________________; 

 

che l’impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _________; 

oppure, 

che l’impresa non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto; 

 

che l’Amministrazione ha quindi ritenuto, dopo i controlli previsti dalla legge, di aggiudicare 

l’appalto all’impresa ___________________, come da provvedimento di aggiudicazione del 

_________________ prot. n. _______________.ID avendo offerto un valore complessivo per la 

fornitura pari a € _______________ oltre Iva; 

 

che l’Amministrazione con nota n. _______________ del ___________________ ha avviato la 

procedura per la stipula del contratto richiedendo all’impresa di presentare i documenti necessari; 

 

che l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche 

se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

che l’Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n. 

___________________ per il rilascio dell’“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati 

Nazionale Antimafia di cui all’art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro 

nei termini di cui all’articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere alla stipula del presente 

contratto;  

 

ovvero, 

 

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall’informazione liberatoria antimafia 

prot. n. ____________, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale 

Antimafia, (art. 92, comma 1); 

 

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice 

fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata: 



 Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione Generale 

per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria - codice 

fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it in seguito 

denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”; 

 Impresa ____________ con sede legale in __________ (___) – codice fiscale __________ – Via 

___________ – CAP _______ – codice fiscale _____________________ – PEC: _________________, 

in appresso denominata più brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”; 

 

Tutto ciò premesso 

 

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Significato delle abbreviazioni 

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: 

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in 

particolare, l’allegato I.2 (Attività del Rup) e l’allegato II.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. 

Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità); 

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii; 

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile 

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del 

presente Contratto: 

 Patto di integrità; 

 Capitolato Tecnico e relativi allegati; 

 Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012; 

 Offerta tecnica presentata dall’Impresa; 

L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata: 

a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e il Contraente; 

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme 

UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, 

pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta; 

c) dal Capitolato tecnico posto a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed 

esauriente conoscenza; 

d) dal Codice dei contratti; 

e) dal Codice civile; 

f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato; 

g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 



h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 

Articolo 3 - Oggetto del Contratto 

Il/La dott. _______________________________ nell’accennata qualità di rappresentate 

dell’Amministrazione, conferisce al ____________________________, che accetta in nome e per conto 

dell’impresa ________________________ da Lui/Lei rappresentata, l’appalto per la fornitura di nr. 10 

veicoli non protetti, furgonati e semi-finestrati per trasporto di quattro unità cinofile (n. 5 in 

configurazione A - Versione Civetta e n. 5 veicoli in configurazione B - Versione Radiomobile - 

Colore Blu RAL 5004) aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico e 

relativi allegati che constano complessivamente di n. 89 pagine, e nell’offerta tecnica presentata in 

sede di gara di appalto che consta di n. ____ pagine che formano, tutti, parte integrante e inscindibile 

del presente contratto. 

Articolo 4 - Importo del contratto 

L’importo del contratto, tenuto conto del prezzo di €___________________ (____________/__) per 

ogni singolo autoveicolo in versione radiomobile e di € ________________ (________) per ogni 

singolo autoveicolo in versione civetta, oltre Iva, ammonta a complessivi € __________ 

(___________/__), oltre Iva. Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche 

nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura 

e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 28 (Revisione dei prezzi). 

 

Articolo 5 - Regime IVA 

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà 

applicata l’aliquota IVA nella misura del 22%. 

 

Articolo 6 - Campionatura prototipale per controllo preventivo 

Al fine di assicurare la corrispondenza della produzione, considerata la specificità degli allestimenti, 

a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico, dell’offerta tecnica presentata in sede di gara nonché 

delle prescrizioni fornite, per iscritto, dal Responsabile del Progetto (d’ora innanzi anche RUP) e/o 

dal Direttore dell’esecuzione (d’ora innanzi anche DEC) il Fornitore predisporrà entro 120 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di avvio dell’esecuzione un primo esemplare di veicolo 

prototipale in versione radiomobile presso lo stabilimento del fornitore così come disciplinato 

dall’art.6 del Capitolato tecnico. 

Tale veicolo prototipale sarà sottoposto, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

di comunicazione di approntamento, a verifica di accettazione da parte del RUP e/o DEC nei termini 

e modalità stabilite all’art. 7.2 del Capitolato tecnico e consentirà di definire, congiuntamente alla 

Società stessa, l’apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d’opera 

e, comunque, non tali da inficiare i requisiti tecnici stabiliti nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica 

presentata dal Fornitore.  



Tale verifica sarà eseguita presso lo stabilimento____________________________ e i relativi esiti 

devono risultare in un apposito verbale, eventualmente corredato anche da foto e/o video del mezzo 

visionato. 

In caso la verifica desse esito negativo, l’Impresa si impegna a risolvere le non conformità entro un 

termine stabilito tra le parti, decorrenti dalla data del relativo verbale di verifica, nel quale deve 

essere data puntuale e dettagliata indicazione delle manchevolezze riscontrate.  

Eventuali danni causati dalle prove dinamiche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.  

In caso di esito positivo della verifica verrà redatto un verbale di accettazione sottoscritto dagli 

incaricati dell’Amministrazione e dai rappresentanti dell’Impresa, dalla cui data decorreranno i 

termini previsti per approntare a collaudo la fornitura i cui quantitativi e relativi tempi sono definiti 

all’art.  7 (Tempi di approntamento dei veicoli per la verifica). 

 

Articolo 7 - Tempi di approntamento dei veicoli per la verifica 

L’approntamento della totalità dei veicoli da parte del Fornitore per la verifica di conformità di cui 

all’art. 116 del Codice deve concludersi entro e non oltre il termine complessivo di 80 (giorni) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di accettazione del veicolo prototipale di cui 

al precedente articolo 6, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione 

anticipata del contratto. 

Di regola l’esecuzione viene disposta successivamente all’avvenuta apposizione del visto di 

controllo sul contratto da parte degli organi competenti, che rende efficace il contratto. 

Il decorso dei termini è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i 

tempi di sospensione. 

Il Fornitore, entro i tempi indicati all’art. 6 del Capitolato tecnico, comunica a questa Stazione 

appaltante e al RUP all’indirizzo PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it la conclusione delle attività di 

produzione. La verifica di conformità sarà svolta sul territorio italiano in un luogo da concordare 

con il RUP/ DEC. 

                                                     Articolo 8 - Verifica della conformità 

Dalla data di comunicazione, del Fornitore, di ultimazione delle attività di produzione, 

l’Amministrazione avvia la verifica di conformità entro 30 giorni dalla comunicazione di 

ultimazione delle prestazioni e conclusa entro i successivi 15 giorni.  

La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore, 

secondo le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sarà finalizzata ad 

accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto 

nonché ai documenti citati all’articolo 2 (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina 

applicabile) al campione prototipale di cui all’art. 6 - Campionatura prototipale per controllo 

preventivo e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di 

certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 

pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.  
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Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, 

con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarare 

la rivedibilità della fornitura, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con l’impresa. 

 

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il verificatore procederà a emettere il certificato 

di conformità, dalla data del quale decorreranno i termini per la fornitura e il fornitore sarà tenuto a 

procedere alla consegna dei veicoli con le modalità e i tempi stabiliti al successivo art. 11 (Consegna 

della fornitura dopo la verifica di conformità). 

In caso di esito negativo della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato 

dichiarerà, con adeguata motivazione, la “non conformità”. In tale ipotesi, l’Amministrazione si 

riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, con il 

conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione all’autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC); oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione 

e/o integrazione dei veicoli e/o eliminazione delle imperfezioni, l’Amministrazione potrà disporre 

un’ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione, saranno a totale carico 

del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo 

tale ulteriore verifica saranno concordati con l’Amministrazione; in ogni caso trova attuazione 

l’applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura.  

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la “conformità con 

riduzione di prezzo” e ciò in relazione esclusivamente a quei veicoli che risultino avere imperfezioni 

e difformità giudicati di lieve entità.  

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di accettare sia i veicoli sia l’entità della 

riduzione di prezzo proposta, in rapporto alle deficienze riscontrate. Le suddette carenze comunque 

non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di 

gara ovvero comprometterne l’utilizzabilità allo scopo prefissato. 

È comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di 

provvedere all’eliminazione delle difformità riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà 

provvedervi, a propria cura e spese, entro tempi concordati con l’Amministrazione, costituendo tale 

termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna. In tal caso, verrà applicata, per ogni giorno, 

la penale di cui al successivo art. 12 (Penali). 

Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC, ovvero posta elettronica per gli 

operatori esteri, dell’avvenuta eliminazione di tali difformità. L’accertamento delle attività di 

eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal RUP e/o dal DEC i quali potranno anche 

avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità, nella sede concordata con il 

Fornitore. 

È fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere con riduzione di prezzo qualora detto 

accertamento desse esito negativo. La reintegrazione e/o la sostituzione a seguito della “non 

conformità” potranno aver luogo una sola volta. La mancata ripresentazione della fornitura, quando 

questa è ammessa, entro i termini fissati, comporterà, indipendentemente dall’applicazione della 

penale, la risoluzione del contratto per inadempimento, l’incameramento della cauzione, nonché la 

segnalazione all’ANAC.  



Qualora l’Amministrazione non ritenga di seguire tale procedimento, potrà, a proprio insindacabile 

giudizio, assegnare un ulteriore termine perentorio, della durata e alle condizioni stabilite 

insindacabilmente dall’Amministrazione. 

Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, 

l’Amministrazione dichiarerà risolto senz’altro il contratto, provvedendo all’incameramento 

dell’intera cauzione e alla denuncia all’ANAC. 

Tutti i termini temporali indicati in precedenza, se non diversamente specificato nel Capitolato 

tecnico, decorreranno dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avrà ricevuto la notifica da 

parte dell’Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata (o attraverso un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS per gli 

operatori esteri) 

I luoghi, i giorni e l’ora, ove si svolgeranno le attività sopra descritte, saranno concordati 

preventivamente tra RUP e rappresentante dell’impresa fornitrice, previa comunicazione del 

Fornitore da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata (o attraverso un indirizzo di servizio 

elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS per gli operatori esteri).  

In base a quanto previsto dall’art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformità 

rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua 

emissione. 

 In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall’art. 122 del Codice dei contratti. 

 

Articolo 9 - Dichiarazione luoghi di produzione 

L’Impresa dichiara che la produzione degli autoveicoli avverrà presso lo stabilimento dell’Impresa 

________________, sito in _______________ (___) – via_______________, a partire dalla data di 

comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto. 

 

Articolo 10 - Accertamenti regolarità lavorazioni in fase di esecuzione - Cronoprogramma 

L’Amministrazione, durante l’esecuzione della fornitura, si riserva la facoltà di procedere, attraverso 

il RUP o il DEC o eventuale altro personale dell’Amministrazione incaricato nel tempo e con i modi 

ritenuti più opportuni, alla verifica dello stato di avanzamento, qualitativo e quantitativo, della 

produzione anche presso lo stabilimento nel quale verranno realizzati il prototipo e gli autoveicoli 

oggetto della fornitura. 

Tali verifiche potranno essere effettuate altresì con altri mezzi, individuati a discrezione del RUP e/o 

DEC, inclusa l’acquisizione per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di 

documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato 

d’avanzamento della produzione. 

La parti, come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano 

nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di 

raggiungere i livelli di qualità della fornitura conformemente alle previsioni e prescrizioni 

contrattuali.  

In tale ottica il Fornitore si impegna a presentare, prima dell’avvio dell’esecuzione contrattuale, il 

cronoprogramma delle fasi di lavorazioni come previsto dall’art.6.1 del Capitolato tecnico. 



Il Fornitore potrà richiedere al DEC e/o al RUP indicazioni, precisazioni, finanche apposito 

intervento presso lo stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le 

spese relative all’intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate 

dall’Amministrazione per poi essere decurtate dall’importo contrattuale. 

Trova applicazione quanto previsto dal Codice nell’Allegato II.14, Capo II “Dell’esecuzione dei 

contratti di servizi e forniture” in materia di controlli delle prestazioni. 

Tutto ciò senza pregiudizio di quanto stabilito all’art. 7 (Tempi di approntamento della fornitura per 

la verifica di conformità). 

 

Articolo 11 - Consegna degli automezzi dopo la verifica di conformità  

Il Fornitore deve provvedere alla consegna degli autoveicoli presso l’Autorimessa sita in Roma–

Rebibbia, Via Casale di San Basilio, n. 168 entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrente dalla comunicazione a tal uopo inviata dal RUP mediante PEC. 

L’inosservanza del termine sopra indicato comporterà l’applicazione delle penali riportate 

all’articolo 12 (Penali). 

Tutte le operazioni relative all’approntamento e alla consegna degli autoveicoli sono a totale cura, 

spese e rischio del Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni 

subiti dagli autoveicoli durante tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del 

Fornitore tutte le spese, nessuna eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino degli 

autoveicoli alla conformità, finanche alla loro completa sostituzione. 

Sarà cura del fornitore prendere opportuni contatti con il personale dell’Autorimessa sita in Roma-

Rebibbia, informandone, contestualmente, il RUP e il DEC per pianificare la consegna degli 

automezzi e le verifiche di competenza. 

In occasione della consegna e/o nei giorni immediatamente successivi alla consegna il RUP e/o il 

DEC e/o i loro incaricati verificheranno che i veicoli sottoposti a verifica di conformità siano stati 

consegnati integri e senza ulteriori imperfezioni e provvederanno all’emissione del verbale di 

avvenuta consegna degli automezzi presso la sede dell’Amministrazione, dalla cui data decorrono 

le garanzie previste dall’art. 9 del capitolato tecnico (Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, 

mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento), necessario per la successiva 

redazione del certificato di pagamento. 

Nel caso fossero riscontrate e anomalie e imperfezioni, sarà cura del Fornitore ripristinare nel minor 

tempo possibile i mezzi stessi; le tempistiche saranno concordate con l’Amministrazione. In tal caso 

costituendo, tale termine aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verrà applicata, per ogni 

giorno, una penale nella misura definita all’art. 12 (Penali) in riferimento al corrispettivo della 

fornitura oggetto delle anomalie e delle imperfezioni riscontrate.  

Gli automezzi perfettamente funzionanti, completi della dotazione d’uso, ed allestiti come previsto 

dalle specifiche tecniche del capitolato tecnico, nonché completi di tutti i documenti previsti dalla 

legge per la loro utilizzazione, dovranno essere consegnati presso la sede indicata provvisti di:  

1. certificato di conformità all’omologazione dei veicoli;  

2. attestazione di corrispondenza alle caratteristiche offerte in gara 



3. Documentazione Tecnica (in lingua italiana e su supporto informatico):  

a. Cataloghi ricambi (telaio, meccanica, carrozzeria) e manuali d'officina con tempari; 

b.  Libretto d'uso e manutenzione (LUM);  

c. Elenco attrezzature per manutenzione e software/hardware di diagnosi (con aggiornamenti 

garantiti per 5 anni);  

d. Autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti;  

e. Certificazione della data di ultimazione del processo costruttivo.  

L’inosservanza del termine sopra indicato comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo 

art. 12 (Penali). 

 

Articolo 12 - Penali 

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti per le singole fasi di esecuzione e consegna 

della fornitura, l’aggiudicatario è assoggettato a una penale giornaliera pari all’1,5‰ 

(unovirgolacinque per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo 

di ritardo, come specificato dagli articoli sottoelencati del Capitolato tecnico, relativo a:   

1. approntamento del prototipo (art. 6.3 C.T.) e della fornitura dei veicoli (Art. 6.4 C.T.);  

2. eliminazione non conformità o sostituzione mezzi a seguito di verifica con esito negativo (Art. 7 

C.T.);  

3. consegna dei veicoli presso l’Autorimessa indicata (Art. 8 C.T.), inclusi i ritardi per ripristini 

post-consegna di cui all'Art. 8.4 C.T. 

In caso di violazione dei termini previsti per la mancata attivazione del servizio di garanzia e 

reperimento dei pezzi di ricambio (art. 9 C.T.) e il pacchetto di assistenza e manutenzione (art. 10 

C.T.), si applicano le seguenti penali specifiche: 

1. Attivazione del servizio di garanzia (art. 9.4 C.T.): per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto ai 

termini massimi stabiliti, penale pari a € 1,00/h, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;  

2. Pezzi di ricambio (art. 9.5 C.T.): per ogni giorno solare di ritardo relativo a fermo del veicolo per 

mancanza di pezzi di ricambio, penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del 

corrispettivo della parte di fornitura (IVA esclusa) oggetto del ritardo;  

3. Soccorso Stradale (Art. 10.1 C.T.): per ogni ora di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti, 

penale pari a € 1,00/h, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;  

4. Manutenzione programmata (Art. 10.2.1.1 C.T.): per ogni giorno solare di ritardo relativo a presa 

in carico, diagnosi o tempi di esecuzione, penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del 

corrispettivo della parte di fornitura (IVA esclusa) oggetto del ritardo;  

5. Manutenzione su Chiamata (Art. 10.2.1.2 C.T.): per ogni giorno solare di ritardo relativo a 

prenotazione (oltre 30 gg), presa in carico, diagnosi o esecuzione, penale pari allo 0,5‰ 

(zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo della parte di fornitura (IVA esclusa) oggetto del 

ritardo;  



6. Omissioni documentali: per la mancata consegna del “documento di uscita”, della 

documentazione su etichettatura pneumatici o classe di efficienza energetica, penale fissa di € 

20,00 per ogni occorrenza. 

 

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del 

maggior danno 

L’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore ha 

facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC 

contenente la contestazione. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni, o nel caso di 

mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a 

trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base 

al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.  

L’importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale, così come previsto dall’art. 126, comma 1, del Codice. Qualora il ritardo 

sia tale da comportare penali superiori a detto limite, l'Amministrazione può procedere alla 

risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 122 del Codice con segnalazione 

all’ANAC. 

 

Articolo 13 - Esclusioni penalità 

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda 

da fatto dell’Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza 

maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l’Appaltatore non abbia 

omesso le cautele atte a evitarli. 

Articolo 14 - Nomina referente 

In attuazione di quanto stabilito all’articolo 4.1 del Capitolato tecnico il fornitore nomina quale 

referente dell’Impresa il Sig. ______________________; 

 

Articolo 15 - Garanzie del Fornitore 

I veicoli e gli accessori devono essere nuovi di fabbrica e in perfetta efficienza. Prima della consegna, 

i mezzi saranno sottoposti a verifica di conformità ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023, per 

accertarne la piena corrispondenza a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata. 

 

Tutti i materiali e i componenti impiegati dovranno essere di prima qualità, esenti da imperfezioni, 

vizi, difetti o difformità di qualsiasi natura e dovranno garantire adeguate caratteristiche di 

durabilità e resistenza nel tempo. Gli stessi dovranno inoltre risultare conformi a tutte le prescrizioni 

normative vigenti in materia di qualità, provenienza e prestazioni dei materiali. 

I veicoli compresi le varie componenti, dovranno essere garantiti per vizi e difetti di fabbricazione 

(art.1490 c.c.), di mancanza delle qualità promesse ed essenziali all’uso cui è destinato il mezzo (art. 

1497 c.c.) e di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) 



 

La garanzia dovrà essere applicata, come dettagliato all’art. 9 del Capitolato tecnico, per un periodo 

di mesi 24 (ventiquattro) Ovvero: di mesi__________ corrispondenti al periodo offerto dal fornitore 

in sede di gara relativamente al pacchetto di assist  

Tutte le garanzie descritte nel presente articolo decorrono dalla data di consegna effettiva di ciascun 

veicolo, attestata dal relativo verbale di cui all'art. 8, effettuata successivamente all’esito favorevole 

della verifica di conformità:  

1. Garanzia Meccanica/Allestimenti: minimo 24 (ventiquattro) mesi.  

 2.  Garanzia Anticorrosione/Livrea: 6 (sei) anni 

Durante tale periodo di garanzia:  

a) Il Fornitore garantisce, tramite centri assistenza regionali, il supporto tecnico gratuito e la 

fornitura dei ricambi necessari. L’Amministrazione ha il diritto di esigere l’eliminazione dei vizi 

o la sostituzione dei beni non idonei a spese del Fornitore, qualora emergano difformità non 

rilevate o non rilevabili durante la verifica preventiva. Ai fini dell'attivazione del servizio, 

l'Amministrazione inoltrerà apposita richiesta scritta tramite PEC o portale dedicato, indicando 

la natura del vizio riscontrato. Il Fornitore è tenuto a riscontrare la segnalazione entro 48 ore 

lavorative, comunicando la data dell'intervento o della sostituzione, che dovrà comunque 

avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 

b) In ogni caso, il Fornitore s’impegna ad assicurare la reperibilità di pezzi di ricambio degli 

automezzi, e dell’allestimento per i primi 24 mesi dalla data di consegna o per il periodo ulteriore 

in caso di offerta quale miglioria tecnica offerta. 

c) Il fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di 

buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell’acquirente (e non da un vizio o difetto di 

produzione). D’altro canto, l’Amministrazione s’impegna a fornire la necessaria e sufficiente 

disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa;  

d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse 

deve essere denunciato dall’Amministrazione a tal uopo all’indirizzo PEC indicato dal Fornitore, 

per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del 

malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il 

periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui 

ai commi 2 e 3 dell’art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici.  

 

Il Fornitore si impegna, alla data di consegna di cui all’art. 10, mediante presentazione di specifica 

dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1490 c.c. e 1512 c.c., a garantire il telaio, la 

carrozzeria ed i lamierati dalla corrosione passante per un periodo di almeno 6 (sei) anni, decorrenti 

dalla data di consegna degli automezzi, con riparazione e/o sostituzione, senza alcun onere a carico 

dell’Amministrazione, di tutti gli elementi interessati dai fenomeni di corrosione passante riscontrati 

e denunziati al Fornitore. 

 

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà 

l’attivazione da parte dell’Amministrazione della procedura per l’incameramento della cauzione 

rilasciata a garanzia della rata di saldo di cui al successivo articolo _______. 



Inoltre il Fornitore assicura le prestazioni specificate dall’art. 10 del Capitolato tecnico e dall’offerta 

tecnica presentata in sede di gara. 

 

Articolo 16 - Anticipazione e pagamenti 

Così come disposto dall’art. 125, comma 1, del Codice, l’Amministrazione si impegna a 

corrispondere all’appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal 

predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il 

Fornitore, si impegna a comunicare al DEC e/o al RUP l’effettivo avvio delle prestazioni onde 

permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche 

altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i 

predetti Funzionari, sono tenuti a rilasciarne attestazione. 

L’erogazione dell’anticipo è quindi subordinata all’attestazione da parte del DEC/RUP circa 

l’effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia 

fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica. Tale erogazione avverrà entro 15 giorni 

dalla verifica da parte del DEC/RUP delle condizioni indicate sopra. 

In via generale il pagamento della fornitura, per ciascuna consegna frazionata, è effettuato 

direttamente dall’Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura 

elettronica da emettersi successivamente all’emissione da parte del RUP del certificato di 

pagamento. 

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 116, comma 2, e 117, comma 

9, del Codice dei contratti, con l’emissione del certificato di verifica della conformità, avente carattere 

provvisorio e da emanarsi solo dopo che l’Amministrazione avrà approvato il verbale finale, 

l’Amministrazione contraente procede al pagamento della frazione della fornitura nella misura del 

95%, operando una trattenuta come rata di saldo del 5%, che verrà corrisposta dietro presentazione 

di apposita fideiussione a garanzia della stessa. Qualora il Fornitore presenti, unitamente alla fattura 

elettronica, la citata fideiussione, l’Amministrazione provvederà ad emettere un unico mandato 

informatico di pagamento. La cauzione prevista dall’art. 117, comma 9, del Codice dovrà essere 

rilasciata per una durata di due anni a garanzia della definitività del certificato di verifica di 

conformità (Cfr. art. 116, comma 2, D.lgs. 36/2023). 

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell’Amministrazione 

decorrerà dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel periodo in cui il 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario, non sarà 

possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione 

necessaria per provvedervi. In quest’ultimo caso, il termine per l’effettuazione del pagamento del 

corrispettivo da parte dell’Amministrazione è aumentato fino a 60 giorni. 

Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla 

Legge 190/2014 e ss.mm.ii., sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 26 (Modalità di 

riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto 

corrente). 



L’impresa esenta l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone 

decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne 

sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima impresa non ne abbia dato 

tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di 

spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011. 

 

Articolo 17 - Sospensione pagamenti 

Per garantirsi in modo efficace, l’Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che 

sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi 

contrattuali. 

 

Articolo 18 - Notifiche all’Impresa 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall’Amministrazione/stazione 

appaltante secondo le rispettive competenze. 

L’Impresa s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni 

variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

Articolo 19 - Osservanza di leggi e norme 

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 

contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei 

suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si 

intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall’Impresa aggiudicataria: 

- codice civile; 

- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni (codice 

contratti pubblici); 

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- certificazioni UNI ISO; 

- Certificazioni CE 

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato; 

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di 

settore. 

 

Articolo 20 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - 

DURC 



L’Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto 

dall’articolo 30, comma 5 del Codice. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa, il 

Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.  

 

Articolo 21 -Interferenze illecite – Patti di integrità 

INTERFERENZE ILLECITE – Il Fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di 

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 

forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine 

sociale nonché dei rispettivi familiari. 

L’impresa si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni 

illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altre utilità o, comunque, ogni illecita interferenza 

nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 

dipendenti. 

Dei fatti sopra richiamati il Fornitore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) 

e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del 

personale e delle risorse). 

PATTI DI INTEGRITA’ – L’Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta 

richiesta dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra 

richiamati che qualora fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno 

determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali. 

“Pantouflage” - Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e Delibera Anac n. 493 bis del 25 settembre 2024, l’Impresa dichiara di non 

avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno 

di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto 

legislativo.  

L’impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, 

fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione 

prestata. 

 

Articolo 22 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro 

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni  

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul  

lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i  

relativi oneri. 



In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta 

rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura 

oggetto del presente capitolato. 

Articolo 23 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto 

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, 

l’Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a euro _______________ 

(________________/__) mediante polizza fidejussoria n. _________________________ emessa in data 

______________________ da ____________________, con sede in ___________________________ – 

sottoscritta da ____________________, nato a __________ il __________________, verificata la validità 

e l’efficacia presso il sito dell’emittente. 

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore 

dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le 

obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in 

relazione al medesimo.  

La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del 

contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali 

certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti 

gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 

penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del 

fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 18 - 

Interferenze illecite – patti di integrità), l’Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei limiti dell’importo massimo previsto 

dalla normativa vigente. 

Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse 

ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere 

al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 

dall’Amministrazione contraente. 

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione 

contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

Articolo 24 - Garanzia a fine esecuzione 

A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso. Per ogni singola 

consegna frazionata, dagli incaricati della verifica di cui all’art. 116 del Codice, l’Impresa è tenuta a 

costituire, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata nell’ammontare del 5% del 

valore del pagamento delle fatture relative alle singole consegne frazionate. 



Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, le cauzioni saranno svincolate. 

Articolo 25 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone 

delegate ad operare sul conto corrente 

l corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intestato all’Impresa presso la banca 

________di ____________ - IBAN _________________________________. 

La persona delegata ad operare sul predetto conto è: il Sig. _________________, nato a 

______________ il ______________ – Codice Fiscale: ______________________; 

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del 

Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, 

secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia). 

L’impresa s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le 

modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata 

legge 136/2010. 

L’impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, l’Impresa si obbliga a rispettare, senza 

eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. 

L’impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a 

inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullità, un’apposita clausola concernente 

l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, 

siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Amministrazione e l’Ufficio 

territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di sub-contratti l’Impresa si obbliga a trasmettere 

all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 119 comma 2 

del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le 

verifiche di cui al presente articolo. 

Articolo 27 – Subappalto e sub-contratti 

Si dà atto che l’Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come 

previsto dall’art. 119 del codice dei contratti. 

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente 

decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l’Impresa avrà presentato tutta la 

documentazione prevista dal comma 5 del citato art. 119.  



Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al 

subappaltatore l’importo ad esso spettante, il Fornitore produrrà all’Amministrazione copia 

conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo 

documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono 

le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon 

esito. 

(ovvero nel caso l’impresa abbaia dichiarato di affidare a terzi parte delle prestazioni oggetto dell’appalto ai 

sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice): 

Si dà atto che l’Impresa non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto. 

Articolo 28 - Revisione dei prezzi 

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di 

particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in 

diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi 

sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da 

eseguire. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate 

automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte. L’indice da 

applicare, tra quelli indicati nelle tabelle dell’allegato II.2-bis del Codice secondo la categoria CPV 

di riferimento all’oggetto dell’appalto (34114200-1 autoveicoli della polizia), è quello individuato 

dalla Tabella D1, ovvero l’indice dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) ed in particolare per 

il cod. Istat/Ateco 291 Fabbricazione di autoveicoli. La frequenza del monitoraggio degli indici di 

revisione avverrà su base trimestrale del sito Istat sezione dedicata. La variazione è calcolata come 

differenza tra il valore dell’indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del 

provvedimento di aggiudicazione.  

Il Direttore dell’esecuzione accertate le condizioni per il riconoscimento della revisione (variazione 

dei prezzi in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento) ne dà 

comunicazione al Rup e all’appaltatore. In caso di difformità, tra le valutazioni del RUP e quelle 

dell’appaltatore in merito all’importo da riconoscere, spetta a quest’ultimo richiedere verifica 

tempestiva in contraddittorio.  Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa 

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice 

Civile. L'importo di aggiudicazione aggiornato sarà fatturato all'esito dell'istruttoria con 

provvedimento adottato dal Responsabile del progetto ed autorizzato dalla Stazione appaltante. 

 

Articolo 29 - Esercizio del diritto di opzione 

L’Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avrà la facoltà di esercitare, a proprio 

insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di 

opzione entro 36 mesi dalla data di stipula del presente contratto, richiedendo un’estensione della 

fornitura in argomento fino ad un massimo di n. 10 veicoli non protetti, furgonati e semi-finestrati 

per trasporto di quattro unità cinofile per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. In tal caso, 

l’ulteriore fornitura dovrà avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto. 



L’Impresa, in ogni caso, non potrà vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo 

l’esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell’Amministrazione che potrà anche non 

azionarlo, dando privilegio, per l’acquisizione di tali medesimi veicoli, ad altre procedure previste 

dalla disciplina vigente. Nell’ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all’esecuzione 

della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti. 

 

Articolo 30 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 211 del 

codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva 

l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma. 

Articolo 31 - Obblighi di riservatezza e segretezza 

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo 

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente contratto. 

L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano 

di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, le idee, le 

metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. 

L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate 

a sua conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni 

riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’Impresa sarà tenuto a risarcire tutti 

i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli 

obblighi di riservatezza di cui sopra. 

L’Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria 

per la partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti. 

Articolo 32 - Efficacia del contratto 

Il presente contratto, vincolante per l’Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà 

l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti 

disposizioni di legge. 

L’efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di 

ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Articolo 33 - Risoluzione 

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 12 (Penali), l’Amministrazione si riserva la 



facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi: 

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

- ingiustificata sospensione della fornitura; 

- subappalto non autorizzato; 

- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; 

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi di lavoro; 

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dal Codice dei contratti; 

- perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi del Codice dei contratti e delle altre norme che stabiliscono forme di 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza; 

- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 

- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d’integrità; 

- violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento; 

- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa   entro il termine di dieci 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 

- inadempienza da parte dell’appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di 

legge. 

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente 

la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 

 

Articolo 34 - Recesso 

Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi 

dell’art. 123 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il 

pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili 

esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite. L’esercizio del 

diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso 

di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell’importo 

delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123, 

prendendo a riferimento l’importo contrattuale di cui al precedente articolo 4 (Importo del 

contratto). Per fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di 

conformità di cui all’art. 8 (Verifica di conformità). 

Articolo 35 - Cessione del contratto – cessione dei crediti 



È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di 

nullità della cessione stessa.  

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell’Amministrazione 

contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di 

fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 120, comma 12, del codice dei contratti, e dell’allegato II.14, 

art. 6 (Cessione dei crediti) ivi richiamato, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. 

Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in 

materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”; 

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di 

opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione 

delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti l’Impresa stessa. 

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in 

difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 

1456 c.c. 

Articolo 36 - Prevenzione della corruzione 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti 

pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio 

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo. 

Articolo 37 - Codice di comportamento 

L’impresa dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante con Decreto 18 ottobre 2023 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto. 

Articolo 38 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio 

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, 

registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra 

spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell’Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, 

certificati, ecc. 

Articolo 39 - Norma di chiusura 



Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, a quanto 

allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti. 

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su 

n. ______ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e all’approvazione 

espressa di clausole, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali 

avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono 

digitalmente apponendo la firma digitale sul contratto e sugli allegati. 

Il rappresentante dell’Amministrazione dott. ____________ ______________ (firmato digitalmente) 

L’Impresa ______________________ ___________________________________ (firmato digitalmente) 

L’ufficiale rogante dott. ___________________ ___________________________ (firmato digitalmente) 

Approvazione espressa di clausole 

L’Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, 

le seguenti clausole: 

- art. 12 (Penali), con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto 

in caso di raggiungimento del massimo delle penali; 

- art. 16 (Anticipazione e pagamenti), con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al 

pagamento nel periodo di chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.; 

- art. 17 (Sospensione pagamenti), con riferimento alla facoltà, per l’Amministrazione, di 

sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, dell’Impresa rispetto agli 

obblighi contrattuali; 

- art. 32 (Efficacia del contratto), che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche 

sui requisiti di ordine generale dell’Impresa; 

- art. 33 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto. 

L’Impresa ______________________ ___________________________________ (firmato digitalmente) 

 


