



## Ministero della Giustizia

### Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

*Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi antidrone e innovazione tecnologica*

#### Casa di Reclusione di Milano "Opera"

##### Stima economica della fornitura

Area	Superficie (mq)	Tipologia di posa	Fissaggio	Note
Area 1	1.300	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità copertura scuola	—
Area 2	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 3	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 4	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 5	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 6	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 7	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 8	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 9	800	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muri perimetrali passeggi	—
Area 10	1.000	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione + sommità copertura mof + sommità copertura lavorazioni	—
Area 11	1.000	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione + sommità copertura edificio prospiciente	—
Area 12	1.000	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione + sommità copertura edificio prospiciente	—
<b>TOTALI</b>	<b>10.700 mq</b>		<b>Totale fornitura e posa in opera</b>	<b>€ 321.000,00</b>
di cui Oneri sicurezza				<b>€ 12.840,00</b>
Manodopera				<b>€ 77.040,00</b>
Tempi di installazione				<b>90 giorni</b>