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Casa Circondariale di Cagliari U.T.A 

 

Stima economica della fornitura 

 

Area 
Superficie 

(mq) 

Tipologia di 

posa 
Fissaggio Note 

Area 1 610 Orizzontale 
Sommità copertura padiglione detentivo + sommità 

muri perimetrali passeggi 
- 

Area 2 400 Orizzontale Sommità muri perimetrali passeggi - 

Area 3 2700 
Rete inclinata 

a vela 

Sommità padiglione detentivo + muro di cinta 
(cortili pad. det. AS 41 bis) 

- 

Area 4-5 1100/cad Orizzontale Sommità muri perimetrali passeggi   
(cortili pad. det. AS 41 bis) 

- 

Area 6 700 
Rete inclinata 

a vela - mista 

Sommità copertura padiglione detentivo + zona 

antistante con supporti verticali +sommità 

copertura edificio prospiciente (dal pad. det. 

maschile verso esterno)  

Transitabilità 

completa da 

garantire  

Area 7 2400 Orizzontale 
Sommità muri perimetrali passeggi   
(cortili passeggio pad. det. maschile) 

- 

Area 8 1400 Mista  
Sommità copertura padiglione +sommità muri 

perimetrali passeggi 
 

Area 9 2500 Orizzontale 
Sommità muri perimetrali passeggi   
(cortili passeggio pad. det. maschile) 

- 

Area 10 700 
Rete inclinata 

a vela- mista 

Sommità copertura padiglione detentivo + zona 

antistante con supporti verticali +sommità 

copertura edificio prospiciente (dal pad. det. 

maschile verso edificio area trattamentale) 

Transitabilità 

completa da 

garantire 

TOTALI 13.610 mq — Totale fornitura e posa in opera  398.300,00 € 

di cui Oneri 

sicurezza    € 15.932,00 

Manodopera    € 95.592,00 

Tempi di 

installazione    100 giorni 


