o

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio III - Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili

PROCEDURE DI PARTNERIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI FORNITURA E GESTIONE DELL'ENERGIA E INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI ISTITUTI PENITENZIARI

LINEE DI INDIRIZZO

Criteri e modalita operative per la pianificazione, progettazione e
realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli istituti
penitenziari

Pag.1a13



o

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio Il - Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili

Sommario

1 PREMESSA ... eeeeeeoe e eeeeeesee e eeeesessesseeesesssee s seesse et 2seee o222 et 4222204204222 2ee 4124222042221ttt ene e s sen e eeeeees 3
2 DESCRIZIONE ISTITUTI PENITENZIARI ..o eeevveeeoeeeeeeeeeeoeeeeeeeeessesssesessessssssessssssssessesssssssosssesssssesssseessesesssssessssesesssessesensesseeees 3
3 | DESIDERATA PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE AL SERVIZIO DI PRESTAZIONE
EINERGETICA ovvoeeeeee oo eeeeeee oo eeeesee e eees e e eses e 22222222222 e e ees s s eeeees e 5
4 ITER PROCEDURALE ... eveceoe e eeeeeee e eeeeeesoe s sessses e esese e essees e essems e eet e 22 e et e e eeneresseesseseneseseseser e 7
5 INDIVIDUAZIONE LOTTI FUNZIONAL e ovvvecoo e eeeeeeoe e eeeeeeeeseseeeesesseesseesseessessesssssesessseessesssssssessssessasesssssessssessssensssessesenoen 10
6 BASELINE ENERGETICA ...ooooeeeeeeee oo eeeeeeee e oo eeeees e sseses e s s eess e seese e s s s e e s sessee e s s s e eeesesemeeeseseseseseeeees 12



o

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio 11l - Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili

PREMESSA
Il Dipartimento del’Amministrazione Penitenziaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano
Nazionale Integrato per I'Energia e il Clima (PNIEC), con le previsioni del Decreto Legislativo
8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e con le linee di
indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), promuove ['efficientamento
energetico e la sostenibilita ambientale del patrimonio edilizio penitenziario.
Le presenti Linee di Indirizzo definiscono criteri, indirizzi e modalita operative per la
pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli
istituti penitenziari, al fine di garantire coerenza con la normativa vigente, uniformita di
applicazione e ottimizzazione delle risorse disponibili.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di modernizzazione e razionalizzazione
delle infrastrutture penitenziarie, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche,
ridurre limpatto ambientale e contribuire al raggiungimento dei target nazionali di
decarbonizzazione della Pubblica Amministrazione.
Il presente documento tiene, inoltre conto del DM 12/08/2024, entrato in vigore il 27/12/2024
“Criteri Ambientali Minimi per 'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica
(EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti”.
| principali obiettivi sono:

e ridurre i consumi energetici degli istituti penitenziari

e migliorare il comfort ambientale interno nel rispetto delle normative igienico-sanitarie
e di sicurezza

e garantire una riduzione delle emissioni climalteranti (CO.,)
o favorire I'integrazione di fonti energetiche rinnovabili

e assicurare il rispetto dei limiti di spesa delle pubbliche amministrazioni, in conformita
alla normativa vigente sul partenariato pubblico-privato

e assicurare il rispetto del ciclo di vita dei materiali, la riduzione dellimpronta carbonica,
I'applicazione dei piani di gestione ambientale dei cantieri, la qualita indoor, il
monitoraggio digitale

DESCRIZIONE ISTITUTI PENITENZIARI

Il patrimonio edilizio penitenziario italiano & costituito da un'ampia varieta di istituti, la cui
edificazione si & protratta nel corso dei secoli. Si riscontrano sia compendi edilizi
originariamente destinati ad altre funzioni e successivamente adattati (ex conventi, castelli
medievali), sia complessi edilizi realizzati specificamente per tale funzione nei primi del
Novecento. Tali complessi sono sottoposti a vincolo storico-architettonico- ambientale.

Un moderno istituto penitenziario & formato da una serie di edifici ed aree pertinenti che, nel
loro insieme, di fatto contengono quasi tutte le funzioni di una piccola citta. Generalmente i
fabbricati sono disposti secondo le tipologie a panottico, a palo telegrafico, a piastra.
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Il complesso & organizzato in piu corpi di fabbrica funzionalmente distinti, separati per livelli
di sicurezza e collegati tramite percorsi controllati.
Le aree principali comprendono:

zona detentiva;

area amministrativa e direzionale;

spazi per il personale di polizia penitenziaria;

servizi sanitari;

aree per attivita lavorative, scolastiche e ricreative;

aree tecnologiche e impiantistiche;

spazi esterni di pertinenza (cortili passeggi, perimetro di sicurezza).

Il complesso penitenziario € delimitato da una recinzione metallica che circoscrive l'area
demaniale.

Gli accessi carrabili e pedonali sono limitati a varchi controllati, zone filtro e sistemi di
controllo degli accessi.

All'interno del complesso € presente un muro di cinta, che rappresenta una barriera di
sicurezza passiva, che delimita e racchiude le aree di custodia e detenzione, garantendo la
separazione funzionale rispetto alle aree amministrative, logistiche e di servizio. La struttura
e integrata con percorsi di ronda, postazioni di controllo e sistemi tecnologici di sorveglianza.
Gli edifici e le strutture destinate a funzioni amministrative, direzionali, residenziali di servizio
e logistiche, non direttamente interessate dalle attivita di custodia dei detenuti sono collocati
nell’area interclusa tra recinzione demaniale e muro di cinta interno:

edificio amministrativo e direzionale (Direzione, uffici, comando, archivi);

alloggi demaniali e relative pertinenze;

edificio per detenuti semiliberi e locali per servizi generali, tecnici e logistici;

zone filtro, varchi di accesso e aree di controllo;

caserma Agenti di Polizia Penitenziaria;

centrali tecnologiche a servizio dell’istituto (centrale termica; cabina elettrica MT/BT;
centrale idrica; gruppo elettrogeno).

All'interno dell’area delimitata dal muro di sicurezza interno sono collocati gli edifici e gli
spazi direttamente connessi alle funzioni di custodia dei detenuti:

sezioni detentive;

spazi comuni per attivita trattamentali, lavorative, scolastiche e religiose;
servizi sanitari interni all’area di custodia;

cortili passeggi e spazi all’aperto riservati ai detenuti;

locali di servizio e controllo funzionali alla sorveglianza;

cucine per comunita;

zona colloqui, matricola e casellario.

Il complesso penitenziario € dotato di impianti tecnologici integrati, tra cui:

impianto elettrico, TV, telefonico e di illuminazione di sicurezza;

impianto di videosorveglianza e controllo accessi;

impianto  antincendio con rilevazione fumi e compartimentazione REI
(compatibilmente con la sicurezza penitenziaria);
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- impianto idrico-sanitario;

- impianto idrico antincendio;

- impianto di riscaldamento centralizzato;

- impianto di raffrescamento/climatizzazione, generalmente di tipo localizzato, nelle
zone riservate agli uffici, alla caserma agenti, ai posti di controllo;

- sistemi di comunicazione e allarme.

| DESIDERATA PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE AL SERVIZIO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA
La proposta relativa al servizio offerto dovra consistere in un contratto di prestazione
energetica (EPC) relativo ai sistemi edifici-impianti con la possibilita di includere la fornitura
dei servizi energetici; include la prestazione materiale, l'utilita o il vantaggio derivante
dall'uso dell’energia abbinato a tecnologie avanzate, mediante la fornitura e posa in opera di
prodotti, componenti e sistemi per [l'edificio/gli edifici, nelle azioni di manutenzione,
conduzione ed esercizio degli impianti e manutenzione dei fabbricati relativamente agli
interventi di riqualificazione energetica effettuati, il tutto finalizzato al miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio/edifici stesso/i e a risparmi energetici primari verificabili
e misurabili per tutta la durata del servizio, il cui valore finanziario € (almeno) pari al valore
dei lavori, servizi e forniture, nonché nella fornitura dei vettori energetici.
Il Servizio di Prestazione Energetica & finalizzato al conseguimento di un risparmio
energetico, cumulato tra gli edifici /impianti nellambito del lotto di gara, definito secondo
criteri di normalizzazione, garantendo un risparmio minimo pari al 30% annuo del consumo
iniziale riferito alla Baseline, espressa in TEP di energia primaria totale, nel rispetto del
comfort illuminotecnico, termo-igrometrico, la qualita e salubrita dell’aria ai livelli prescritti
dalle leggi e norme relative a edifici ed impianti esistenti.
Nellambito della proposta & prevista I'esecuzione dei lavori consistenti in interventi di
riqualificazione tecnologica, ottimizzazione energetica e adeguamento/miglioramento
normativo degli impianti e degli edifici, con particolare attenzione a: miglioramento
dell’efficienza di produzione di energia, mantenimento della sicurezza delle apparecchiature,
coibentazione superfici opache e trasparenti, ecc.
Per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
I'introduzione di sistemi ad alta efficienza sono previsti a titolo indicativo, ma non esaustivo, i
seguenti interventi:

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda
sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia
aerotermica, geotermica o idrotermica;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi
a pompa di calore;

d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da

biomassa;
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e) installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

f) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

g) Sostituzione di impianti di climatizzazione estiva con nuovi impianti efficienti;

h) installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione per la produzione
combinata di energia elettrica e calore (si precisa che tali impianti dovranno
lavorare ad inseguimento termico);

i) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
(considerati investimenti di capitale devono essere inferiori al 50% della
spesa totale di investimento);

j) Riqualificazione centrali termiche, con coibentazione interna rete,
riorganizzazione distribuzione termovettore, installazione nuovi circolatori o
altri interventi che I'operatore vorra proporre;

La proposta dovra contenere una tipologia di intervento di incremento dell’efficienza
energetica tra quelle di seguito elencate, nel caso la proposta contenga almeno due tipologie
di intervento, il minimo garantito di cui sopra potra essere ridotto al 20%:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato per almeno il

25% della superficie disperdente (a titolo indicativo I'isolamento delle coperture);

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume
climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti
con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o0 mobili, non trasportabili;

d) sostituzione di sistemi per lilluminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli
edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione.

Oltre agli interventi inseriti nella proposta, dovra obbligatoriamente essere previsto in via
prioritaria 'adeguamento normativo degli impianti esistenti oggetto del contratto.

Il Servizio di Prestazione Energetica dovra essere sia Termico (EPC-ST) che Elettrico (EPC-
SE) e dovra prevedere:

Per il Servizio Termico (EPC-ST):

e In caso di fornitura dei vettori energetici termici il costo dei vettori deve essere
agganciato a quello della centrale di Committenza Consip e verificato almeno ogni
anno;

e La gestione, inclusi [l'esercizio, la conduzione, [I'espletamento pratiche, Il
monitoraggio, la manutenzione e I'efficientamento degli edifici-impianti;

e La gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi hardware e software
capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti gli edifici-impianti la cui
manutenzione ¢ in carico all’Affidatario;
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Per il servizio Elettrico (EPC-SE):

¢ In caso di fornitura del vettore energetico elettrico, I'energia potra essere prelevata
dalla rete, prodotta in sito o condivisa nell’ambito di configurazioni di autoconsumo
diffuso di cui alla Delibera ARERA 727/R/El e i TIAD (Testo Integrato Autoconsumo
Diffuso) e TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo). I
costo dei vettori deve essere agganciato a quello della centrale di Committenza
Consip e verificato almeno ogni anno;

o La gestione degli impianti elettrici inclusi I'esercizio, la conduzione, I'espletamento
pratiche, il monitoraggio, la manutenzione e I'efficientamento;

e La gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi hardware e software
capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti i terminali alimentati
elettricamente la cui manutenzione € in carico all’ Affidatario.

Relativamente alla fornitura di energia elettrica tra i requisiti minimi si richiede almeno il
100% di energia elettrica verde fornita. Il concessionario, ai sensi della deliberazione
AEEGSI ARG/elt 104/11 e s.m.i. & tenuto a certificare la produzione di “Energia Elettrica
Verde” tramite Garanzia d’Origine per tutti i Punti di prelievo per un ammontare non inferiore
alle quantitd sopra indicate mediante idonea documentazione consegnata
allAmministrazione.

Qualora la struttura preveda come fonte di alimentazione combustibili solidi o liquidi non
rinovabili (& fatta eccezione il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti) gli stessi devono
essere sostituiti con nuove fonti di energia piu pulite e sostenibili, come sara disciplinato nei
singoli Avvisi.

La scelta dei materiali e dei componenti impiantistici dovra avvenire nel rispetto dei decreti
sui Criteri Ambientali Minimi vigenti.

Relativamente agli impianti Termici per la Climatizzazione Invernale il proponente dovra dare
priorita agli interventi che prevedono l'eliminazione di impianti ad Acqua Surriscaldata e
Vapore.

Verra valutata positivamente la previsione di gestione contrattuale tramite metodologia BIM.
Ulteriori interventi che verranno valutati positivamente saranno quelli relativi alla verifica e
sistemazioni di eventuali perdite o migliorie del’impianto idrico e impianto idrico antincendio,
nonché la sostituzione di impianti energivori quali ad esempio asciugatrice/lavatrice elettriche
ecc.

ITER PROCEDURALE

In considerazione della particolare natura dell’iniziativa e al fine di conseguire gli obiettivi
richiamati al precedente paragrafo 3, il procedimento amministrativo finalizzato alla selezione
dell’Operatore Economico sara articolato secondo le fasi sinteticamente riportare a seguire.
In ogni caso si rinvia ai singoli Avvisi per le specifiche di ciascuna procedura.

Le FASI cosi suddivide tendono ad assicurare la massima trasparenza e la partecipazione
degli operatori economici interessati, nel’ambito di un contesto caratterizzato da elevati livelli
di riservatezza, rigorose limitazioni di accesso e specifiche procedure autorizzative per
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I'effettuazione dei sopralluoghi, elementi che rendono I'ambiente operativo particolarmente
peculiare.

FASE 1:

La stazione appaltante, pubblica I'avviso per sollecitare i privati a presentare proposte di
efficientamento energetico. Sulla base dei lotti individuati, dei dati tecnici sugli istituti resi
disponibili dal DAP, nonché delle modalita indicate dalla Stazione Appaltante, sara
consentito agli Operatori Economici che si prenoteranno entro i termini stabiliti, di effettuare i
sopralluoghi presso gli istituti, durante i quali potranno integrare i dati tecnici loro necessari. |
sopralluoghi, che avranno una durata massima di 6 ore, avranno lo scopo di eseguire una
prima ricognizione delle centrali termiche ed elettriche, una visione dell’involucro edilizio, ed
in generale degli impianti a servizio dell’istituto, necessaria per proporre gli interventi di
efficientamento.

Entro 60 giorni gli OO.EE. che avranno eseguito il sopralluogo potranno presentare una
proposta preliminare di efficientamento sugli istituti indicati nel bando.

Entro 45 giorni, I'ente concedente valuta le proposte preliminari, selezionando quelle di
interesse pubblico sulla base della maggiore rispondenza ai fabbisogni del’ Amministrazione.
Le proposte selezionate vengono pubblicate sul sito istituzionale e comunicate agli
interessati.

FASE 2:

Gli OO.EE. selezionati potranno presentare una proposta di contratto di prestazione
energetica EPC tramite la presentazione di una proposta progettuale che conterra la
documentazione prevista per Legge, con riferimento all’art. 6-bis dell’Allegato 1.7 del D.Lgs.
36/2023.

Gli stessi OO.EE. potranno fare richiesta di un ulteriore sopralluogo, nelle modalita e nei
tempi che il DAP comunichera allinteressato, finalizzato all’acquisizione di tutte le
informazioni utili alla formulazione della proposta progettuale.

Nello specifico la proposta dovra prevedere i seguenti elaborati (art. 193 comma 3):

a) Progetto di fattibilita (rif. art. 6-bis dell’Allegato 1.7 del Digs 36/2023) comprendente:

i Relazione generale;
ii. Relazione tecnica con descrizione dell’'opera;
ii. Elaborati grafici tipologici;

iv. Computo metrico estimativo preliminare;
V. Cronoprogramma;
Vi. Diagnosi Energetica;

b) Bozza di convenzione, redatta sulla base del “Contratto tipo di EPC” adottato tramite
Delibera ANAC n. 349 del 17 luglio 2024;

c) Piano economico-finanziario asseverato, comprendente le spese sostenute per la
redazione della proposta;

d)  Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

e) L’indicazione dei requisiti del promotore.
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Gli elaborati sopra elencati dovranno contenere le proposte di intervento di adeguamento

normativo degli impianti e le proposte di interventi di riqualificazione energetico ambientale,

nonché tutte le relative specifiche sui sistemi automatici di gestione e monitoraggio; questi

ultimi dovranno essere accessibili al Dipartimento dellAmministrazione Penitenziaria nella

fase contrattuale di gestione.

Ogni proposta dovra contenere, inoltre:

- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;

- una quantificazione del risparmio energetico conseguibile e della riduzione degli impatti
ambientali;

- una stima degli incentivi utilizzabili oppure ottenibili con gli interventi previsti e, in caso
di ottenimento, I'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita e ai limiti di
finanziamento stabiliti.

FASE 3:

L’Ente effettua una valutazione comparativa di fattibilita, potendo richiedere ai promotori
eventuali modifiche per adeguare il progetto di fattibilita, il piano economico-finanziario e lo
schema di convenzione. Se necessario, pud essere indetta una conferenza di servizi
preliminare. La valutazione delle proposte avverra in ogni caso dando preferenza agli
interventi che maggiormente risponderanno ai criteri di seguito indicati:

o maggior grado di efficienza energetica conseguita dall'intervento proposto e nello

specifico minor consumo in TEP riferito all’energia primaria totale;

o maggior livello di completezza ed esaustivita della proposta al fine di traguardare le
tempistiche;

o maggior convenienza economica per '’Amministrazione, in termini di contenimento del
contributo proposto a carico di quest’ultima, ottenibile attraverso la minimizzazione del
corrispettivo del canone di Servizio di Prestazione Energetica (relativo al miglioramento
energetico ottenuto dagli interventi di riqualificazione);

o durata della concessione non superiore ai 15 anni. In ogni caso la durata massima
della concessione non deve superare il periodo di tempo in cui si pud ragionevolmente
prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei
lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli
investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal
concessionario.

La valutazione si conclude con un provvedimento espresso, pubblicato e comunicato ai
soggetti interessati entro termini stabiliti, prorogabili per comprovate esigenze istruttorie. La
Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 193, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, scegliera una
proposta, invitando I'O.E. a integrare il progetto di fattibilita con gli ulteriori elaborati richiesti
dall’articolo 6 dell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Gli elaborati previsti dall’articolo 6 dell’Allegato 1.7, dovranno, ove richiedano una variazione
degli strumenti urbanistici vigenti, essere sottoposti al procedimento di approvazione ai sensi
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dell'articolo 38 del D.Lgs. 36/2023. Una volta approvato, il progetto viene incluso negli
strumenti di programmazione dell’ente concedente. A seguito dell’approvazione, il promotore
o il proponente adegua il piano economico-finanziario e lo schema di convenzione ove
occorra. |l progetto approvato diventa la base di gara, rispettando i termini previsti dalla
programmazione e garantendo il rispetto della trasparenza, della riservatezza e della
normativa sui contratti secretati laddove applicabile.

Allesito dellapprovazione, il progetto di fattibilita tecnica ed economica, unitamente agli
elaborati della proposta, &€ posto a base di gara, ai sensi del comma 8 dell’articolo 193 del
D.Lgs. 36/2023, anche in ossequio ai principi di diritto formulati dalla Corte di Giustizia, Sez.
II, nella sentenza del 5 febbraio 2026 in C-810/24, ovvero in ossequio alla futura disciplina
normativa che il legislatore vorra adottare rispetto al diritto di prelazione attualmente
contemplato al comma 12 dell’art. 193 citato.

INDIVIDUAZIONE LOTTI FUNZIONALI

Gli Avvisi saranno pubblicati in piu lotti suddivisi sulla base dei confini geografici di

competenza dei Provveditorati e/o su base regionale. Tali Avvisi saranno pubblicati secondo
una tempistica graduale e scandita nel tempo, che il DAP comunichera successivamente.

L’iniziativa coinvolgera, nella sua totalita, 178 istituti penitenziari dislocati sul territorio
nazionale, suddivisi in 12 Provveditorati regionali o interregionali. Nel’ambito di ciascun lotto
sara obbligatorio intervenire su tutti gli istituiti carcerari ricompresi nellAvviso. | Lotti saranno
disciplinati nel’ambito dei singoli Avvisi.

Ipotesi di accorpamento per lotti:

Lotto Numero istituti SUL

Lombardia 19 425.923
Lazio 14 814.262
Piemonte Valle d'Aosta Liguria 20 389.199
Sicilia 23 449.680
Veneto Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige | 16 342.521
Sardegna Toscana 19 266.708
Emilia-Romagna Marche Umbria 17 355.883
Abruzzo Molise Puglia Basilicata 22 479.806
Calabria Campania 25 490.073
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Figura 1 Accorpamento lotti

Informazioni specifiche saranno fornite nei singoli bandi.

Ulteriori dati relativi agli istituti sono presenti nelle schede trasparenza dei 190 istituti
penitenziari che Si raggiungono sul sito
https://www.qiustizia.it/giustizia/pagelit/istituti_penitenziari scegliendo listituto nella lista di
ogni Provveditorato o sulla cartina dell'ltalia. Le informazioni si riferiscono alla struttura,
capienza dellimmobile, caratteristiche delle stanze di detenzione e degli spazi comuni,
indicazioni sulle attivita lavorative, scolastiche, culturali, sportive, i servizi, le regole per le
visite, le comunicazioni e l'invio di pacchi e denaro ai detenuti.
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BASELINE ENERGETICA
Per tutti gli istituti carcerari & stata eseguita un’indagine sia dal punto di vista dei consumi
che dello stato manutentivo dell'involucro edilizio e degli impianti, utile come punto di
partenza per una prima ricognizione e che dovra necessariamente essere confermata da
una puntuale Diagnosi Energetica, che sara oggetto della proposta del proponente ovvero
allegata al bando di gara, nei modi che saranno disciplinati nei singoli Avvisi.
Si riassumono di seguito le indicazioni per ogni regione dei consumi normalizzati in TEP

degli istituti:
Consumi Consu_mi Consumi Cor_lsumi .
Regione otitats (SMU(;-) medi Do medi T m

2022 TEP TEP 2024 TEP TEP
Lombardia 19 425.923 10.671 11.665 11.924 11.420
Lazio 14 814.262 5.403 7.674 7.683 6.920
Piemonte 13 281.024 7.721 6.021 4.944 6.229
Sicilia 23 449.680 5.960 9.277 6.060 7.099
Campania 13 225.298 5.640 5.760 5.730 5.710
Puglia 11 211.424 9.507 6.052 4.561 6.707
Emilia-Romagna 10 269.958 5.547 5.160 2.880 4.529
Sardegna 10 171.381 3.840 5.773 3.935 4.516
Abruzzo 8 189.151 3.497 3.829 3.332 3.553
Calabria 12 264.775 3.535 5.156 3.239 3.976
Veneto 9 280.471 2.698 3.118 3.249 3.022
Liguria 6 93.175 1.234 2.216 1.702 1.718
Marche 6 78.256 1.702 1.594 1.063 1.453
Toscana 9 95.327 1.113 1.123 575 937
Basilicata 3 38.739 751 788 932 824
Friuli-Venezia Giulia 5 38.002 670 802 935 803
Molise 3 40.491 616 626 786 676
Valle d'Aosta 1 15.000 | Non Non 528 176

rilevato rilevato
Trentino-Alto Adige 2 24.047 118 111 141 123
Umbria 1 7.669 129 118 158 135

Si precisa che i dati sono indicativi dei consumi presunti annui sulla base delle fonti
energetiche di ogni singolo istituto e sulla base dei dati raccolti. Per ogni regione sono

indicati inoltre, le maggiori criticita presenti sull'involucro edilizio e sugli impianti.
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Lombardia SERRAMENTI IMPIANTO IDRICO E ACS

Lazio SERRAMENTI IMPIANTO ELETTRICO

Piemonte Non rilevato Non rilevato

Sicilia SERRAMENTI CRITICITA' GENERATORI DI CALORE

Campania PARETI IMPIANTO ELETTRICO

Puglia SERRAMENTI IMPIANTO ELETTRICO

Emilia-Romagna SERRAMENTI IMPIANTO IDRICO E ACS

Sardegna SERRAMENTI IMPIANTO IDRICO E ACS

Abruzzo SERRAMENTI IMPIANTO IDRICO E ACS

Calabria COPERTURE IMPIANTO IDRICO E ACS

Veneto PARETI CRITICITA' GENERATORI DI CALORE

IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO IDRICO

E ACS

Liguria Non rilevato Non rilevato

Marche COPERTURE IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO IDRICO
E ACS

Toscana PARETI IMPIANTO IDRICO E ACS

Basilicata PARETI COPERTURE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE

SERRAMENTI

Friuli-Venezia COPERTURE IMPIANTO ELETTRICO

Giulia

Molise COPERTURE IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO IDRICO
E ACS

Valle d'Aosta Non rilevato Non rilevato

Trentino-Alto COPERTURE IMPIANTO ELETTRICO

Adige

Umbria SERRAMENTI CRITICITA' GENERATORI DI CALORE

IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO IDRICO

E ACS

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Massimo PARISI

\’(Q&)éw %‘(»
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