



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica  
e le politiche di coesione*

*Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati*

UIX/RP/ga

## ATTO DI DETERMINA A CONTRARRE

### Ripristino degli apparati UPS nr. 2 e 3 del Datacenter di Roma Balduina

#### II DIRETTORE GENERALE

*Considerato di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;*

*Considerata di dover garantire continuità nei servizi erogati dal data center nazionale di Roma Balduina, con il massimo grado di affidabilità e sicurezza dei dati;*

*Dato atto che nel locale oggetto dell'intervento sono presenti n° 4 UPS (gruppi di continuità) da 120 KVA ciascuno, con funzionamento in parallelo. Due sono in servizio, in particolare il n° 1 ed il n° 4 mentre il n° 2 ed il n° 3 sono attualmente fuori servizio;*

*Ritenuto di dover garantire la regolare operatività di tutti i Gruppi Statici di Continuità asserviti al Datacenter di Roma Balduina a garanzia di funzionalità degli apparati in caso di fault dell'energia elettrica primaria;*

*Considerato che a ciò può provvedersi con il ricorso alla Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico Minerva Engineering S.r.l. in quanto al momento ha in carico il servizio di manutenzione ordinaria e che dunque può procedersi all'acquisizione nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 36 del D.L.50/16 e s.m.e i;*

*Vista la relazione prot. 1472.ID del 03/03/2023;*

*Vista pertanto l'urgenza di far partire le attività, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, sì da garantire il raggiungimento dell'obiettivo e la totale buona riuscita dell'esigenza sopra descritta;*

*Verificato che al momento non è attiva alcuna Convenzione CONSIP per l'acquisto di dispositivi compatibili con quello di cui alla presente procedura di approvvigionamento;*

*Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente contratto si è valutata l'assenza di rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 3 bis, del d.lgs 81/2008, si conviene che non è necessario proceder alla redazione DUVRI;*

*Dato atto che in conformità a quanto disposto dall'art. 51 comma 1 del d.lgs 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti data l'unitarietà della fornitura;*

*Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 7503 pg 16 PNI 779 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame;*

### **DETERMINA**

- *Di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura necessaria al ripristino degli apparati UPS del Datacenter di Roma Balduina come indicato nella relazione su citata, mediante accesso alla piattaforma ME.PA utilizzando lo strumento della Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico Minerva Engineering S.r.l. con la procedura prevista dall'art. 36 co. 2 lett. A del D.lgs 50/2016 e s.m.e i.;*
- *Di prevedere come base d'asta l'importo pari ad euro 45.000,00 (IVA esclusa) e di imputare la spesa al capitolo 7503 pg 16 PNI 779, esercizio 2023;*
- *Di non dover procedere alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 co 3 bis considerata la natura del prodotto;*
- *Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,*
- *di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Alessandro Parisi, dirigente, ai sensi dell'art. 31 del D.L. vo n. 50/2016 e nel contempo delega lo stesso alla stipula del contratto sopra descritto.*

*Il Direttore Generale*

*Vincenzo De Lisi*

Documento firmato digitalmente in epigrafe  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005