



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e  
le politiche di coesione*

*Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati*

UIX/RP/ga  
CUP J56F19000200001

## ATTO DI DETERMINA A CONTRARRE

### ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA SALA SERVER DI ROMA BALDUINA

#### II DIRETTORE GENERALE

*Considerato di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;*

*Considerato che il CED di Roma Balduina è il principale Data Center del sistema Giustizia. Da tale Data Center vengono erogati servizi che hanno impatto su tutto il territorio nazionale. Per l'Amministrazione di Giustizia è di fondamentale importanza garantire la continuità di erogazione di tali servizi con la conseguente continuità per la disponibilità dei dati gestiti. Per la continuità dei servizi è di primaria importanza la garanzia di funzionalità degli elementi infrastrutturali quali il servizio elettrico e il servizio di condizionamento per garantire la stabilità termica degli ambienti che ospitano i sistemi;*

*Vista la relazione tecnica prot. 4350.ID del 13/07/2023, in cui si richiede adeguamento tecnologico degli elementi tecnologici che costituiscono i:*

- 1. Gruppi Statici di Continuità;*
- 2. Gruppo Elettrogeno;*
- 3. Impianto Elettrico;*
- 4. Impianto Antincendio (solo per la parte di alimentazione elettrica);*
- 5. Impianto di Condizionamento presso il CED Balduina;*

*Tenuto Conto che una tale mancanza introduce evidenti criticità in termini di sicurezza, intesa in termini di disponibilità ed integrità dei sistemi che erogano i servizi e conseguentemente dei servizi stessi;*

*Ritenuto di dover procedere all'urgente fornitura di cui sopra;*

*Vista la richiesta del Dirigente dell'Ufficio per il coordinamento delle sale server e la sicurezza Informatica relativa l'avvio della procedura per l'affidamento dei servizi in questione;*

*Vista pertanto l'urgenza di far partire le attività, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, sì da garantire il raggiungimento dell'obiettivo e la totale buona riuscita dell'esigenza sopra descritta;*

*Osservato che all'esigenza suddetta può utilmente provvedersi nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 50 del D.L.vo 36/23. con il ricorso alla Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico Minerva Engineering s.r.l.;*

*Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale tenuto conto della natura dei prodotti acquistati nell'esecuzione del contratto non si evidenziano rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 bis D.lgs 81/2008, si conviene che non è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I.;*

*Dato atto che in conformità a quanto disposto dall'art. 58 comma 2 del d.lgs 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti data l'unitarietà della fornitura;*

*Visto il CUP J56F19000200001 per la linea di progetto Impiantistica Sale Server Adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza Sale Server, CED, Locali tecnici;*

*Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 7503 al piano gestionale 16 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;*

*Vista la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;*

*Visto il decreto legislativo n. 82 del 2005;*

*Visti la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;*

*Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 riguardante sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture;*

*Visto il D. lgs n. 36/2023 Codice degli Appalti ed in particolare l'art. 50 co. 1 lett. A;*

*Visto l'art. 26 della legge 488/1999;*

*Vista la legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. modifiche;*

*Visto il D.lgs 165/2001;*

## **DETERMINA**

- *Di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di adeguamento impianti della sala server di Roma Balduina dei Gruppi Statici di Continuità, Gruppo Elettrogeno, Impianto Elettrico, Impianto Antincendio e Impianto di Condizionamento presso il CED Balduina, mediante accesso alla piattaforma ME.PA utilizzando lo strumento della Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico Minerva Engineering s.r.l con la procedura prevista dall'art. 50 co. 1 lett. A del D.lgs 36/2023;*
- *Di prevedere come base d'asta l'importo pari ad euro 139.900,00 (IVA esclusa) e di imputare la spesa al capitolo 7503 al piano gestionale 16, esercizi finanziari 2023 e 2024;*
- *Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;*
- *di nominare RUP il dott. Alessandro Parisi dirigente dell'Ufficio VI Sale Server al quale è conferita altresì la delega per la stipula dell'atto finale.*

*Il Direttore Generale*

*Vincenzo De Lisi*

Documento firmato digitalmente in epigrafe  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005