



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria



Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
Provveditorato Interregionale per le Opere  
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la  
Sardegna



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## **PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2 Componente 3**

**Cod. intervento PNRRRM2C3I1.2P**

#### **SECONDO ATTO AGGIUNTIVO**

**ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D. LGS. 36/2023, TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, DI CUI ALLA MISSIONE 2 COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.2. "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice" DEL PNRR**

**CUP <sup>(1)</sup>: D82J23000020006 - D84C23000000006 - D84C23000010006 - D27H21005390005 -  
D43B22000250006 - D43B23000000001 - D43B23000010006 - D82J23000010001 -  
D12J23000020001**

#### **TRA**

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586), avente sede legale in Roma, Via Arenula, n. 70, rappresentato dal Dott. Andrea Petteruti, Direttore generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della giustizia (di seguito "Amministrazione titolare di interventi PNRR**

#### **E**

**IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA (C.F. 97350070583) rappresentato dal Provveditore Dott. Ing.**

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dal decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

Vittorio Rapisarda Federico (di seguito “Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR” o “Soggetto Attuatore” o “Stazione Appaltante”)

di seguito indicate anche come “**Parti**”

## **PREMESSO**

**CHE**, in data 22 dicembre 2023, tra le Parti è stata sottoscritta la Convenzione finanziaria (nel prosieguo denominata semplicemente Convenzione) avente ad oggetto l’Accordo, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi di Efficientamento energetico da effettuarsi su alcuni edifici giudiziari ricadenti nelle regioni di Lazio, Abruzzo e Sardegna, comprese negli interventi di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 “*Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice*” del PNRR, per l’importo complessivo di **€ 13.585.000,00 a valere su Fondi PNRR e € 51.862.665,85 a valere su Fondi del Ministero della Giustizia;**

**CHE**, la predetta Convenzione è stata approvata con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 12 febbraio 2024 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 20 marzo 2024 al n. 785 e dall’UCB in data 13 marzo 2024 al n. 3196;

**CHE**, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio, n. 108 pubblicata Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.181 del 30 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 26, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**CHE**, con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 novembre 2021 è stata istituita l’Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero della Giustizia, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

**CHE**, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 6 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con legge 233/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 48, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

**CHE** con Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2022 e ss.mm.ii., sono state ripartite le competenze per la realizzazione degli interventi a titolarità del Ministero della Giustizia. In particolare, tale decreto affida la competenza per la realizzazione degli interventi PNRR di cui alla Missione 2 Componente 3 Investimento 1.2 “*Efficientamento degli edifici giudiziari*”, nell’ambito delle risorse assegnate con DM MEF 6 agosto 2021, alla Direzione Generale per le risorse materiali e le tecnologie del Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi;

**CHE**, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata nella GU Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

**CHE**, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la legge 29 aprile 2024, n. 56 pubblicata nella GU Serie

Generale n.100 del 30 aprile 2024, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 ottobre 2024, n. 143 (G.U. n.236 del 8 ottobre 2024) recante “misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”;

CHE, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2025, è stato pubblicato il DM MEF 6 dicembre 2024, recante “*Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR*” che stabilisce i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni titolari delle misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall’art.18-quinquies del citato DL 9 agosto 2024, n.113;

CHE, in data 14 ottobre 2024 con apposito Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione 2021 con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, si è dato atto dell’estromissione dell’intervento da realizzarsi per l’Ampliamento del Palazzo di Giustizia di Velletri che ha reso disponibili **€ 9.700.000,00 di fondi PNRR**. Al fine di reimpiegarli, tali fondi hanno trovato destinazione sugli interventi PNRR già oggetto della Convenzione originaria 2023. Attraverso la predisposizione di un Atto Aggiuntivo, sottoscritto in data 14 ottobre 2024, le quote finanziate dal Ministero della Giustizia hanno subito una diminuzione e le risorse PNRR in aggiunta sono state ripartite come meglio disciplinato in tale Atto Aggiuntivo;

CHE, il predetto Atto Aggiuntivo è stato approvato con Decreto n. 2040 del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 14 ottobre 2024 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2024 al n. 3153 e dall’UCB in data 04 dicembre 2024 al n. 489;

CHE, nel corso della realizzazione dell’intervento in carico all’Agenzia del Demanio per la “*Ristrutturazione edilizia della cd. Caserma Pepicelli*” - CUP G83I22000410007 finanziato con fondi PNRR afferenti alla Misura M2C3I1.2 per **€ 15.000.000,00** il Soggetto Attuatore e l’Amministrazione Titolare hanno riscontrato la possibile incompatibilità dell’intervento con le tempistiche e i principi del PNRR;

CHE, per le motivazioni su addotte, le Parti hanno convenuto con l’**estromissione** dell’intervento per la riqualificazione dell’Ex Caserma Pepicelli di Benevento. L’estromissione è stata formalizzata con apposito atto di revoca in data 14 novembre 2025. Tale atto è stato approvato con Decreto del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie in data 14 novembre 2025 ed è stato trasmesso agli organi di controllo con nota rif. prot. 0225334.U del 14.11.2025;

CHE, il predetto atto di revoca è stato registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 2025 al n. 3208 e dall’UCB in data 9 dicembre 2025 al n. 650.

Pertanto, i **Fondi PNRR M2C3 I1.2 di € 15.000.000,00, sono tornati nella disponibilità della linea di finanziamento per essere riallocati su altri interventi in corso di esecuzione;**

CHE, giunti ormai a pochi mesi dalla conclusione degli interventi, il Soggetto Attuatore ha proceduto con la verifica delle economie sugli interventi, che risultano pari a un totale di **€ 4.393.142,75**, nonché alla quantificazione degli ulteriori fabbisogni emergenti, pari a un totale di **€ 445.000,00**;

**CHE**, alla luce di quanto sopraesposto e tenuto conto dei fondi di bilancio del Ministero della Giustizia su numerosi interventi in capo al Provveditorato per le Opere Pubbliche del Lazio, le Parti hanno concordemente stabilito di procedere a riallocare € **7.621.137,22** di risorse PNRR M2C3 I1.2 a favore di alcuni degli interventi oggetto del presente atto, con corrispondente a parte delle risorse della Giustizia;

**CHE**, in data 18 dicembre 2025 è stato ricevuto il Nulla Osta da parte dell'Unità di Missione per gli interventi PNRR al II Atto Aggiuntivo della Convenzione originaria 2023 secondo quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) adottato con determina Direttoriale del **2 luglio 2025** del Ministero della Giustizia in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia;

**Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue**

### **Articolo 1**

#### ***(Modifica e suddivisione delle risorse finanziarie PNRR)***

1. Per quanto suesposto, gli interventi in carico al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna subiscono una variazione a livello finanziario dovuta all'integrazione con nuovi fondi PNRR, derivanti dalla riallocazione delle risorse PNRR M2C3I1.2 resi disponibili dall'estromissione dell'intervento per la realizzazione dell'Ex Caserma Pepicelli di Benevento a cura dell'Agenzia del Demanio, e alla contestuale riduzione del cofinanziamento con fondi di bilancio del Ministero della Giustizia, tenuto conto delle economie accertate e dei fabbisogni finanziari emergenti sugli interventi;

2. Le Parti, quindi, convengono con la nuova definizione della copertura finanziaria degli interventi come di seguito rappresentata dalla tabella di sintesi;

<b>PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. – LAZIO</b>					
	<b>Nome dell'Opera</b>	<b>CUP (<sup>1</sup>)</b>	<b>Importo Fondi Giustizia</b>	<b>Importi PNRR</b>	<b>Importo Totale Intervento</b>
1	Caserma Manara – via Damiata corpo C	D82J23000020006	€ 3.504.846,78	€ 3.115.153,22	€ 6.620.000,00
2	v.le Giulio Cesare – edifici B e D	D84C23000000006	€ 4.696.167,16	€ 4.003.832,84	€ 8.700.000,00
3	v.le Giulio Cesare – edificio C	D84C23000010006	€ 3.420.225,80	€ 3.829.774,20	€ 7.250.000,00
<b>Totale Importo Interventi OO.PP. - Lazio</b>			<b>€ 11.621.239,74</b>	<b>€ 10.948.760,26</b>	<b>€ 22.570.000,00</b>

<b>PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - ABRUZZO</b>					
	<b>Nome dell’Opera</b>	<b>CUP (<sup>1</sup>)</b>	<b>Importo Fondi Giustizia</b>	<b>Importi PNRR</b>	<b>Importo Totale Intervento</b>
1	Pescara – via Lo Feudo	D27H21005390005	€ 1.844.240,85	€ 4.003.588,37	€ 5.847.829,22
2	Teramo – Giudice di Pace, via C. Beccaria n.1	D43B22000250006	€ 2.934.021,73	€ 2.000.000,00	€ 4.934.021,73
3	Teramo – Palazzo di Giustizia, via C. Beccaria n.1	D43B23000000001	€ 7.920.140,58	€ 7.461.516,43	€ 15.381.657,01
4	Teramo – Procura della Repubblica, via C. Beccaria n.1	D43B23000010006	€ 1.076.918,24	€ 2.000.000,00	€ 3.076.918,24
<b>Totale Importo Interventi OO.PP. - Abruzzo</b>			<b>€ 13.775.321,40</b>	<b>€ 15.465.104,80</b>	<b>€ 29.240.426,20</b>

<b>PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - SARDEGNA</b>					
	<b>Nome dell’Opera</b>	<b>CUP (<sup>1</sup>)</b>	<b>Importo Fondi Giustizia</b>	<b>Importi PNRR</b>	<b>Importo Totale Intervento</b>
1	Sassari – via Roma	D82J23000010001	€ 3.094.411,58	€ 2.585.000,00	€ 5.679.411,58
2	Oristano – p.zza Aldo Moro	D12J23000020001	€ 2.102.403,14	€ 1.907.272,16	€ 4.009.675,30
<b>Totale Importo Interventi OO.PP. - Sardegna</b>			<b>€ 5.196.814,72</b>	<b>€ 4.492.272,16</b>	<b>€ 9.689.086,88</b>

	<b>Importo Fondi Giustizia</b>	<b>Importo PNRR</b>	<b>Totale Importi Interventi</b>
<b>Importi Complessivi</b>	<b>€ 30.593.375,86</b>	<b>€ 30.906.137,22</b>	<b>€ 61.499.513,08</b>

## **Articolo 2**

### ***(Adempimenti finanziari)***

1. Per i fondi afferenti al PNRR restano valide le indicazioni fornite dall’Unità di Missione per gli interventi PNRR dell’Amministrazione titolare di interventi PNRR ai Soggetti Attuatori e tutti i restanti adempimenti che ne scaturiscono nell’ambito finanziario.

2. Per quanto concerne le sole somme imputate sui capitoli di bilancio propri del Ministero della Giustizia, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie si impegna a erogare le somme come da articolo precedente, attraverso Ordini di Accreditamento sulla rete dei Funzionari Delegati a favore della Stazione Appaltante. A tal fine il Ministero si impegna a trasferire le risorse entro la conclusione di ogni annualità pattuita, ovvero su esplicita richiesta del Soggetto Attuatore, sempre nei limiti delle risorse stanziare per ogni annualità pattuita;

3. Il Soggetto Attuatore si impegna a erogare le somme ricevute in favore dell'operatore economico aggiudicatario e degli altri soggetti coinvolti, nel rispetto delle annualità finanziarie pattuite in quanto necessariamente in linea con le disponibilità di Bilancio note;

4. Il Soggetto Attuatore provvederà, inoltre, al pagamento di tutti gli oneri di carattere strumentale necessari all'attuazione della Convenzione e dei successivi Atti Aggiuntivi ricompresi nell'ambito del quadro economico dell'intervento, debitamente documentati, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- oneri di pubblicità;
- oneri di gara e per commissioni aggiudicatrici;
- oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;
- oneri per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e al supporto al RUP e CSE;
- redazione di planimetrie catastali;
- accertamento della consistenza degli immobili;
- diagnosi energetica;
- rilievi strumentali, accatastamenti e/o frazionamenti delle aree;
- oneri per la predisposizione di relazioni tecniche indipendenti relativi alla rispondenza delle opere ai requisiti previsti dall'*Annex*, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; e dagli *Operational Arrangements* (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021, laddove non potesse farsene carico la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie
- oneri di notifica e spese postali.

Per i fondi PNRR:

L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR su richiesta dell'Amministrazione attuatrice rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione, **pari di norma al 30% dell'importo PNRR assegnato all'intervento secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 19/2024**, dal Decreto del Ministero di Economia e Finanza del 6 dicembre 2024 e dal Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 ottobre 2024, n. 143 recante " *misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*". Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento comprensivo della quota di anticipazione) sono trasmesse dall'Unità di Missione a titolo di pagamento intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle richieste di trasferimento, da parte del Soggetto Attuatore, tramite le apposite funzionalità di ReGiS. Infine, il saldo, pari al 10% dell'importo PNRR, è erogato sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, dei pagamenti ultimi da disporre, nonché il raggiungimento dei relativi *Milestone* e *Target*, in coerenza con le risultanze del sistema ReGiS, previo campionamento delle spese;

Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*".

L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i *target* di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i *Milestone* e *Target* correlati.

Le parti rimandano ad eventuali ulteriori successive formali integrazioni del presente Atto Aggiuntivo la regolamentazione di ulteriori attività, non ricomprese negli interventi.

### **Articolo 3**

#### ***(Economie di gara e modifiche contrattuali)***

1. Le economie di gara (ribassi d'asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui la Stazione Appaltante può disporre, nell'ambito della medesima procedura. Pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze dell'appalto e previa comunicazione al Ministero della Giustizia e all'Unità di Missione.
2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive, la Stazione Appaltante chiederà l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa per lo stanziamento di fondi non previsti nel quadro economico. Nel caso in cui, invece, l'eventuale variante e/o opere suppletive trovino copertura finanziaria attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta, ove ciò sia consentito e nei limiti previsti dal vigente codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione al Ministero della Giustizia e all'Unità di Missione.
3. Le eventuali economie che residueranno al termine delle attività tecnico-amministrative dell'intervento saranno riassorbite dal Ministero della Giustizia. A seguito della chiusura del progetto il Soggetto Attuatore provvede a darne evidenza nel sistema informativo ReGiS.

### **Articolo 4**

#### ***(Adempimenti contabili)***

1. Per quanto concerne i fondi propri del Ministero della Giustizia, i corrispettivi spettanti ai professionisti incaricati e alle imprese aggiudicatrici, saranno corrisposti dal Soggetto Attuatore previa apposita attestazione e presentazione delle fatture in formato elettronico, rimesse dai creditori alla medesima Stazione Appaltante tramite sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
2. Per quanto concerne i fondi PNRR sono valide le procedure previste dalla normativa vigente. Nello specifico, per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari PNRR si rimanda a quanto stabilito dal Reg. europeo n. 2021/241, della *governance* multilivello definita dal Decreto-legge n.77/2021 e dalle istruzioni operative del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'11 ottobre 2021 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024;
3. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si impegna affinché sia garantito il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 nonché l'assenza di doppio finanziamento. A tal fine, le fatture emesse dai fornitori e le relative disposizioni di pagamento riporteranno l'indicazione del CUP, del CIG e laddove riferite alla Fase 1, dei riferimenti al PNRR, alla misura e allo specifico investimento nonché al titolo del progetto.

### **Articolo 5**

#### ***(Compiti in capo all'Amministrazione Attuatrice)***

Con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, l'Amministrazione Attuatrice si obbliga:

- a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/241, dall'Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; dagli Operational

Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22 dicembre 2021; e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 e ss.mm.ii.;

- b) a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e/o la realizzazione nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla Scheda Progetto e dai cronoprogrammi procedurali, al fine di assicurare il soddisfacente conseguimento dei relativi milestone e target e delle condizionalità associate all'investimento, con particolare riferimento al target europeo M2C3-8 che prevede la conclusione delle opere entro il 31 marzo 2026;
- c) ad adottare proprie procedure interne, in conformità alle linee guida e circolari emanate dalle strutture di coordinamento nazionali del PNRR e dall'Amministrazione titolare di interventi in tema di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione degli interventi;
- d) ad adottare misure procedurali e organizzative atte a garantire l'assenza di doppio finanziamento dei costi sostenuti per l'attuazione degli interventi in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024;
- e) a vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, nonché ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e segnalare eventuali irregolarità e/o indebiti utilizzi delle risorse;
- f) a garantire il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) che prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e del Reg. (UE) 2021/2139. Sul tema, si rinvia alla Guida Operativa di cui alla Circolare n. 33 del MEF del 13 ottobre 2022 e ss.mm.ii. contenente il dettaglio dei regimi applicabili alle singole misure e gli elementi tecnici utili alla corretta applicazione del principio. Nello specifico il Soggetto Attuatore si impegna a :1) a prevedere specifici richiami agli adempimenti previsti in tutta la documentazione di gara e nei relativi contratti in seguito all'aggiudicazione; 2) all'applicazione puntuale delle indicazioni contenute nelle schede tecniche applicabili all'intervento; 3) alla compilazione delle check list previste dalla Guida operativa e associate alle schede di cui al punto precedente; 4) a predisporre la documentazione evidenziata nelle schede tecniche e nelle relative check list e avere cura della sua conservazione e trasmissione, ove richiesti, nell'ambito di futuri e potenziali controlli;
- g) a rispettare il principio sulle pari opportunità previsto dagli artt. 2 e 3 del TUE, artt. 8, 10, 19 e 157 del TFUE, nonché artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e richiamato dall'art. 18 co. 4 lett. o) del Reg. (UE) 241/2021. In particolare, il Soggetto Attuatore si impegna a garantire – nell'ambito dell'affidamento dei servizi, forniture e lavori – l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 inerente alle pari opportunità di genere e generazionali e all'inclusione lavorativa delle persone disabili;
- h) a garantire il contributo agli indicatori comuni applicabili tra quelli previsti dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 del 28 settembre 2021 e al *tagging* climatico. In particolare, nel corso dell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore dovrà rilevare periodicamente il valore realizzato dell'indicatore comune UE "RRFCI01 – Risparmio sul consumo annuo di energia primaria (MWh/anno)" e procedere alla trasmissione del dato coerentemente con quanto



previsto dalla Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni di cui alla Circolare MEF – RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 e ss.mm.ii.;

- i) ad adottare ai fini del monitoraggio e della rendicontazione il sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare ed archiviare in formato elettronico i dati per ciascun intervento tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale PNRR e dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- j) a rendere disponibile sul sistema informatico ReGiS tutti gli elementi informativi e documentali utili allo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione da parte dei soggetti competenti;
- k) a trasmettere, con cadenza mensile, i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli interventi, ivi compresi i dati di avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l) ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, adottando in particolare misure: di prevenzione in tema di conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e al recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- m) ad assicurare, altresì, l'adozione di idonee procedure per la corretta individuazione del titolare effettivo riconducibile ai soggetti fornitori, in coerenza con la Circolare MEF-RGS n. 27 del 17 settembre 2023;
- n) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile, così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- o) a rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 5 del DPCM 15 settembre 2021, in merito alla richiesta e all'utilizzo dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- p) a predisporre i pagamenti relativi alle spese secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale titolare di intervento, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 comma 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- q) a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute comprovandone la regolarità e l'ammissibilità attraverso la produzione della documentazione probatoria pertinente ivi compresa la documentazione attestante l'espletamento della procedura di affidamento a cui la spesa si riferisce;

- r) ad inoltrare, tramite le apposite funzionalità del sistema informativo ReGiS, gli elementi informativi e documentali riguardanti la realizzazione degli interventi e a comprovare il contributo al conseguimento di milestone e target oltre che al soddisfacimento delle condizionalità previste dai dispositivi attuativi del PNRR (Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021) e ss.mm.ii.;
- s) a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle spese rendicontate tenuto conto delle disposizioni e degli strumenti di controllo definiti dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;
- t) ad assicurare - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta. Eventuali richieste potranno essere avanzate da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo Indipendente di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- u) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, si impegna ad informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "Next Generation EU" attraverso l'utilizzo dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*".

## **Articolo 6** **(Efficacia e durata)**

1. La presente convenzione ha validità fino a completamento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR, con decorrenza dalla stipula fino all'emissione dell'atto di validazione del progetto esecutivo (per la parte relativa alla progettazione) e per il collaudo definitivo (per la parte relativa ai lavori), salvo eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare tra le Parti e da formalizzare mediante la stipulazione di appositi accordi modificativi e/o integrativi.
2. In caso di mancata attuazione degli impegni indicati nella presente convenzione entro i predetti termini e fatte salve ulteriori proroghe, le Parti si impegnano a trovare le soluzioni opportune e a mettere in campo ogni tipo di azione correttiva volta alla conclusione degli interventi.

## **Articolo 7** **(Monitoraggio)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a tenere costantemente informata la Direzione Generale e l'Unità di Missione per gli interventi PNRR del Ministero della Giustizia di ogni significativo atto o provvedimento assunto e finalizzato all'esecuzione dell'incarico di Stazione Appaltante.

2. Il Soggetto Attuatore è tenuto a partecipare a tutte le riunioni di monitoraggio che verranno programmate dall'Unità di Missione (o comunque dal Ministero) per dare i necessari periodici aggiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi.

3. Il Soggetto Attuatore, si impegna a trasmettere al Ministero della Giustizia un report quantomeno semestrale sull'andamento dell'intervento e provvedere a comunicare puntualmente e tempestivamente eventuali discostamenti sul cronoprogramma delle attività, nonché finanziario.

## **Articolo 8**

### ***(Realizzazione operativa degli interventi)***

1. Le Parti concordano che, con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, il Soggetto Attuatore di linea di intervento PNRR si obbliga a:
  - a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento 1.2 "Efficientamento degli uffici giudiziari" relativamente a tutti gli interventi per un importo complessivo di **€ 30.906.137,22 a valere su Fondi PNRR e per un importo di € 30.593.375,86 a valere su Fondi del Ministero della Giustizia;**
  - b. garantire il raggiungimento dei *Milestone* e *Target* secondo le scadenze stabilite nella *Council Implementing Decision* (CID) e negli *Operational Arrangements* (OA), riferiti alla Linea di investimento di competenza e ss.mm.ii.

## **Articolo 9**

### ***(Clausola di salvaguardia)***

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo intervengano fatti o provvedimenti oppure mutamenti normativi tali da rendere difficile l'esecuzione delle attività summenzionate, i soggetti si impegnano a trovare le soluzioni opportune e a mettere in campo ogni tipo di azione correttiva volta alla conclusione degli interventi.

## **Articolo 10**

### ***(Rinvio)***

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto Aggiuntivo si applicano e restano valide, efficaci e vincolanti le disposizioni contenute nella Convenzione originaria indicata in premessa, a cui le Parti rinviano integralmente ed espressamente.

## **Articolo 11**

### ***(Trattamento dati e riservatezza)***

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, così come aggiornato alla luce del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente convenzione, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione della Convenzione.

2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione della presente convenzione.

## **Articolo 12** ***(Allegati)***

Sono allegati al presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) Nulla Osta dell'Unità di Missione alla Convenzione;
- 2) Allegato c.1 "Schede sintetiche degli interventi previsti nel PNRR Edilizia Giudiziaria".

Per l'Amministrazione titolare di linea  
di intervento PNRR

*Dott. Andrea Petteruti*

Per l'Amministrazione attuatrice di linea di  
intervento PNRR

*Il Provveditore*

*Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico*

*\* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

# *Ministero della Giustizia*

## *Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR*

### **PNRR M2C3 Investimento 1.2. *"Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice"***

**NULLA OSTA** alla sottoscrizione del secondo atto aggiuntivo all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023, in data 22 dicembre 2023 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per la realizzazione dell'Investimento 1.2. *"Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice"*.

#### *Il Direttore Generale*

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 novembre 2021, che ha istituito presso il Ministero della giustizia, in posizione di indipendenza funzionale ed organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2022, recante la ripartizione delle competenze per la realizzazione degli interventi a titolarità del Ministero della Giustizia e ss.mm.ii.;

**VISTA** la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata nella GU Serie Generale n.94 del 21 aprile 2023, recante: *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56 pubblicata nella GU Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*;

**VISTO** il decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, con modificazioni in legge 7 ottobre 2024, n. 143 recante *“misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”*;

**VISTO** il decreto ministeriale MEF 6 dicembre 2024, recante *“Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”* che stabilisce i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni titolari delle misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 18-quinquies del citato DL 9 agosto 2024, n.113;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 marzo 2025 – registrato presso la Corte dei conti al n. 901 del 07 aprile 2025 – con il quale al prof. Davide Galli, è stato rinnovato l’incarico dirigenziale di livello generale di dirigente responsabile dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del Ministero della Giustizia;

**VISTO** il documento *“Sistema di Gestione e Controllo”* del Ministero della Giustizia versione 5.0 (e relativi allegati), approvato con determina del Direttore Generale dell’Unità di Missione prot. 216.ID del 30 giugno 2025, ed in particolare il paragrafo 4.3.6 del Si.Ge.Co v.5.0 relativo alla *“modifica e rimodulazione di un progetto”*;

**VISTA**, la Convenzione finanziaria del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto l’Accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi di Efficientamento energetico da effettuarsi su alcuni edifici giudiziari ricadenti nelle regioni di Lazio, Abruzzo e Sardegna, comprese negli interventi di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 *“Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice”* del PNRR, per l’importo complessivo di €

13.585.000,00 a valere su Fondi PNRR e € 51.862.665,85 a valere su Fondi del Ministero della Giustizia; tale Convenzione è stata approvata con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 12 febbraio 2024 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 20 marzo 2024 al n. 785 e dall'UCB in data 13 marzo 2024 al n. 3196;

**VISTO** il primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione finanziaria originaria del 22 dicembre 2023, sottoscritto in data 14 ottobre 2024 e approvato con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 14 ottobre 2024 n. 2040, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2024 al n. 3153 e dall'UCB in data 04 dicembre 2024 al n. 489; tale Atto aggiuntivo ha previsto la rimodulazione delle quote finanziate dal Ministero della Giustizia e delle quote a valere su fondi PNRR;

**VISTA** l'estromissione dell'intervento CUP G83I22000410007 da realizzarsi inizialmente presso l'ex Caserma Pepicelli di Benevento da parte dell'Agenzia del Demanio, che ha reso disponibili €15.000.000,00 di fondi PNRR M2C3 I1.2 per essere riutilizzati e riallocati su altri interventi in corso; l'estromissione è stata formalizzata con apposito atto di revoca in data 14 novembre 2025. Tale atto è stato approvato con Decreto del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie in data 14 novembre 2025, registrato in Corte dei conti in data 12 dicembre 2025 al n. 3208 e UCB in data 9 dicembre 2025 al n. 650. Pertanto, i Fondi PNRR M2C3 I1.2 di € 15.000.000,00, sono tornati nella disponibilità della linea di finanziamento per essere riallocati su altri interventi in corso di esecuzione;

**VISTO** che, giunti ormai a pochi mesi dalla conclusione degli interventi, il Soggetto Attuatore ha proceduto con la verifica delle economie sugli interventi, che risultano pari a un totale di € 4.393.142,75, nonché alla quantificazione degli ulteriori fabbisogni emergenti, pari a un totale di € 445.000,00;

**VISTO** che, alla luce di quanto sopraesposto e tenuto conto del cofinanziamento con risorse di bilancio del Ministero della Giustizia su numerosi interventi in capo al Provveditorato per le Opere Pubbliche del Lazio, le Parti hanno concordemente stabilito di procedere a riallocare € 7.621.137,22 di risorse PNRR M2C3 I1.2 a favore di alcuni degli interventi oggetto del presente atto;

**VISTA** la nota trasmessa a questa Unità di Missione in data 17 dicembre 2025 dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie e relativi allegati (rif. Prot. 0252299.U), con la quale la stessa richiedeva il rilascio del Nulla Osta necessario alla sottoscrizione tra le parti del secondo atto aggiuntivo all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023, in data 22 dicembre 2023 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

**VISTA** la bozza del secondo atto aggiuntivo all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023, in data 22 dicembre 2023 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

**RILEVATA** l'assenza di motivi ostativi al rilascio del nulla osta alla sottoscrizione del secondo atto aggiuntivo all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023, in data 22 dicembre 2023 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

### **RILASCIA IL NULLA OSTA**

alla sottoscrizione tra le parti del secondo atto aggiuntivo all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023, in data 22 dicembre 2023 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

Allegato:

- All.1\_251216\_6GM\_PNRR Trasm. Bozze II e III Atto agg\_Lazio;
- All.2\_251216\_PNRR-AB-SA\_NUOVI\_\_IIATTO;

**Il Direttore Generale**

Prof. Davide Galli



GALLI  
DAVIDE  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
18.12.2025  
09:43:51  
GMT+01:00





**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Provveditorato Interregionale per le Opere  
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la  
Sardegna



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## **ALLEGATO c.1**

# **PNRR - EDILIZIA GIUDIZIARIA** *INTERVENTI OO.PP.* *LAZIO – ABRUZZO – SARDEGNA*

*(Aggiornamento dicembre 2025)*

## INDICE

### **PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. – Lazio – Abruzzo - Sardegna**

ROMA.....	3
Via Damiata – corpo C.....	3
ROMA.....	5
V.le Giulio Cesare – Edifici B e D.....	5
ROMA.....	7
Via Damiata – edificio C.....	7
PESCARA.....	9
Via Lo Feudo.....	9
TERAMO.....	11
Via Cesare Beccaria 1.....	11
TERAMO.....	13
Via Cesare Beccaria 1.....	13
TERAMO.....	15
Via Cesare Beccaria 1.....	15
SASSARI .....	17
Via Roma .....	17
ORISTANO .....	19
Piazza Aldo Moro.....	19

**ROMA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Caserma Manara

**Via Damiata – corpo C**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

**CUP intervento: D82J23000020006**


Superficie stimata intervento: 1.033,00 mq

**Importo complessivo progetto: € 6.620.000,00**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Avvio progettazione definitiva in via d'urgenza e stipula del contratto	Maggio 2023
- Conclusione progettazione definitiva	Agosto 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Settembre 2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Dicembre 2023
- Consegna per progettazione esecutiva in via d'urgenza	Gennaio 2024
- Stipula del contratto	Febbraio 2024
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	Settembre 2024
- Consegna dei lavori	Ottobre 2024
- Ultimazione dei lavori	Dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	Marzo 2026
- Consegna all'amministrazione	Aprile 2025
- Rendicontazione	Giugno 2026

**ROMA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



In blu gli edifici interessati dal progetto

**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale Ordinario  
**V.le Giulio Cesare – Edifici B e D**

**Descrizione generica dell'intervento:**

PNRR - Interventi di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico degli edifici "B" e "D" della sede del Tribunale Ordinario Di Roma in Viale Giulio Cesare 54/B - Via Damiata, Roma.

**CUP intervento: D84C230000000006**

Superficie stimata intervento: 7.380,00 mq

**Importo complessivo progetto: € 8.700.000,00**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Giugno2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Luglio 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Settembre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Dicembre 2023
- Stipula del contratto	Aprile 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Gennaio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Luglio 2024
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	Settembre 2024
- Ultimazione dei lavori	Marzo 2026
- Collaudo dei lavori	Aprile 2026
- Consegna all'amministrazione	Maggio 2026
- Rendicontazione	Giugno 2026



**ROMA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale Ordinario  
**Via Damiata – edificio C**

**Descrizione generica dell'intervento:**  
Interventi di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell'edificio "C" della sede del Tribunale Ordinario Di Roma in Viale Giulio Cesare 54/B – Via Damiata Roma.

**CUP intervento: D84C23000010006**

Superficie stimata intervento: 6.448,00 mq

**Importo complessivo progetto: € 7.250.000,00**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Giugno 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Settembre 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Dicembre 2023
- Stipula del contratto	Marzo 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Gennaio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Giugno 2024
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	Settembre 2024
- Ultimazione dei lavori	Dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	Marzo 2026
- Consegna all'amministrazione	Aprile 2026
- Rendicontazione	Giugno 2026



**PESCARA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale ordinario  
**Via Lo Feudo**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto FV a terra, su pensiline auto, della potenza di picco di 936,51 kWp, ubicato nelle aree adiacenti al complesso di edifici adibito a Sede del Tribunale e Procura della Repubblica di Pescara. Nel dettaglio, saranno complessivamente installati 1.767 pannelli e 7 inverter di stringa da 100kW/cd. Gli inverter di stringa saranno collegati in Bassa Tensione (400V AC) a un quadro di parallelo inverter con protezione di interfaccia. Dal quadro parallelo inverter, l'energia prodotta dall'impianto sarà veicolata, a 400 V, ad una cabina MT/BT facente parte della rete MT ad anello alimentante il complesso giudiziario.

**CUP intervento:** D27H21005390005

Superficie stimata intervento: 4.600,00 mq

**Importo complessivo progetto:** € 5.847.829,22

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Agosto 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Settembre 2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Novembre 2023
- Stipula del contratto	Maggio 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Maggio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Dicembre 2024
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	Marzo 2026
- Ultimazione dei lavori	Aprile 2026
- Collaudo dei lavori	Maggio 2026
- Consegna all'amministrazione	Ottobre 2026

**TERAMO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Giudice di Pace

**Via Cesare Beccaria 1**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Gli interventi di progetto sono volti a ottenere il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico dell'edificio, unitamente alla rifunzionalizzazione degli spazi.

Gli interventi possono essere classificati in tre macrocategorie, ovvero:

- a) interventi strutturali di miglioramento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico;
- c) interventi edili conseguenziali agli interventi precedenti.

**CUP intervento: D43B22000250006**

Superficie stimata intervento: 885,00 mq

**Importo complessivo progetto: € 4.934.021,73**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Settembre 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Febbraio 2024
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Novembre 2023
- Stipula del contratto	Aprile 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Ottobre 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Ottobre 2025
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	Marzo 2026
- Ultimazione dei lavori	Aprile 2026
- Collaudo dei lavori	Maggio 2026
- Consegna all'amministrazione	

**TERAMO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Palazzo di Giustizia  
**Via Cesare Beccaria 1**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Il progetto prevede essenzialmente interventi per l'efficientamento energetico del Tribunale e le relative opere complementari. In particolare, sono previsti i seguenti interventi:

- coibentazione dell'involucro edilizio opaco;
- coibentazione dell'involucro edilizio trasparente;
- ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione;
- ristrutturazione degli impianti elettrici e speciali;
- impianto fotovoltaico;
- sostituzione ascensori;
- gestione automatizzata degli impianti tecnologici;
- opere civili complementari.

**CUP intervento: D43B23000000001**

Superficie stimata intervento: 10.146,00 mq

**Importo complessivo progetto: € 15.381.657,01**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Settembre 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Ottobre 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Novembre 2023
- Stipula del contratto	Maggio 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Aprile 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Ottobre 2024
- Consegna dei lavori	Maggio 2024
- Esecuzione dei lavori	Marzo 2026
- Ultimazione dei lavori	Aprile 2026
- Collaudo dei lavori	Maggio 2026
- Consegna all'amministrazione	



**TERAMO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Procura della Repubblica

**Via Cesare Beccaria 1**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Gli interventi di efficientamento energetico saranno sia legati ad interventi sull'involucro edilizio, sia ad interventi di sostituzione e/o realizzazione di impianti elettrici e meccanici utilizzatori ad alta efficienza, oltre ad impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne le scelte impiantistiche, queste sono inquadrabili, dal punto di vista normativo, nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili, in quanto, oltre all'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 20 kWp, integrato alla copertura, verranno utilizzate Pompe di Calore reversibili ad alta efficienza (COP ed ESEER) tali da essere considerabili come FER.

**CUP intervento: D43B23000010006**

Superficie stimata intervento: 1.578,00 mq

**Importo complessivo progetto: € 3.076.918,24**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Settembre 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Ottobre 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Novembre 2023
- Stipula del contratto	Febbraio 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Aprile 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Ottobre 2025
- Consegna dei lavori	Maggio 2024
- Esecuzione dei lavori	Marzo 2026
- Ultimazione dei lavori	Aprile 2026
- Collaudo dei lavori	Maggio 2026
- Consegna all'amministrazione	



**SASSARI**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale  
**Via Roma**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Sassari – COD ID 175/2023. Sono previsti i seguenti interventi:

- intervento sulle superfici trasparenti tramite la sostituzione degli attuali infissi con infissi più performanti, cercando di non modificare il linguaggio delle facciate;
- intervento di isolamento termico a “cappotto” sul prospetto interno di Via Roma;
- intervento di ripristino delle facciate interne prospicienti le carceri;
- intervento con pacchetti isolanti su alcune coperture piane;
- impianto di fotovoltaico;
- sostituzione dei corpi illuminanti;
- sistemi di rilevazioni di presenza e regolazione con luce diurna negli uffici e bagni;
- sistema di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
- intervento di ripristino di alcuni bagni.

**CUP intervento: D82J23000010001**

Superficie stimata intervento: 10.000,00 mq

**Importo complessivo progetto: € 5.679.411,58**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Indagini propedeutiche all’elaborazione progettuale	--
- Avvio PFTE in via d’urgenza e stipula del contratto	18.04.2023
- Conclusione progettazione	27.06.2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	05.10.2023
- Gara per affidamento dei lavori e prog. esecutiva	09.11.2023
- Stipula del contratto	22.12.2023
- Avvio progettazione esecutiva e stipula del contratto	17.01.2024
- Conclusione progettazione	19.02.2024
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	10.05.2024
- Consegna dei lavori	29.05.2024
- Esecuzione dei lavori	Contratto 432 gg Proroga Var 1 + 90gg
- Ultimazione dei lavori	02.11.2025
- Collaudo dei lavori	30.01.2026
- Consegna all’amministrazione	--
- Rendicontazione	28.02.2026

**ORISTANO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale  
**Piazza Aldo Moro**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Oristano – COD ID 174/2023. Le categorie delle lavorazioni in progetto possono riassumersi come di seguito:

**EDILIZIA - OG1**

1. Involucro edilizio - interventi di risanamento conservativo e riqualificazione energetica sul tamponamento verticale: *"cappotto termico"*;
2. involucro edilizio - interventi sulle aperture finestrate: *"infissi"*;
3. involucro edilizio - coibentazione termica dell'ultimo solaio di copertura a terrazza praticabile;

**IMPIANTI - OG11-OS28** (impianti di riscaldamento - impianto solare termico)

1. Interventi sugli impianti – efficientamento energetico impianti di climatizzazione;
2. interventi sugli impianti - efficientamento energetico impianti ACS con sistema solare termico;

**IMPIANTI - OG9** (impianti fotovoltaici)

1. Interventi sugli impianti - efficientamento energetico con realizzazione di impianto fotovoltaico.

**CUP intervento: D12J23000020001**

Superficie stimata intervento: 9012,89 mq

**Importo complessivo progetto: € 4.009.675,30**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Indagini propedeutiche all'elaborazione progettuale	--
- Avvio PFTE in via d'urgenza e stipula del contratto	12.07.2023
- Conclusione progettazione	14.08.2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	01.09.2023
- Gara per affidamento dei lavori e prog esecutiva	06.10.2023
- Stipula del contratto	28.12.2023
- Avvio progettazione esecutiva e stipula del contratto	17.01.2024
- Conclusione progettazione	12.02.2024
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	30.04.2024
- Consegna dei lavori	22.04.2024
- Esecuzione dei lavori	Contratto 432 gg Proroga 1 + 60 gg
- Ultimazione dei lavori	27.08.2025
- Collaudo dei lavori	29.10.2025
- Consegna all'amministrazione	--
- Rendicontazione	28.02.2026