



DIREZIONE ISTITUTI PENITENZIARI "G. PASSERINI" DI CIVITAVECCHIA

Lavori di riconversione degli attuali locali ad uso lavorazioni da destinare a laboratorio artigianale per la produzione di pinsa romana e prodotti derivanti dalla panificazione presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso "G. PASSERINI" di CIVITAVECCHIA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEL PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI

	EURO	EURO	EURO	%	
A.1 - LAVORI A CORPO	€ 431 845,31			99,013%	di A
A.2 - COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 4 306,80			0,987%	di A
A.3 - LAVORI A CORPO COMPRENSIVI DEI COSTI DELLA SICUREZZA	€ 436 152,11			100,000%	di A
A.4 - IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 431 845,31			99,013%	di A

A - IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 436 152,11

B) SOMME DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

PER ULTERIORI LAVORI

B.1.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -				
B.1.2) Lavori imprevisti e somministrazioni su fattura	€ -				di A
B1 - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI LAVORI	SOMMANO	€ -			

B.2 - SPESE GENERALI E TECNICHE

B.2.0 - Per progettazione esecutiva compresa oneri fiscali e cassa	€ -			0,00%	a corpo
B.2.1 - Contributo ANAC	€ 225,00			0,05%	di A
B.2.2 - Spese per allacciamenti a pubblici servizi (Gas ed ENEL)	€ -			0,00%	di A
B.2.3 - Spese Assicurazione	€ -			0,00%	di A
B.2.5 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 8 723,04			2,00%	di A
B.2.10 - Attività di supporto al RUP	€ -			0,00%	di A
B2 - TOTALE PER SPESE GENERALI E TECNICHE	SOMMANO	€ 8 948,04		2,05%	di A

B.3. - ONERI ED IMPOSTE VARIE

B.3.1 - IVA al 10 % sui Lavori	€ 43 615,21			10,00%	di A
B.3.2 - IVA al 10 % sulle Somme a Disposizione per Ulteriori Lavori	€ -			10,00%	di B1
B3 - TOTALE PER ONERI E IMPOSTE VARIE	SOMMANO	€ 43 615,21			

B - IMPORTO TOTALE DELLE SOMME

€ 52 563,25

TOTALE SPESA

A + B

€ 488 715,36



Il Responsabile del Procedimento

fig. Enrico Guadagnuolo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

Servizio Tecnico di Edilizia Penitenziaria

Lavori di riconversione degli attuali locali ad uso lavorazioni da destinare a laboratorio artigianale per la produzione di pinsa romana e prodotti derivanti dalla panificazione presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso "G. PASSERINI" di CIVITAVECCHIA

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'anno **2023** il giorno **22** del mese di **febbraio** in **Roma** il sottoscritto Responsabile del Procedimento procede alla verifica della conformità del progetto esecutivo in contraddittorio con il progettista incaricato ing. Enrico Guadagnuolo e dei collaboratori geom. Pietro Gaddia, e il p.i. Marco Musio entrambi in servizio presso il Prov. Reg. Amm. Pen. del Lazio, Abruzzo e Molise, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016.

Premesso che:

il progetto esecutivo di cui al presente verbale si articola dei seguenti elaborati:

			☒ Si	☐ No
a)	Relazione Tecnica Generale	art.34 D.P.R. 207/2010	☒ adeguata ☐ sufficiente	☐ non adeguata
		note:		
b)	Elaborati grafici	art.36 D.P.R. 207/2010	☒ Si ☒ adeguata ☐ sufficiente	☐ No ☐ non adeguata
		note:		
c)	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	art.38 D.P.R. 207/2010	☒ Si ☒ adeguata ☐ sufficiente	☐ No ☐ non adeguata
		note:		
d)	Piano di sicurezza e di coordinamento e cronoprogramma	art.39 D.P.R. 207/2010	☒ Si ☒ adeguata ☐ sufficiente	☐ No ☐ non adeguata
		note:		
e)	Costi e Incidenza della manodopera	art.39 D.P.R. 207/2010	☒ Si ☒ adeguata ☐ sufficiente	☐ No ☐ non adeguata
		note:		
f)	Costi della sicurezza	art.39	☒ Si	☐ No



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

Servizio Tecnico di Edilizia Penitenziaria

		D.P.R. 207/2010	☒ adeguata	☐ sufficiente	☐ non adeguata
			note:		
g)	Elenco Prezzi	art.41 D.P.R. 207/2010	☒ Si		☐ No
			☒ adeguata	☐ sufficiente	☐ non adeguata
			note:		
h)	Analisi Prezzi	art.41 D.P.R. 207/2010	☒ Si		☐ No
			☒ adeguata	☐ sufficiente	☐ non adeguata
			note:		
i)	Computo Metrico Estimativo	art.42 D.P.R. 207/2010	☒ Si		☐ No
			☒ adeguata	☐ sufficiente	☐ non adeguata
			note:		
l)	Quadro Economico	art.42 D.P.R. 207/2010	☒ Si		☐ No
			☒ adeguata	☐ sufficiente	☐ non adeguata
			note:		
m)	Capitolato Speciale d'Appalto	art.43 D.P.R. 207/2010	☒ Si		☐ No
			☒ adeguata	☐ sufficiente	☐ non adeguata
			note:		

- Dal Quadro Economico complessivo delle opere di cui al presente progetto risulta:

IMPORTO LAVORI		
A -	Importo complessivo dei lavori	€ 436.152,11
B -	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.306,80
Totale importo lavori a base d'asta		€ 431.845,31
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) - art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 8.723,04



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise

Servizio Tecnico di Edilizia Penitenziaria

2	Contributo ANAC	€ 250,00
3	I.V.A. (10% di A)	€ 46.615,21
Totale importo somme a disposizione		€ 52.563,25
Totale importo complessivo del progetto		€ 488.715,36

Tanto premesso, verificati:

- a. La completezza della progettazione;
- b. La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c. L'applicabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d. I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e. La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f. La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g. La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h. L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i. La manutenibilità delle opere.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in questione è ritenuto valido e conforme alla normativa vigente, e redatto secondo il criterio dell'efficienza e dell'efficacia.

Letto approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Procedimento

ing. Enrico Guadagnuolo