



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Provveditorato Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO
E LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DEI
SOLAI DI COPERTURA DEGLI UFFICI DEL
PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Perizia Giustificativa

ELABORATO: Quadro Tecnico Economico

SCALA

IL PROGETTISTA e D.L.

Ing. Filippo AGOSTA

Ing. Filippo Agosta

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico TROCINO

TAV.N.

QTE

DATA



PROVVEDITORATO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DEI SOLAI DI COPERTURA
DEGLI UFFICI DEL P.R.A.P. PER LA LOMBARDIA

CIG

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI

	EURO	EURO	EURO	%	
A.1 - LAVORI A CORPO	€ 195.896,10			100,00%	di A.1
A.2 - COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 9.225,78			4,71%	di A.1
A.3 - TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 186.670,32				
IMPORTO LORDO LAVORI E FORNITURE			€ 195.896,10		
RIBASSO d'asta				10,00%	
A.4 RIBASSO D'ASTA LAVORI su A.3		€ 18.667,03			
A.5 - IMPORTO NETTO LAVORI			€ 177.229,07		
A - IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 177.229,07		

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

B.1 PER LAVORI					
B.1.1 Lavori in economia e somministrazioni su fattura	€ -				
B.1.2 Lavori imprevidi	€ 8.861,00			5,00%	di A.1
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI	SOMMANO	€ 8.861,00		4,52%	di A.1
B.2 - SPESE GENERALI E TECNICHE					
B.2.0 - Contributo ANAC	€ -			0,00%	di A.1
B.2.1 - Spese per occupazione di suolo pubblico	€ 3.960,00			2,02%	di A.1
B.2.2 - Spese Assicurazione ex c. 4 art. 24 D.lvo 50/16	€ 2.938,44			1,50%	di A.1
B.2.4 - Spese per Ufficio Direzione Lavori e Collaudo	€ -			0,00%	di A.1
B.2.5 - Incentivo ex art. 113 D.lvo 50/16	€ 3.917,92			2,00%	di A.1
B.2.6 - Oneri di progettazione esterni	€ -			0,00%	di A.1.1
B.2.7 - Oneri Direzione Lavori esterna	€ -			0,00%	di A.1.1
B.2.8 - Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione esterno	€ -			0,00%	di A.1.1
B.2.9 - Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione esterno	€ -			0,00%	di A.1.1
B.2.10 - Attività di supporto al RUP	€ -			0,00%	di A.1.1
TOTALE PER SPESE GENERALI E TECNICHE	SOMMANO	€ 10.816,36		5,52%	di A.1
B.3. - ONERI ED IMPOSTE VARIE					
B.3.1 - IVA al 10 % sui Lavori	€ 17.722,91			10,00%	di A.1
B.3.2 - IVA TOTALE	€ 17.722,91			10,00%	di A.1
B.3.3 - IMPOSTA REGIONALE RIFIUTI ex art. 53 c. 3 L.R. 10/2003	€ 728,00				
TOTALE ONERI ED IMPOSTE VARIE	SOMMANO	€ 18.450,91		10,41%	di A
B - IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 38.128,27		

IMPEGNO DI SPESA € 215.357,34 A+ B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore Dei Lavori

Il Funzionario Tecnico

Ing. Filippo Agosti

