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QUADRO Ff 03 DEMANIO. AGDDGO1.REGISTRO

A - Importo lavori UFFICIALE.0002558.11-02-2022.U
Al |[IMPORTO LAVORI 8.720.300
A2 |oneri per la sicruezza non soggetti a ribasso (3%) N 269.700
A |Importo lavori (Al + A2) € 8.990.000
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1 |Indagini, accertamenti, rilievi, oneri vari 0,5%|€ 50.000,00
B2 |[Imprevisti e lavori a fattura (fino al 10%) 9%|€ 799.875,30
B3 [Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4 1,5%|€ 134.850,00

B4 [Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per investimenti, per la
verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e
di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di
verifica di 1,5%|€ 134.850,00
conformita, di collaudatore statico ove necessario per consentire I'esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di
A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

B5 |Spese per pubblicita € 9.000,00
B6 [Spese relative al concorso di progettazione (compenso relativo al PFTE da suddividere tra il
primo classificato e i successivi 4 classificati, spese relative alla commissione giudicatrice,
mostra, catalogo, etc) nonché compensi relativi alle successive fasi di progettazione,
Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso del € 1.303.261,71
20% (secondo il calcolo delle parcelle relative ai servizi che si intendono esternalizzare)

B7 |spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella
relativa ai servizi che si intendono € 195.347,68
esternalizzare)

B8 [Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri € 175.709,52
eventuali collaudi specialistici)

B9 [Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per investimenti, per la
verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e
di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di
verifica di 1,5%|€ 26.672,10
conformita, di collaudatore statico ove necessario per consentire I'esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2%
dei compensi relativi a progettazione, verifiche,
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B10 [|Allacciamenti ai pubblici servizi 0,50%|€ 44.950,00
B11 |Rimborso spese dell’Agenzia del Demanio 100.000,00
B12 |I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) ristrutturazione 10%|€ 679.000,00
B13 |I.V.A. 22% sui lavori (22% di A) ampliamento/nuova costruzione 22%|€ 484.000,00
B14 |IVA al 22% su indagini, accertamenti, rilievi, oneri vari (22% di B1) 22%|€ 11.000,00
B15 [IVA al 22% su imprevisti (22% di B2) 22%|€ 197.780,00
B16 [IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22%|€ 29.667,00
B17 |I.V.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B5) 22%|€ 1.980,00
B18 |[I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B6+B22) 22%|€ 298.186,28
B19 |I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B7+B23) 22%|€ 44.695,55
B20 |[I.V.A. 22% su collaudo (22% di B8+B21) 22%|€ 40.202,34
B21 [Contributi cassa di previdenza per collaudatori al 4% (di B8) 4%|€ 7.028,38
B22 |Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B6) 4%|€ 52.130,47
B23 |Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B7) 4% € 7.813,91
B TOTALE (B1+....... B30) € 4.828.000
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 13.818.000
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) in c.t. € 13.818.000
Icidenza percentuale Quadro Economico 35%
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