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PREMESSA

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto ai sensi dell’art. 41 del D.lgs.
36/2023 e dell’art. 3 dell’Allegato 1.7 al medesimo Decreto, riguarda I’affidamento del servizio di
ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (ai sensi dell’articolo
41, comma 5-bis del D.Igs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e alla Direzione dei Lavori per la “Realizzazione di un laboratorio di serigrafia” presso la
Casa Circondariale di Potenza.

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi globali di intervento, manutenzione e gestione. La
progettazione deve essere altresi improntata a principi di sostenibilita ambientale e di massima
manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti con I’obiettivo di garantire il massimo livello
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di sicurezza.
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Foto n. vta ingresso area nuovo laboratorio

L’opera ¢ compresa nei finanziamenti a carico delle risorse del PN Inclusione sociale e lotta alla
poverta 2021-2027 attribuite al Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva —
Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione
delle aree trattamentali” — Azione 2. “Attuazione modelli di intervento per 1’inclusione attiva dei
detenuti (AMA DE), per un importo pari ad Euro 12.527.115,40 totali, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).

I contenuti del presente documento sono di seguito elencati per punti.

A) SITUAZIONE DI FATTO E STATO DEI LUOGHI

La Casa Circondariale di Potenza “Antonio Santoro” ¢ un istituto penitenziario per detenuti adulti
situato nel territorio urbano del Comune di Potenza, in via Appia n. 175. La struttura, in esercizio dal
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1959, ¢ realizzata secondo un modello architettonico a blocchi, costituito da piu edifici ricompresi
all’interno di un perimetro murario di forma rettangolare. L’istituto ¢ destinato prevalentemente alla
custodia sia di detenuti in attesa di giudizio sia di soggetti con condanna definitiva, con presenza
organizzata in diverse sezioni detentive (reparto penale, giudiziario, isolamento e reparti destinati a
specifiche tipologie di detenuti, inclusi spazi dedicati alla componente femminile).

La struttura ¢ stata oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento, finalizzati sia al
miglioramento delle condizioni detentive sia all’allineamento agli standard normativi vigenti, inclusi
interventi di consolidamento strutturale e adeguamento funzionale degli spazi.

All’interno dell’istituto sono presenti spazi e servizi destinati alle attivita trattamentali e di
reinserimento sociale, quali aree per attivita formative e lavorative, laboratori, aule didattiche, impianti
sportivi, locali per i colloqui con i familiari, oltre ai servizi sanitari e alle aree per la permanenza
all’aperto.

Nell’ambito di tali spazi ¢ prevista la realizzazione di un laboratorio di serigrafia, destinato allo
svolgimento di attivita lavorative e trattamentali a favore della popolazione detenuta, con finalita
formative e di reinserimento.

L’intervento interessa locali gia presenti all’interno delle aree destinate alle attivita trattamentali. In
particolare, ¢ previsto il riassetto funzionale degli ambienti individuati, comprendendo un locale
attualmente adibito a laboratorio per 1’estrazione delle essenze e la produzione di saponi, che dovra
essere opportunamente rimodulato in funzione delle nuove esigenze legate all’attivita di serigrafia.

Sono inoltre previsti interventi finalizzati alla realizzazione di:

e un locale ad uso ufficio per le attivita di controllo e vigilanza;
e servizi igienici attualmente non presenti, comprensivi di quelli accessibili ai soggetti con
disabilita.

Di seguito si riporta uno stralcio planimetrico con I’individuazione dell’edificio interessato
dall’intervento.

Foto n .2 —ortofoto
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A1) INQUADRAMENTO URBANISTICO — VINCOLI DI TUTELA

Dal punto di vista urbanistico, I’area dell’Istituto ricade in ambito periurbano in “Suoli destinati
alle infrastrutture a rete, servizi, attrezzature e standard di interesse urbano/territoriale — Art. 57
N.T.A. - Attrezzature per l’ordine pubblico e la sicurezza (Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco,
Protezione Civile, strutture carcerarie)”, 1’intervento proposto risulta pertanto conforme alla
destinazione urbanistica vigente.

Non sussistono ulteriori vincoli o tutele di qualsivoglia altra natura sull’edificio in oggetto.

A2) INQUADRAMENTO CATASTALE

L’immobile oggetto di intervento ¢ sito nel Comune di Potenza alla Via Appia n. 175 nell’ambito
periurbano della citta, nel quartiere Betlemme. L’edificio, individuato al C.F. al Foglio 49 part. 2334.

- 2341

Foto n 3 —stralcio catastale

A3) RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO

L’intervento interessa il piano terra del padiglione giudiziario della Casa Circondariale di Potenza
“Antonio Santoro”.

L’ambito oggetto di intervento € collocato in prossimita delle sezioni detentive ed € costituito da un
insieme di locali attualmente adibiti in parte a deposito e in parte precedentemente utilizzati per attivita
di laboratorio, in particolare per 1’estrazione di essenze e la preparazione di saponi.

Tali spazi presentano una configurazione planimetrica caratterizzata da ambienti di adeguata
ampiezza e flessibilita distributiva, risultando idonei ad accogliere attivita lavorative e trattamentali.
La loro collocazione garantisce inoltre un agevole collegamento con le sezioni detentive, rendendoli
facilmente accessibili per lo svolgimento delle attivita formative e produttive destinate alla
popolazione detenuta.
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In relazione alle nuove esigenze funzionali connesse alla realizzazione del laboratorio di serigrafia,
si rende necessario procedere alla rimodulazione degli ambienti esistenti mediante una
riorganizzazione distributiva degli spazi interni. Nell’ambito di tale intervento ¢ prevista altresi:

o la realizzazione dei servizi igienici, attualmente non presenti, comprensivi delle dotazioni
necessarie a garantire 1’accessibilita ai soggetti con disabilita;

o larealizzazione di un ambiente ad uso esclusivo del personale di polizia penitenziaria, destinato
alle attivita di controllo e vigilanza.

Gli ambienti risultano necessitare di interventi di manutenzione straordinaria, determinati sia dalla
vetusta degli spazi sia dalla necessita di adeguarli alle nuove destinazioni funzionali previste.

In particolare, si prevede la realizzazione di opere di redistribuzione degli spazi interni, il ripristino
e la manutenzione delle finiture esistenti, comprensive degli intonaci e delle pavimentazioni, nonché
I’adeguamento e la realizzazione degli impianti tecnologici necessari allo svolgimento delle attivita di
laboratorio.

A4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Piano terra del padiglione giudiziario

—

Foto n. 4 —particolare ingresso locale piano terra
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Foto n. 5 — area disimpegno, particolare atrio ingresso ambienti del piano terra

Foto n. 6 —vista interna degli ambienti - corridoio
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Foto n. 7 — vista interna degli ambienti da ristrutturare

Foto n. 8 — vista interna degli ambienti da ristrutturare
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Foto n. 9 — vista interna degli ambienti da ristrutturare

Foto n. 10 — vista interna degli ambienti da ristrutturare
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B) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE:

L’idea progettuale si propone di potenziare le opportunita di formazione e occupabilita della
popolazione detenuta, consentendo 1’acquisizione e il consolidamento di competenze professionali
nella prospettiva del reinserimento socio-lavorativo una volta terminato il percorso detentivo. Essa
intende inoltre offrire occasioni strutturate di impegno, nella convinzione che il lavoro rivesta un ruolo
fondamentale nel percorso rieducativo e di inclusione sociale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, si ¢ scelto di destinare gli spazi individuati alla realizzazione di
un laboratorio di serigrafia, inteso quale ambiente produttivo in grado di integrare attivita formativa e
lavorativa, attraverso il coinvolgimento diretto dei detenuti nelle diverse fasi del processo di
lavorazione.

L’iniziativa ¢ finalizzata a favorire 1’acquisizione di competenze tecniche specifiche proprie del
settore della serigrafia, nonché di abilita trasversali — quali capacita organizzative, rispetto delle
procedure, lavoro di gruppo e gestione delle tempistiche — utili per un futuro inserimento nel mercato
del lavoro. Al contempo, essa contribuisce a rafforzare il senso di responsabilita e la partecipazione
attiva dei soggetti coinvolti.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attivita trattamentali dell’Istituto, integrandosi con i
percorsi gia esistenti e ampliando 1’offerta di opportunita concrete di formazione e qualificazione
professionale, in coerenza con le finalita istituzionali dell’ Amministrazione penitenziaria.

B1) I FABBISOGNI E LE ESIGENZE DA SODDISFARE:

L’intervento ¢ finalizzato a soddisfare il fabbisogno dell’ Amministrazione di dotarsi di spazi idonei
allo svolgimento di attivita trattamentali a carattere formativo e produttivo, mediante la realizzazione
di un laboratorio di serigrafia all’interno di locali esistenti opportunamente riqualificati e
rifunzionalizzati.

In tale ambito, il Progetto richiesto dovra individuare e definire le soluzioni progettuali piu idonee
a soddisfare le seguenti esigenze:

e configurazione funzionale degli ambienti, con definizione del layout distributivo in relazione
alle diverse fasi del processo produttivo, assicurando efficienza operativa, sicurezza e
conformita ai requisiti igienico-sanitari;

e verifica di compatibilita degli spazi esistenti e individuazione degli interventi edilizi necessari
all’adeguamento, con particolare riferimento alla redistribuzione interna, alle finiture e alle
prestazioni dei locali;

e definizione delle soluzioni impiantistiche piu appropriate (impianti idrico-sanitari, elettrici,
ventilazione, smaltimento reflui, videosorveglianza e, ove necessario, trattamento aria), in
funzione delle specificita della produzione e nel rispetto della normativa vigente;

e individuazione delle dotazioni tecnologiche e delle esigenze connesse alla fornitura delle
attrezzature, anche al fine di garantire un corretto inserimento delle stesse nel contesto edilizio
e impiantistico;
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e organizzazione degli spazi accessori, con particolare riferimento alle aree destinate al deposito
delle materie prime e dei prodotti finiti,

e verifica delle condizioni di sicurezza, sia con riferimento al contesto penitenziario sia alle
attivita svolte, assicurando il corretto coordinamento tra esigenze trattamentali, produttive e di
controllo;

e valutazione degli interventi necessari a garantire adeguati livelli di durabilita, manutenibilita e
sostenibilita gestionale dell’opera nel tempo.

Il Progetto richiesto dovra pertanto costituire il quadro di riferimento tecnico-economico
dell’intervento, orientando le successive fasi realizzative verso soluzioni coerenti con le esigenze sopra
individuate.

C) REQUISITI TECNICI DA SODDISFARE:

C1) DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO E DATI DIMENSIONALI

L’intervento ¢ finalizzato a soddisfare il fabbisogno dell’ Amministrazione di dotarsi di spazi idonei
allo svolgimento di attivita trattamentali a carattere formativo e produttivo, mediante la realizzazione
di un laboratorio di serigrafia all’interno di locali esistenti opportunamente riqualificati e
rifunzionalizzati.

I1 progetto dovra essere sviluppato tenendo conto delle specificita del contesto penitenziario in cui
si inserisce I’intervento, garantendo la piena compatibilita tra le esigenze funzionali del laboratorio e i
requisiti di sicurezza e controllo propri dell’Istituto.

In particolare, dovra essere assicurata un’adeguata organizzazione degli spazi tale da consentire il
controllo visivo delle attivita, la gestione regolata degli accessi e la separazione dei percorsi, nel
rispetto delle esigenze operative del personale di polizia penitenziaria e delle modalita di utilizzo degli
ambienti da parte della popolazione detenuta.

In tale ambito, il progetto dovra individuare e definire le soluzioni progettuali piu idonee a
soddisfare le seguenti esigenze:

o configurazione funzionale degli ambienti, con definizione del layout distributivo in relazione
alle diverse fasi del processo produttivo, assicurando efficienza operativa, sicurezza e
conformita ai requisiti igienico-sanitari, nonché una corretta organizzazione dei flussi di
lavorazione;

» verifica di compatibilita degli spazi esistenti e individuazione degli interventi edilizi necessari
all’adeguamento, con particolare riferimento alla redistribuzione interna, alle finiture e alle
prestazioni dei locali;

e definizione delle soluzioni impiantistiche piu appropriate (impianti idrico-sanitari, elettrici,
ventilazione e aspirazione, smaltimento reflui, videosorveglianza), in funzione delle specificita
delle lavorazioni previste e nel rispetto della normativa vigente;

o individuazione delle dotazioni tecnologiche e delle esigenze connesse alla fornitura delle
attrezzature, al fine di garantirne il corretto inserimento nel contesto edilizio e impiantistico e
la piena funzionalita rispetto al ciclo produttivo;
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e organizzazione degli spazi accessori, con particolare riferimento alle aree destinate al deposito
dei materiali di consumo, dei supporti di stampa e dei prodotti lavorati, nonché agli ambienti
di supporto alle attivita operative;

o verifica delle condizioni di sicurezza, sia con riferimento al contesto penitenziario sia alle
attivita svolte, assicurando il corretto coordinamento tra esigenze trattamentali, produttive e di
controllo;

o valutazione degli interventi necessari a garantire adeguati livelli di durabilita, manutenibilita e
sostenibilita gestionale dell’opera nel tempo.

L’organizzazione funzionale del laboratorio dovra essere configurata secondo un flusso operativo
lineare, articolato nelle seguenti fasi principali: progettazione grafica, preparazione e incisione dei
telai, stampa, asciugatura, lavaggio delle attrezzature e deposito dei materiali.
La distribuzione degli ambienti dovra garantire la separazione tra le diverse fasi di lavorazione,
evitando interferenze tra aree pulite e aree a maggiore carico operativo, assicurando continuita del
processo produttivo ed efficienza organizzativa.

I1 progetto dovra definire 1’assetto planimetrico complessivo, il layout funzionale delle lavorazioni
e le soluzioni tecniche adottate, verificando la piena compatibilita dell’intervento con i locali esistenti
e assicurando il rispetto dei requisiti normativi, igienico-sanitari, impiantistici e di sicurezza, nonché
la coerenza con le modalita operative proprie dell’organizzazione penitenziaria.

Il dimensionamento del nuovo laboratorio e degli spazi oggetto di rifunzionalizzazione, nonché la
relativa distribuzione delle postazioni lavorative, dovranno essere determinati in funzione delle
superfici minime per addetto, in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, Allegato I'V.

Si allegano al presente documento, 1 layout indicativi dell’assetto funzionale previsto.

Tali elaborati assumono valore di indirizzo progettuale e costituiscono riferimento per lo sviluppo
della progettazione richiesta, che dovra definire compiutamente 1’assetto funzionale e distributivo
degli ambienti, garantendo il rispetto dei requisiti normativi e prestazionali, nonché la coerenza con le
specifiche esigenze operative dell’Istituto.

C2) CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEGLI ELEMENTI
PROGETTUALI

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i requisiti prestazionali cui dovra
rispondere I’intervento, al fine di garantire I’idoneita dei locali allo svolgimento delle attivita di
laboratorio di serigrafia, nonché la piena funzionalita ed efficienza degli spazi.

Gli ambienti dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezza, igiene e salubrita dei luoghi di lavoro, garantendo condizioni adeguate sotto il profilo
della pulizia, della facilita di manutenzione e della prevenzione dei rischi connessi alle lavorazioni.

In particolare, dovranno essere assicurati:

o utilizzo di materiali per pavimentazioni e rivestimenti caratterizzati da superfici lisce,
impermeabili, lavabili e resistenti agli agenti chimici e all’usura, idonei agli ambienti di
laboratorio e alle lavorazioni con inchiostri e prodotti di consumo;
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o adeguata organizzazione dei percorsi ¢ delle aree funzionali, tale da consentire una chiara
separazione tra le diverse fasi del processo produttivo e una corretta gestione dei flussi di
lavorazione, anche al fine di evitare interferenze tra le attivita e garantire condizioni operative
sicure;

o realizzazione di impianti idrico-sanitari, elettrici e di ventilazione e aspirazione conformi alla
normativa vigente e dimensionati in funzione delle esigenze del ciclo produttivo, garantendo
un adeguato ricambio d’aria e la corretta gestione di vapori, emissioni e sostanze derivanti dalle
lavorazioni;

e predisposizione di sistemi idonei per lo smaltimento delle acque reflue e dei residui di
lavorazione, con particolare riferimento alle attivita di lavaggio dei telai e delle attrezzature,
nel rispetto della normativa ambientale vigente;

o dotazione di spazi di servizio per il personale, comprensivi di servizi igienici, separati dalle
aree di lavorazione e conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08, nonché previsione di
appositi ambienti destinati al personale di polizia penitenziaria per le attivita di controllo,
vigilanza e gestione operativa del laboratorio;

e garanzia di adeguati livelli di illuminazione naturale e artificiale, in relazione alle diverse
attivita svolte, nonché sicurezza degli impianti e delle attrezzature installate.

I1 progetto dovra inoltre assicurare condizioni di durabilitd, manutenibilita e sicurezza complessiva
degli ambienti, tenuto conto delle specificita del contesto penitenziario e delle modalita di utilizzo
degli spazi da parte della popolazione detenuta e del personale di servizio.

Le scelte progettuali dovranno essere sviluppate in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi
(CAM) applicabili, con esplicita individuazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
da recepire nelle successive fasi progettuali.

I requisiti sopra indicati costituiscono indirizzo progettuale minimo e dovranno essere sviluppati e
dettagliati dal progettista nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche condizioni
dell’intervento.

C.2.1) OPERE CIVILI: RISANAMENTO DELLE MURATURE

In considerazione dello stato manutentivo dei locali e della presenza di fenomeni di umidita di
risalita e infiltrazioni, gli interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie degli ambienti, alla durabilita delle opere e alla piena idoneita degli spazi alle attivita
di laboratorio previste.

A tal fine dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:

o Interventi sulle superfici esterne, con particolare riferimento agli elementi costruttivi del
Padiglione Giudiziario: eliminazione delle infiltrazioni provenienti dai livelli superiori
mediante adeguati interventi di impermeabilizzazione e successivo ripristino delle finiture
interne con materiali idonei agli ambienti di lavoro;

o Risanamento delle murature interne: trattamento delle pareti interessate da umidita mediante
I’impiego di intonaci deumidificanti macroporosi o soluzioni equivalenti, idonee a favorire la
traspirazione e a prevenire fenomeni di degrado;
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o Finiture interne: realizzazione di superfici continue, lisce, impermeabili e facilmente lavabili,
mediante I’impiego di rivestimenti ceramici o materiali equivalenti, resistenti all’umidita, ai
frequenti cicli di pulizia e all’utilizzo di prodotti chimici connessi alle lavorazioni di
laboratorio.

C.2.1.1) OPERE CIVILI: RIMODULAZIONE DEL LABORATORIO PER I’ESTRAZIONE DI
ESSENZE E LA PRODUZIONE DI SAPONI

Gli interventi dovranno garantire:

o definizione di un assetto funzionale coerente con le nuove esigenze d’uso, attraverso eventuali
opere di redistribuzione interna degli spazi, al fine di assicurare una corretta integrazione con
il nuovo laboratorio e una razionale organizzazione delle attivita;

e risanamento delle superfici interne ed esterne, con particolare riferimento alle criticita legate a
fenomeni di infiltrazione dalla copertura, mediante interventi di impermeabilizzazione e
successivo ripristino delle finiture;

e adeguamento delle pavimentazioni e dei rivestimenti mediante 1’impiego di materiali idonei,
facilmente pulibili, resistenti all’'umidita, ai cicli di lavaggio e agli agenti chimici utilizzati nelle
lavorazioni;

o miglioramento delle condizioni di fruibilita e funzionalita del locale, in relazione al nuovo
assetto distributivo degli ambienti e alle esigenze operative del laboratorio.

Dovra inoltre essere verificata I’eventuale necessita di adeguamento o integrazione degli impianti
esistenti, al fine di garantirne la compatibilita con le nuove destinazioni d’uso e con gli standard di
sicurezza e funzionalita richiesti.

Tutti gli interventi dovranno assicurare adeguati livelli di sicurezza, funzionalita e manutenibilita,
tenuto conto della collocazione del locale all’interno della struttura penitenziaria e delle conseguenti
esigenze di organizzazione e controllo delle attivita.

Il locale oggetto di rifunzionalizzazione manterra una propria autonomia funzionale rispetto al
laboratorio di serigrafia, pur risultando inserito nel medesimo contesto operativo. La configurazione
degli spazi dovra pertanto garantire la compatibilita tra le diverse attivita, assicurando un’adeguata
separazione funzionale, la corretta gestione dei flussi e il rispetto delle condizioni di sicurezza e igiene
dei luoghi di lavoro.

C.2.1.2) OPERE CIVILI: REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI PER
LA VIGILANZA

L’intervento dovra prevedere la realizzazione di servizi igienici e di locali accessori destinati al
personale di polizia penitenziaria, nonché alla popolazione detenuta e agli operatori coinvolti nelle
attivita di laboratorio, al fine di garantire condizioni adeguate sotto il profilo igienico-sanitario,
funzionale e organizzativo.

In particolare, dovranno essere previste soluzioni progettuali idonee a:

o realizzare servizi igienici completi, attualmente non presenti, dimensionati in conformita alla
normativa vigente e dotati delle necessarie attrezzature, assicurando la presenza di servizi
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dedicati anche a persone con disabilita, nel rispetto dei requisiti di accessibilita e fruibilita degli
ambienti;

e garantire una corretta collocazione dei servizi igienici, separata dalle aree di lavorazione, in
modo da evitare interferenze con le attivita operative e assicurare adeguati standard di igiene e
sicurezza;

o realizzare un locale ad uso esclusivo del personale di polizia penitenziaria, destinato alle attivita
di controllo, vigilanza e gestione del laboratorio, opportunamente posizionato rispetto agli
accessi e agli ambienti operativi, al fine di consentire una efficace supervisione delle attivita
svolte;

e assicurare un’adeguata organizzazione degli spazi accessori, anche in relazione alle esigenze
di permanenza del personale e della popolazione detenuta, nonché alla gestione operativa delle
attivita, nel rispetto delle specificita del contesto penitenziario;

e prevedere finiture interne idonee, caratterizzate da superfici lisce, facilmente pulibili e
resistenti all’usura, nonché impianti tecnologici conformi alle normative vigenti;

e garantire il pieno raccordo funzionale tra i locali accessori, ’area di accesso al laboratorio e gli
ambienti operativi, nel rispetto dei criteri di sicurezza, controllo e separazione dei percorsi.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati assicurando adeguati livelli di sicurezza, durabilita e
manutenibilita delle opere, tenuto conto della destinazione d’uso degli ambienti e delle specifiche
esigenze organizzative e di controllo proprie dell’ Amministrazione penitenziaria.

C.2.2) SERRAMENTI E PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO (EFFICIENZA ENERGETICA)

Sugli elementi di chiusura esterni (infissi e serramenti) dovra essere valutata, in sede di
progettazione, la soluzione piu idonea tra:
1. recupero e adeguamento degli infissi esistenti, ove compatibile con 1 requisiti prestazionali
richiesti;
2. sostituzione degli elementi esistenti con nuovi serramenti in grado di garantire migliori
prestazioni in termini di isolamento termico, acustico e tenuta all’aria.
In ogni caso, dovranno essere garantite:
o adeguata aerazione naturale degli ambienti;
o facilita di pulizia e manutenzione;
» compatibilita con le esigenze di sicurezza proprie del contesto penitenziario.

C.2.3) IMPIANTI

La progettazione impiantistica dovra essere sviluppata in funzione delle specifiche esigenze del
ciclo produttivo del laboratorio di serigrafia, garantendo efficienza, sicurezza e manutenibilita.

Dovra essere assicurata, ove tecnicamente possibile, I’integrazione e la compatibilita con
I’impiantistica preesistente, verificandone preventivamente 1’idoneita rispetto ai nuovi carichi e alle
esigenze funzionali, nonché garantendo la continuita dei servizi all’interno dell’Istituto.
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Dovra inoltre essere prevista la rifunzionalizzazione degli impianti esistenti a servizio del
laboratorio per D’estrazione di essenze e la produzione di saponi, mediante adeguamento,
integrazione o eventuale sostituzione delle componenti non piu idonee, al fine di garantirne la
compatibilita con le nuove configurazioni distributive e con le esigenze operative complessive del
laboratorio.

Le dorsali principali degli impianti potranno essere realizzate, ove possibile, anche a vista mediante
canalizzazioni ispezionabili, al fine di:

o ridurre gli interventi invasivi sulle strutture esistenti;

e consentire una piu agevole manutenzione e gestione.

C.2.3.1) CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Particolare rilevanza dovra essere attribuita alla qualita dell’aria interna e alla gestione dei vapori
ed emissioni derivanti dalle attivita di laboratorio.
Dovranno essere garantiti:
e adeguato ricambio d’aria naturale e/o meccanico, in funzione delle caratteristiche dei locali e
delle lavorazioni svolte;
o controllo delle condizioni termo-igrometriche, al fine di assicurare il comfort degli operatori e
la corretta esecuzione delle lavorazioni;
o efficace smaltimento dei vapori e delle emissioni derivanti dall’utilizzo di inchiostri, prodotti
chimici e dalle operazioni di lavaggio dei telai e delle attrezzature.
A tal fine il progetto dovra prevedere:
e impianti di climatizzazione, preferibilmente a pompa di calore, per il controllo delle condizioni
ambientali e il mantenimento di adeguati livelli di comfort termo-igrometrico;
o sistemi di ventilazione meccanica per 1 locali privi di aerazione naturale o caratterizzati da
presenza di vapori, umidita o emissioni derivanti dalle lavorazioni;
e eventuali sistemi di aspirazione ed estrazione localizzata nelle aree operative, con particolare
riferimento alle postazioni di stampa e alle aree di lavaggio, al fine di ridurre 1’esposizione
degli operatori agli agenti aerodispersi.

C.2.3.2) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

L’impianto elettrico dovra essere dimensionato in funzione dei carichi derivanti dalle attrezzature
e dagli impianti previsti per il laboratorio di serigrafia, nonché dalle dotazioni a servizio degli ambienti
rifunzionalizzati.
Si dovra prevedere:
o realizzazione e/o adeguamento del quadro elettrico generale, in relazione ai nuovi fabbisogni
energetici dell’intervento;
e linee dedicate alle attrezzature di laboratorio, con alimentazione monofase e/o trifase ove
necessario, in funzione delle specifiche tecniche delle apparecchiature;
o sistemi di distribuzione dell’energia elettrica idonei a garantire adeguati livelli di sicurezza,
affidabilita e continuita di esercizio;
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e impianto di illuminazione ordinaria con livelli adeguati alle diverse attivita lavorative,
differenziati in funzione delle aree operative, preferibilmente mediante sistemi a LED ad alta
efficienza;

o impianto di illuminazione di emergenza lungo i percorsi e le vie di esodo, conforme alla
normativa vigente;

o predisposizione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici (contatori di sottolettura), al
fine di consentire il controllo e I’ottimizzazione dei fabbisogni dell’attivita;

e integrazione, adeguamento o eventuale sostituzione degli impianti elettrici esistenti a servizio
del laboratorio per I’estrazione di essenze e la produzione di saponi, al fine di garantirne la
piena rifunzionalizzazione e la compatibilita con il nuovo assetto distributivo e con le esigenze
operative complessive del laboratorio.

In relazione al contesto penitenziario, dovra inoltre essere garantita la piena compatibilita con i
sistemi di sicurezza e controllo esistenti o di nuova realizzazione, con particolare riferimento a:

e sistemi di videosorveglianza;

e sistemi di controllo accessi;

o sistemi di sicurezza interna e gestione delle emergenze.

C3) NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE

La progettazione dovra essere sviluppata nel rispetto della normativa vigente applicabile, con
particolare riferimento alla normativa in materia di:
e igiene e sicurezza alimentare (Regolamento (CE) n. 852/2004 e normativa HACCP);
e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
o impianti (D.M. 37/2008 e normative tecniche UNI e CEI);
e prevenzione incendi;
e edilizia e urbanistica;
e accessibilita e superamento delle barriere architettoniche;
e sicurezza e funzionalita degli ambienti in contesto penitenziario.
I materiali e le soluzioni progettuali dovranno garantire requisiti di durabilita, manutenibilita,
sicurezza e compatibilita con le specifiche condizioni d’uso degli ambienti destinati alla produzione

alimentare.
Norme sui Contratti pubblici: « decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Testo unico edilizia: « decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380
« legge 11 settembre 2020, n. 120
Normativa antincendio: « D.P.R. 151/2011 (attivita soggette VV.F. - ove applicabile);

o D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi);

« D.M. 1 settembre 2021 (controlli ¢ manutenzione)

o D.M. 2 settembre 2021 (gestione sicurezza antincendio —
GSA)

« DM. 3 settembre 2021 (Mini Codice — ove
applicabile)
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Norme prestazione
energetica nell'edilizia:

« decreto legislativo n. 48/2020 (attuazione della direttiva UE
2018/844)

« decreto legislativo n. 73/2020 (Attuazione della direttiva
UE 2018/2002)

« D.M. 28/10/2025 (prestazioni energetica degli edifici)

« Siricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche
di ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della
Direttiva UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, cio¢
la Direttiva (UE) n. 2024/1275

DNSH (“Do No Significant
Harm" ossia non arrecare un

danno significativo all’ambiente):

o Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01
“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH

« Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre
2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(cd. DNSH), (la Guida MEF)

Immunizzazione dagli effetti del
clima per gli investimenti in
infrastrutture:

« Linee guida su come attuare questa regola sono fornite dalla
Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-
2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021), disponibile al
seguente link: Comunicazione della Commissione —

Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel
periodo 2021 2027 (la Guida CE).

CAM negli appalti
pubblici:

o Decreto del Ministero della transizione ecologica 24
novembre 2025 (edilizia);

o D.M. 23 giugno 2022 n. 254 (arredi interni)

« Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di
noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor,
tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT),
adottati con D.M. 11 marzo 2026 - pdf pubblicato in GU
Serie Generale n.70 del 25 marzo 2026

Norme barriere architettoniche:

« decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503

« decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236

« la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita
(CRPD), adottata dall’UE con la Decisione del Consiglio
del 26 novembre 2009 che tutela e promuove i diritti umani
e le liberta fondamentali delle persone con disabilita,

garantendone la piena ed effettiva partecipazione alla vita
sociale su base di uguaglianza con gli altri. La suddetta
Convenzione ONU ¢ stata ratificata, in Italia, con la Legge
3 marzo 2009, n. 18.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;18

Norme in materia di « D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37

impianti: o D.M. 17 luglio 2025, n. 130

Norme in materia di « decreto legislativo n. 81/2008

sicurezza: « decreto legislativo 19 febbraio 2019, n.17
Normativa ambientale: « D.Lgs. 152/2006

o Parte III — scarichi idrici
o Parte IV — rifiuti
« Parte V — emissioni in atmosfera

Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti normative, si dovra fare riferimento alla normativa
tecnica degli Enti di normazione nazionali ed internazionali, prioritariamente dell’UNI e del Comitato

Elettrote
a)

cnico Italiano. In particolare:
CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;

b) CEI 64-16 “Protezione contro le interferenze elettromagnetiche” (EMI);

¢)

serie CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini’;

d) CEI 306-2 “Guida per il cablaggio per telecomunicazioni elettroniche negli edifici

e)
f)

residenziali”;

CEI 306-6 “Tecnologia dell’informazione — Sistemi di cablaggio strutturato. Parte 1:
Requisiti generali”;

CEI 306-7 “Tecnologia dell’informazione — Installazione del cablaggio — Prove del
cablaggio installato”;

g) CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato — Guida alla realizzazione e alle Norme

tecniche”;

h) Norma tecnica UNI EN 12464-1:2021 e ss.mm.ii. - [lluminazione dei Luoghi di Lavoro”;

i)
)

UNI EN 12056 - Progettazione e l'installazione dei sistemi di scarico per acque reflue;
UNI 9182:2014 - Norme specifiche per il dimensionamento e la posa in opera delle reti
idrauliche, inclusi sistemi di ricircolo € misure di prevenzione contro la Legionella;

k) UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti lavoro).

L’elenco ¢ riportato a titolo indicativo, restando onere del progettista il rispetto di tutta la normativa
tecnica nazionale e regionale applicabile all’intervento anche in relazione a natura e specificita delle
scelte progettuali. Nella progettazione dell’intervento avranno un ruolo fondamentale i Criteri
Ambientali Minimi (CAM), di cui al DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025 e art. 57 del
D.Igs. 36/2023 (cftr. paragrafo N).

Nella

progettazione ed esecuzione dell’intervento dovranno essere rispettate le prescrizioni degli

strumenti vigenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di diverso livello, nonché le
leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di

specie, ¢

ompreso quanto dettato da norme e regolamenti di livello sovranazionale (ad es. norme UNI

o CE], ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
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Al fine di limitare I’impatto degli interventi sara necessario prestare particolare attenzione a
svolgere eventuali indagini preliminari, affinché la maggiore conoscenza dell’area possa garantire una
minore spesa negli interventi.

C4) MODALITA ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI

Il servizio di progettazione e direzione lavori dovra essere organizzato in modo da garantire lo
sviluppo coordinato e completo di tutte le prestazioni richieste, in relazione alla natura e complessita
dell’intervento, nonché il rispetto dei tempi e degli obiettivi prefissati.

Qualora il progettista non sia direttamente in possesso di tutte le competenze professionali richieste,
dovra garantire la copertura delle stesse mediante un’adeguata organizzazione del servizio, anche
attraverso forme di collaborazione, raggruppamento temporaneo o altre modalita consentite dalla
normativa vigente, ferma restando la responsabilita unitaria dell’affidatario.

A tal fine, il servizio dovra essere strutturato mediante un gruppo di lavoro dotato delle competenze
professionali necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste, che dovra comprendere almeno:

e un professionista abilitato alla progettazione architettonica e/o impiantistica;

e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in possesso dei requisiti
di cui al D.Lgs. 81/2008;

o figure tecniche specialistiche eventualmente necessarie in relazione alle specificita
dell’intervento, con particolare riferimento agli aspetti impiantistici, igienico-sanitari e
connessi alla tutela ambientale.

La composizione del gruppo di lavoro dovra essere conforme alla normativa vigente in materia di
servizi di ingegneria e architettura, con particolare riferimento ai requisiti previsti per la partecipazione
alle procedure di affidamento, ivi inclusa, ove prevista, la presenza del giovane professionista nei
raggruppamenti temporanei di professionisti.

Resta in capo all’affidatario la responsabilita della corretta individuazione delle professionalita
necessarie e del coordinamento tra le diverse competenze coinvolte, al fine di garantire il rispetto della
normativa vigente e il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento.

Il servizio dovra essere svolto garantendo continuita operativa per tutta la durata dell’incarico, salvo
motivate sostituzioni, da sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante.

D) LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E RELATIVI TEMPI DI
SVOLGIMENTO

Ai sensi dell’art. 41, comma 5 bis del D.Igs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo
o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica costituito
dagli elaborati elencati nel successivo paragrafo, in conformita all’articolo 6, comma 8-bis
dell’Allegato 1.7.

Il progettista avra a disposizione 45 giorni naturali e consecutivi per la consegna al Committente
della progettazione corredata da tutti 1 pareri favorevoli di legge. Sono esclusi da tale termine i1 tempi
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necessari agli Uffici competenti per I’eventuale esame della pratica e il rilascio dei relativi pareri
preventivi di competenza.

E) ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Ai sensi dell’art. 41 del D.Igs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o
la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati ai sensi dell’articolo
41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica. Di seguito si riportano gli
elaborati da redigere:

a) Relazioni generali e tecniche;

b) Elaborati grafici;

c) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

d) Computo metrico estimativo dell’opera (relativo sia ai lavori che alle forniture);

e) Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste ed eventuale analisi dei prezzi
per le voci non presenti nel prezzario regionale;

f) Quadro economico di progetto;

g) Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;

h) Capitolato speciale d’appalto;

1) Schema di Contratto;

1) Piano di Sicurezza e di Coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione
dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

m) Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di
riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

n) Relazione sulla sostenibilita dell’opera (rispetto DNSH e immunizzazione degli effetti del
clima);

0) Piano di Manutenzione dell’opera.

L’esecuzione dei predetti lavori dovra prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo. Per raggiungere tale scopo ¢ indispensabile che gli elaborati del P.F.T.E. dovranno
essere redatti con un livello di approfondimento tecnico tale che possa essere garantita la massima
definizione di ogni dettaglio costruttivo, tecnico ed economico, al fine di costituire idonea base per
I’indizione immediata della procedura di gara e successiva cantierabilita.

F) RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E ALLE
VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE (VAS)

Il progettista dovra garantire, attraverso la redazione del P.F.T.E., il conseguimento di tutti 1 pareri,
nulla osta e autorizzazioni, con esito favorevole, necessari alla legittimazione e alla concreta
cantierabilita dell’opera, ivi compresi i pareri di competenza delle autorita sanitarie. La prestazione si
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intende compiuta solo con il rilascio, ove necessario, dei titoli abilitativi da parte di tutti gli Enti
competenti coinvolti, pena I’incompletezza della fase progettuale.

G) ASPETTI ECONOMICI - I LIMITT ECONOMICI

Per la valutazione dei costi degli interventi da eseguire e la valutazione dell’importo di progetto, si
¢ proceduto in forma parametrica valutando in una prima fase, analiticamente, le estensioni in
superficie dell’intervento. Da tale analisi e da un’analisi di mercato dei costi delle lavorazioni e dei
materiali e forniture, si ¢ dedotto il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

FORNITURE € 11.600,00
LAVORI € 134.000,00
TOTALE LAVORI + FORNITURE € 145.600,00

H) INDICAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO

In relazione alla tipologia e complessita dell’intervento, ai sensi dell’art. 13 del Codice, si fara
ricorso all’appalto pubblico, mediante contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto con I’operatore
economico, ed avente per oggetto 1’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, ex art. 41 — comma 5 bis del D.lgs. 36/2023, al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e alla Direzione dei Lavori per
gli interventi di “Realizzazione di un laboratorio di serigrafia’.

In riferimento alla fase di esecuzione dei lavori il professionista dovra svolgere le seguenti
prestazioni:

* Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
» Coordinamento della sicurezza in esecuzione;
e dovra redigere il Certificato di Regolare esecuzione dell’opera.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)

I) INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SIA

Trattandosi di un servizio di ingegneria e architettura il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4
dell’art. 14 del D.lgs. 36/2023 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad €. 140.000,00, ai sensi
dell’art. 50 del D.1gs. 36/2023, lo stesso puo essere affidato mediante affidamento diretto, anche senza
consultazione di piu operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 49 del
D.1gs. 36/2023 e I’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
idonee a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Pur non essendo
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obbligatoria, si potra procedere comunque come best practice alla valutazione comparativa di piu
preventivi con invito rivolto a piu operatori economici in modo da attestare la congruita del prezzo del
servizio rispetto al valore di mercato.

L) INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Stante la natura dell’affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all’art. 108 del
D.lgs. 36/2023 relativa al criterio di aggiudicazione, né trovano applicazione le norme relative ai criteri
di valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara, non essendo ravvisabile una
gara in senso proprio, la valutazione dei preventivi sara svolta con riferimento all’importo
dell’onorario (ribasso percentuale sull’importo parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
come modificato dall’allegato I.13 del D.1gs.36/2023) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri
a supporto della scelta discrezionale sottesa all’individuazione del miglior preventivo ed
all’affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una
procedura di gara competitiva.

M) TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO

I1 calcolo dei corrispettivi per lo svolgimento delle attivita professionali svolte ¢ stato redatto in
base a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 come modificato dall’allegato 1.13 del D.lgs.36/2023.
Gli stessi verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle prestazioni
professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base
dell’importo finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni caso
rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le spese sono calcolate in
via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette anch’esse al ribasso senza
alcun limite percentuale prestabilito, indicato in fase di affidamento.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI/FORNITURE

I) INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI
LAVORI/FORNITURE

L’affidamento avverra attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, art. 50, c.1,
del D.Igs. 36/2023.

L) INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI/FORNITURE

I1 criterio di aggiudicazione sara quello del prezzo piu basso qualora il contratto non rientri nelle
fattispecie di cui all’art. 50, co.1, lett. a) e b).

M) TIPOLOGIA DI CONTRATTO INDIVIDUATA PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO

I1 contratto per I’esecuzione dei lavori/fornitura potra essere stipulato a corpo o a misura, o in parte
a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo variare
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in aumento o in diminuzione, secondo le qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita
effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa 1 prezzi invariabili per [’unita
di misura.

N) SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM),
ADOTTATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA DA APPLICARE ALLA PROGETTAZIONE

(art. 57, c. 2 e Allegato 1.7, art. 3, c. 1, 1. del D.Igs. 36/2023)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilita ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (edizione 2023) e
adottati con Decreto del Ministro, svolgono un ruolo fondamentale nel permettere alla stazione
appaltante di ridurre gli impatti ambientali, nel caso dell’intervento in oggetto, considerato in un’ottica
di ciclo di vita.

In Italia, I’efficacia dei CAM ¢ stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei
contratti. Infatti, I'articolo 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede I’obbligo
di applicazione delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri
ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la
definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva
non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di
produzione e consumo piu sostenibili, “circolari” e nell’aumento del numero di occupati nei diversi
settori delle filiere piu sostenibili.

Oltre alla valorizzazione della qualita ambientale e al rispetto dei criteri sociali, I’applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di
razionalizzare 1 propri consumi, ottimizzando la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo.

I1 12 febbraio 2026 ¢ stato firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle
attivita volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per 1I’anno 2026.

L’obiettivo principale consiste nel fornire a tutti gli attori del processo edilizio le indicazioni guida
volte a ridurre I’impatto ambientale. L’ Aggiudicatario dovra porre in essere tutte le azioni e le opere
atte a garantire il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli
ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 57, c. 2 del D.Igs. 36/2023), per quanto
concerne la materia ambientale. In generale, i criteri di sostenibilita forniscono specifiche tecniche utili
a garantire la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento, sviluppando
I’interconnessione fisica con gli habitat esterni all’area di intervento, oltre che indicazioni utili ad
incrementare 1’efficienza energetica per la riduzione dei consumi di energia. Per I’intervento in
oggetto, si porra particolare attenzione alla definizione di soluzioni progettuali finalizzate ad una
migliore qualita ambientale, all’utilizzo di materiali locali, eco-compatibili e riciclabili privilegiando,
in una ottica di economia circolare, materiali contenenti quanto piu possibile “materie prime seconde”,
consistenti in scarti di produzione o di materie derivanti da processi di riciclo, che possono essere
immesse di nuovo nel sistema economico quali nuove materie prime.
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Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti di
applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, in particolare:

- L’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di
ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione,
manutenzione ¢ adeguamento (ai sensi del DECRETO 24 novembre 2025);

- Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni
(approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 — in vigore dal 6
dicembre 2022);

- Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di
computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT) adottati con D.M. 11
marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 25 marzo 2026.

In relazione alla scelta dei requisiti minimi da adottare, 1’aggiudicatario dovra produrre una
relazione tecnica che accompagnera il P.F.T.E., comprensiva di elaborati tecnici, da cui
complessivamente si desumano almeno le seguenti informazioni:

1. le tematiche di impatto ambientale e di eventuale riduzione dei consumi relative al progetto;

2. le modalita di selezione dei CAM da recepire nella successiva fase progettuale;

3. il confronto tra lo stato ante operam e post operam, allo scopo di determinare 1’impatto degli
interventi ipotizzati ed i risultati raggiungibili;

4. specifiche tecniche e clausole contrattuali recepite nel progetto.

Il rispetto dei CAM, oltre a essere obbligatorio per legge, consente di ottenere un edificio piu
sostenibile, durevole e confortevole. E importante documentare tutte le scelte progettuali e operative,
motivando eventuali deroghe. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni operative
per la progettazione:

* Redigere relazioni tecniche di conformita ai CAM;

* Predisporre un piano di gestione ambientale per il cantiere con misure di contenimento impatti
e gestione rifiuti;

* Favorire 1’uso di fornitori e imprese certificate per materiali e gestione ambientale;

* Monitorare in corso d’opera il rispetto dei criteri con verifiche e report periodici;

* Per le forniture, garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e 1 diritti dei lavoratori, secondo
indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori
accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del
19/12/2018.

Trattandosi di appalto da affidarsi con il criterio del minor prezzo, non si applicano i punteggi
premianti previsti dal Decreto.
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NT) PRINCIPI TRASVERSALI

NI1.1) IL PRINCIPIO DNSH

A partire dalla fase della progettazione, all’interno della relazione di sostenibilita dell’opera, il
progettista dovra garantire il rispetto degli obiettivi ambientali dell’UE, in particolare il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH — Do No Significant Harm) definito dall’art. 17 del
Regolamento (UE) 18 giugno 2020 n. 2020/852 e richiamato dall’art.9 del regolamento (UE)
n.2021/1060 come requisito da rispettare nei progetti finanziati con i fondi europei.

Il principio DNSH si basa sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata dalla
Commissione Europea per promuovere gli investimenti in progetti verdi e sostenibili, in coerenza con
la strategia dell’UE c.d. Green Deal (strategia dell'UE con 1’obiettivo generale di trasformare 1'Europa
nel primo continente a impatto climatico zero entro il 2050). II principio DNSH fa riferimento ai sei
obiettivi ambientali dell’UE identificati dal Reg. (UE) n. 2020/852, che seguono:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve
portare a significative emissioni di gas serra (Greenhouse gases, GHG);

2. adattamento ai cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve
determinare un impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone,
sulla natura o sui beni;

3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: un'attivita sostenuta dal Bilancio
dell’UE non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o
marini) o determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4. transizione verso I’economia circolare: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve
portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi
nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti o al loro
incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo: un'attivita
sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti
nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6. protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli ecosistemi: un'attivita sostenuta dal
Bilancio dell’UE non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi
o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per
'Unione Europea.

A supporto delle Amministrazioni e dei progettisti, sono state emanate le seguenti guide:

e Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 - “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio DNSH”: documento che fornisce indicazioni operative su come
verificare che un intervento non arrechi un danno significativo ai sei obiettivi ambientali
definiti dal Reg. (UE) 2020/852 (Tassonomia). La guida spiega come valutare gli impatti
ambientali degli interventi finanziati dall’UE, individua criteri di controllo per ciascun
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obiettivo (clima, acqua, economia circolare, inquinamento, biodiversitd) e supporta le
Amministrazioni nella dimostrazione del rispetto del principio DNSH nella programmazione,
progettazione e attuazione degli interventi.

e Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33 (la Guida MEF)-
Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (cd. DNSH). Tale Guida ¢ stata predisposta per gli interventi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma puo servire come riferimento anche per analoghi interventi
cofinanziati dal FESR. Questa Guida contiene Schede Tecniche relative alle diverse tipologie
di intervento, le quali forniscono una sintesi della disciplina da rispettare, nonché checklist per
ciascuna tipologia di intervento, le quali riepilogano i principali elementi di verifica richiesti
nelle corrispondenti Schede Tecniche.

Tra gli strumenti utili all’integrazione delle esigenze di sostenibilita ambientale nelle procedure di
affidamento, anche in attuazione del principio DNSH, rientrano i Criteri Ambientali Minimi (CAM),
il cui rispetto ¢ obbligatorio nei settori cui i diversi CAM si riferiscono. Tali criteri si inseriscono nel
quadro del c.d. Green Public Procurement (GPP), ovvero degli acquisti verdi della Pubblica
Amministrazione ed il loro utilizzo ¢ richiamato anche dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs.
36/2023, art. 57) che ne rafforza il ruolo nei processi di gara

I rispetto del principio DNSH si integra, inoltre, con 1 procedimenti autorizzativi ambientali previsti
dalla normativa vigente, ove applicabili agli interventi finanziati, tra cui ad esempio: Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA); Valutazione Ambientale Strategica (VAS); Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA); Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Il rispetto del principio DNSH deve,
cioe, essere considerato gia nella fase di preparazione delle richieste di autorizzazioni, permessi, nulla
osta previsti dalla disciplina nazionale. Una volta rilasciate le autorizzazioni, il professionista dovra
accertarsi che sia comprovata 1’attuazione delle condizioni ambientali previste dalle autorizzazioni
stesse. Tuttavia, non tutti i requisiti DNSH coincidono perfettamente con quelli previsti nelle
autorizzazioni ambientali, quindi il professionista dovra accertarsi di rispettare sia i requisiti richiesti
in correlazione con le autorizzazioni ambientali, sia quelli previsti dalla citata Guida MEF, specifica
per il principio DNSH.

Il rispetto del principio DNSH costituisce, quindi, un vincolo operativo nella definizione, attuazione
e monitoraggio degli interventi finanziati dalla Politica di Coesione dell’UE.

N1.2) PIMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA

Le infrastrutture sostenute da fondi UE devono essere progettate e realizzate al fine di contribuire
all’obiettivo dell’UE di promuovere un futuro a impatto climatico zero, nonché al fine di essere
resistenti a futuri cambiamenti climatici. In merito, I’articolo 73, comma 2, lett. j, del Regolamento
(UE) n. 2021/1060 impone ai Beneficiari di garantire I’'immunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture la cui durata attesa ¢ di almeno cinque anni (c.d. Climate proofing) e
questa ¢ una condizione di ammissibilita della spesa per gli interventi di lavori. Tale “resa a prova di
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clima” delle infrastrutture ¢ un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti climatici
e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali. Linee guida su come attuare questa
regola sono fornite dalla Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021),
disponibile al seguente link: Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (la Guida CE). Le “infrastrutture” soggette
all’obbligo in esame sono in particolare: edifici (inclusa la ristrutturazione di edifici); infrastrutture
basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio; infrastrutture idriche. Questi
interventi devono essere sottoposti alla c.d. “verifica climatica” se la durata attesa delle infrastrutture
¢ almeno di 5 anni.
Il progettista dovra verificare i seguenti elementi:

a. contributo dell’infrastruttura alla neutralita climatica, cio¢ all’obiettivo dell’UE di mitigazione
dei cambiamenti climatici — I’infrastruttura deve contribuire all’obiettivo dell’UE di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra tramite interventi di decarbonizzazione, efficienza
energetica, risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il progettista dovra
verificare se 1’area trattamentale oggetto di intervento produca emissioni superiori a 20.000
tonnellate di CO2 equivalenti/anno. La metodologia da impiegare ¢ fornita nella Guida CE. Se
la suddetta soglia ¢ superata, ¢ necessario passare alla fase 2 di analisi dettagliata (secondo la
tabella 2 della Guida CE, non risulta necessario realizzare tale valutazione per progetti
immobiliari, sempre se le relative emissioni non superano le 20.000 tonnellate di CO2
equivalenti/anno). Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche di
ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia, cioé la Direttiva (UE) n. 2024/1275;

b. contributo dell’infrastruttura all’obiettivo dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici —
I’infrastruttura deve essere progettata e attuata in modo da minimizzare la sua vulnerabilita ai
rischi climatici

Fase di Analisi dettagliata: se, a seguito della fase 1 di Screening risulti necessaria una analisi
dettagliata, il progettista dovra realizzare una “valutazione dell’impronta di carbonio” e/o una
“valutazione dei rischi climatici” (a seconda di quale sia risultata necessaria a seguito della fase 1 sopra
descritta) e cio¢ verifichi 1 seguenti elementi:
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Analisi dettagliata - Fase 2 (mitigazione) Analisi dettagliata - Fase 2 (adattamento)

Quantificare le emissioni di gas a effetto serra in un Effettuare la valutazione dei rischi climatici, comprese
anno tipo di funzionamento wtilizzando il metodo per le analisi della probabilitd ¢ dellimpatto, coerente-
il calcolo dell'impronta di carbonio, Confrontare il mente <on i presenti orientamenti,

risultato con le soglie delle emissioni assolute e relative
di gas a cffetto serra (cfr. la Tabella 4). Se ke emissioni
di gas a effewo serma superano una delle soglic, effet-
tuare Tanalisi seguente:

Affrontare i rischi climatici significativi mediante l'in-
dividuazione, la valutazione, la pianificazione e l'at-
wazione di misure di adattamento pertinenti ¢ ade-
gu.l’.t

monctizzare le emissioni di gas a effetto serra uti-
lizzando il costo ombra del carbonio (cfr. la
Tabella 6) ¢ integrare rigorosamente il principio di
«efficienza energetica al primo postos nella prepa-
razione del progento, nell'analisi delle opzioni ¢ — Verificare la coerenza con le strategie ¢ i phani di
nellanalisi costi-benefici; adattamento ai cambiamenti climatici dell'VE e, se
del caso, nazionali, regionali ¢ locali, nonché con altri
documenti strategici ¢ di pianificazione pertinenti,

~ Valutare la portata ¢ la necessiti di un monitoraggio ¢
di un seguito regolari, ad esempio delle ipotesi di base
relative ai cambiamenti climatici futuri,

verificare la compatibilita del progetto con un per-
corso credibile per il conseguimento degli obiettivi
globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra per il 2030 ¢ il 2050, In tale contesto, per le
infrastrutture la cui durata va oltre il 2050, venifi-
care la compatibilita del progetto con il funziona-
mento, la manutenzione ¢ lo smantellamento finake
in condizioni di neutralitd climatica

O) INDIVIDUAZIONE DI LOTTI FUNZIONALI E/O DI LOTTI PRESTAZIONALI, ARTICOLATI
IN STRUTTURE ANALITICHE DI PROGETTO

Gli interventi di “realizzazione del laboratorio di serigrafia” e delle opere connesse, costituiranno
un unico lotto.

P) INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE,
GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLE OPERE

L’intervento non prevede alcun monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale.

Q) SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DI MATERIALIL, ELEMENTI E COMPONENTI
AI FINI:

1. del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita, robustezza e resilienza delle opere;
2. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti.

Dovra essere riposta particolare attenzione, unitamente ai Criteri Ambientali Minimi, nello
scegliere i materiali e le relative modalita di posa e assemblamento. Dovra essere garantito un elevato
ciclo di vita, ed una fase di disassemblaggio e riciclo efficace. Materiali e finiture dovranno presentare
elevata resistenza agli agenti atmosferici ed essere accuratamente selezionati per presentare elevata
durabilita. In considerazione della natura dell’attivitd da insediare, riconducibile alla produzione
alimentare, 1 materiali, gli elementi costruttivi e le finiture dovranno essere attentamente valutati in
relazione al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, con particolare riferimento al
Regolamento (CE) n. 852/2004 e alle disposizioni in materia di autocontrollo (HACCP), nonché ai
pareri esprimibili dalle competenti Autorita.

Il progetto dovra garantire robustezza, semplicita ed economicita manutentiva — nonché la
sicurezza e I’incolumita di fruitori e manutentori.
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R) INDICAZIONE DI MASSIMA DEI TEMPI NECESSARI PER LE VARIE FASI

DELL’INTERVENTO

Si riporta il cronoprogramma del progetto distinto nelle diverse fasi. La procedura di realizzazione

dell’intervento ha inizio con I’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

CRONOPROGRAMMA

n. mesi

Tipologia di Azione/Tempi

Approvazione DIP

Pubblicazione affidamento SAI

Aggiudicazione SAI

Stipula del contratto SAI

Flaborazione P.F.T.E.

*

Verifica e validazione P.F.T.E.

W [

Pubblicazione trattativa lavori/forniture

Aggiudicazione lavori/forniture

Stipula Contratto lavori/forniture

Esecuzione lavori e forniture

AN [W[W (O [— [ [W|—|—

Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione

3

* Sono esclusi da tale termine i tempi necessari agli Uffici competenti per [’esame della pratica e il

rilascio dei relativi pareri di competenza.

Pertanto, si prevede una durata complessiva, per ottenere il progetto completo in ogni sua parte, e

riconsegnato alla collettivita, pari a 24 mesi.

S) IMPORTO STIMATO DA PORRE A BASE DI GARA, CALCOLATO NEL RISPETTO DEL
DECRETO DI CUI ALL’ARTICOLO 41, COMMA 13, DEL CODICE, PER LE PRESTAZIONI DA

AFFIDARE

Nel seguito si riporta il quadro economico per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, si

fa riferimento a:

» PER I LAVORI: calcolo tabellare dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato dal Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno
2016 (ai sensi dell’art. 41 comma 15-Quater e dell’Allegato 1.13 “Determinazione dei

parametri per la progettazione” del D.lgs. 36/2023);

» PER LE FORNITURE: il calcolo dei corrispettivi secondo 1’Allegato 1.13 del D.lgs.
36/2023, art. 1, comma 2 “Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si
applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016”. In particolare, I’art. 6 di detto decreto “Altre

Attivita”, stabilisce che per “determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni

si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché

del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori’:

» Professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00)

Pertanto, di seguito si riporta:
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1. Tabella di calcolo degli onorari per le prestazioni relative, rispettivamente, alla progettazione di
fattibilita tecnico economica, ex art. 41, c.5-bis del D.1gs. 36/2023, e alla esecuzione dei lavori compreso
il coordinamento della sicurezza (in fase di progetto ed esecutiva):

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
EDILIZIA E.16 Sedi amministrative, giudiziarie, delle 1,20 134.000,00 11,895%

forze dell'ordine

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 134.000,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la distinta
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata
alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di affidamento di sola
esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.16
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 - Rela_zi.oni, planimetrie, elaborati graf?cj. -.Relgzioni gene'rale e Fecm’che, E.laborz.;\ti
Qb.11.01 graﬁc!, Calcolo delle strutFure e degli 1mp1ant1, evgntuah Relazione sulla risoluzione 0,3200
o delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
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COSTI

Parametri

Compensi

. . Spese ed
P t C - . .
D CAT S(i:r?g,st:;le Param. | Gradidi | Prestazioni Pr:;:an;?o:i 2 :“CF;in:‘ Oneri . Corrispettivi
Op. D'OPERA Categorie Base Compl. affidate accessori
Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
<<V>> <<P>> <<G>>
Qbl.01 - K=25,00 %
E.16 EDILIZIA 134.000,00 | 0,11895 1,20 Qb.11.01 0,3200 6.120,69 1.530,17 7.650,85
E.16 EDILIZIA 134.000,00 | 0,11895 1,20 Qbl.02 0,0100 191,27 K=25"308,26 239,09
COSTI Parametri Compensi fpese ?d . -
D CAT Singole Param. | Gradidi | Prestazioni | prastazioni <<CP>> Oneri . Corrispettivi
Opere D'OPERA Categorie e Compl. affidate accesson
Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
<<V>> <<P>> <<G>>
K=25,00 %
E.16 EDILIZIA 134.000,00 | 0,11895 1,20 Qblil.03 0,0400 765,09 191.27 956,36
E.16 EDILIZIA 134.000,00 | 0,11895 1,20 Qblil.04 0,0200 382,54 K=256c5,06,: 478,18
E.16 | EDILIZIA | 134.000,00 | 0,11895 | 1,20 Qblll.05 0,0200 382,54 K=256‘;°6’j 478,18
E.16 EDILIZIA 134.000,00 | 0,11895 1,20 Qblil.07 0,1000 1.912,72 K=245;go1’§ 2.390,90

Spese ed

; Param. | Gradidi | Prestazioni A Oneri Corrispettivi
ID. CATEGORI Singole . Prestazioni <<CP>> ’
Opere | E D'OPERA Categorie EEE el ez accesson
Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
<<V>> <<P>> <<G>>
K=25,00 %
E.16 | EDILIZIA | 134.000,00 | 0,11895 | 1,20 Qcl.01 0,3200 6.120,69 N SOXTT 7.650,86
E.16 | EDILIZIA | 134.000,00 | 0,11895 | 1,20 Qcl. 11 0,0400 765,09 K=2f6‘1’°2’; 956,36
E.16 | EDILIZIA | 134.000,00 | 0,11895 | 1,20 Qcl.12 0,2500 4.781,79 K72156go49§ 5.977,24
RIEPILOGO
FAS| PRESTAZIONALI Corrispettivi

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 7.889,95 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 4.303,62 €
ESECUZIONE DEI LAVORI 14.584,46 €

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese
(Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese

26.778,03 €
5.355,61 €

2. Il calcolo del corrispettivo relativo alle forniture (“stimate in € 11.600,00 ca”) in merito alla:

a. progettazione: 30 h;

b. direzione dell'esecuzione: 20 h;
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c. verifiche e collaudi: 20 h;
11 totale ore da attribuire alle prestazioni suddette ¢ pari a 70 ore.
Il corrispettivo ¢ pari a: 70 ore x 50 €/h = 3.500,00 €

L’importo per lo svolgimento dei servizi a base di gara ammonta a:
TOTALE CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E PARI A € 30.278,03 di cui SPESE € 5.355,61.

L’elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi costituisce parte integrante della
documentazione di gara ai fini della determinazione dell’importo a base di affidamento, in conformita
all’Allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023. Sul punto si rinvia allo schema di determinazione dei corrispettivi
allegato al presente documento.

Si precisa che i relativi corrispettivi (lavori e forniture) verranno determinati in via definitiva a
consuntivo, in base alle prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in
sede di gara, sulla base dell’importo finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali
dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le
spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette
anch’esse al ribasso senza alcun limite percentuale prestabilito.

T) UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D’ASTA

Le economie derivanti da ribassi d’asta potranno essere utilizzate nelle modalita consentite dalle
normative vigenti purché non venga superato l’importo del finanziamento complessivamente
autorizzato.

U) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Si ritiene che, data la complessita delle opere, ci sara con ogni probabilita la presenza, anche non
contemporanea, di piu imprese esecutrici, per cui risulta necessario redigere il Piano di Sicurezza e
Coordinamento, in armonia a quanto stabilito dall’art. 90, comma 3 e dall’art. 99 del D.lgs. 81/08.

Le opere oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione ricadono nel campo di
applicazione del D.lgs. 81/08: pertanto, saranno gestite nel rispetto dei principi di coordinamento
prescritti dal medesimo decreto. 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto secondo il
D.1gs. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza” dovra contenere le informazioni riportate di seguito, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo:

» spiegazione della struttura formale del documento e indicazioni sulla compatibilita e
integrazione con gli altri documenti di progetto/appalto;

» dati di riferimento e previsioni di cantiere: riguardano i riferimenti soggettivi e oggettivi che
qualificano il cantiere anche in ordine alla trasmissione della notifica preliminare (indirizzo di
cantiere, importo/durata/entita di lavoro, numero di lavoratori/imprese, tecnici incaricati delle
varie fasi di lavoro, RUP, ecc);

» descrizione del luogo e del tipo di intervento progettuale.

I1 PSC valutera preliminarmente tutte le situazioni di rischio riassumibili nelle seguenti categorie:

e delle POLITICHE SOCIALI
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» rischi propri connessi alle lavorazioni da prevedere e all’interferenza tra i diversi operatori in
cantiere;
» rischi derivanti da interferenze con altre attivita all’interno dell’edificio;

A\

rischi derivanti da interferenze con la pubblica via ed il traffico pedonale e veicolare;

» rischi derivanti da scavi e/o demolizioni; devono essere evidenziate le misure di prevenzione,

protezione e di gestione dei rifiuti, dal luogo di raccolta fino a quello di smaltimento.

Dovranno essere indicate le misure di organizzazione del cantiere, quali a titolo di esempio:

» recinzioni € accessi;

impianti di cantiere e distribuzione;

servizi di assistenza, igienici e logistici;
previsione di attrezzature, impianti di produzione e servizio in uso promiscuo e disposizioni di
utilizzo da parte di piu soggetti;

caratteristiche minime ¢ documentazione di attrezzature, macchine, impianti di produzione e

Y VYV V

A\

servizio;
caratteristiche minime e documentazione di apprestamenti di sicurezza collettivi e DPI;
promiscuita di transiti tra mezzi di cantiere e lavoratori;
regole di ospitalita tecnica e gestionale dei fornitori,
segnaletica di cantiere e informativa;
» riferimenti per le emergenze e la custodia/guardia/pronto intervento a cantiere inattivo.

Si allegheranno, inoltre, gli elaborati grafici esplicativi.

Dovranno essere individuati gli spazi esterni nell’atrio e/o su strada necessari al carico e scarico
mereci, attraverso procedura di Occupazione di Suolo Pubblico (se necessaria); dovra essere individuata
una deviazione dei percorsi pedonali pubblici per evitare interferenze con le lavorazioni di carico e
scarico. Si dovranno definire le aree di lavoro, la tipologia di interventi, le tecnologie adottate: tutti
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questi aspetti saranno valutati per la pianificazione del lavoro in fasi e I’individuazione dei rischi di
lavorazione. Si svilupperanno gli aspetti che caratterizzano “situazioni particolari”, ovvero aspetti che
per singolarita o particolare importanza tecnica, tecnologica operativa, organizzativa, caratterizzano le
funzioni di sicurezza in cantiere. Si dovranno dare indicazioni sull’eventuale utilizzo e la gestione dei
prodotti chimici, agenti cancerogeni, nonché sulla sorveglianza sanitaria, la gestione del primo
soccorso, delle emergenze e dell’evacuazione. La stima dei costi per la sicurezza che si identifica nei
costi per ’attuazione delle misure previste dal PSC dovra essere conforme ai contenuti dell’art. 4 e
successivi dell’ Allegato XV del D.1gs. 81/08.

Sara necessaria la redazione del Diagramma di Gantt al fine di assicurare una corretta
organizzazione e pianificazione dell’attivita di cantiere. Cio consentira di valutare la consequenzialita
delle lavorazioni e I’eventuale presenza di lavorazioni interferenti. La valutazione dei rischi derivanti
da lavorazioni interferenti, pero, dovra essere approfondita in sede di redazione del PSC al fine di
individuare misure preventive e protettive.

Per gli aspetti sopra esposti si segnala che, inevitabilmente, parte delle lavorazioni avverra anche in
interferenza con il personale della Polizia Penitenziaria in servizio e soprattutto con la popolazione
detenuta e che, pertanto, occorrera un coordinamento puntuale delle misure pit opportune onde evitare
e/o mitigare predette interferenze, da aggiornare costantemente anche in funzione delle varie attivita
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operative. Si specifica che ’affidatario ¢, altresi, responsabile dell’organizzazione della sicurezza
(documentazione, riunioni di coordinamento ¢ quant’altro necessario) anche per quanto attiene alla
fase di rilievi ed eventuali indagini per la progettazione.

V) PER LE FORNITURE, I CRITERI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI IDONEI
A GARANTIRE IL RISPETTO DEI CAM

Per tale aspetto si rimanda ai paragrafi C3 ed N del presente elaborato.

Allegati al presente D.I.P.:
- Parcelle Professionali poste a base di gara
- Ipotesi di layout architettonico
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