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PREMESSA

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto ai sensi dell’art. 41 del D.Igs.
36/2023 e dell’art. 3 dell’Allegato 1.7 al medesimo Decreto, riguarda I’affidamento del servizio di
ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (ai sensi dell’articolo
41, comma 5-bis del D.lgs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ¢ alla Direzione dei Lavori per i “Lavori di trasformazione del locale ex falegnameria in
laboratorio per la realizzazione di libri tattili”.

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi globali di intervento, manutenzione e gestione. La
progettazione deve essere altresi improntata a principi di sostenibilita ambientale e di massima
manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti con 1’obiettivo di garantire il massimo livello
di sicurezza.
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CR Turi
¢ Piazza Aldo Moro

Immagine n 1. — inquadramento territoriale

L’opera ¢ compresa nei finanziamenti a carico delle risorse del PN Inclusione sociale e lotta alla
poverta 2021-2027 attribuite al Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva —
Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione
delle aree trattamentali” — Azione 2. “Attuazione modelli di intervento per I’inclusione attiva dei
detenuti (AMA DE), per un importo pari ad Euro 12.527.115,40 totali, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).

I contenuti del presente documento sono di seguito elencati per punti.

A) SITUAZIONE DI FATTO E STATO DEI LUOGHI

L’immobile oggetto di intervento ¢ una Casa di Reclusione ed ¢ sito nel Comune di Turi in Piazza
Aldo Moro n.4 nel cuore del borgo antico della citta, meglio individuata nella figura sottostante.
L’edificio affaccia sulla centrale piazza Aldo Moro e lateralmente troviamo la villa comunale; ¢ situato
vicino I’ex Chiesa francescana di San Giovanni Battista che annette la torre dell’orologio. La citta di
Turi ¢ attraversata da un’importante arteria stradale, la SS172 (Via Casamassima) che collega la
provincia di Bari con quella di Taranto e costeggia altresi 1’Istituto.
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Immagine n. 2 - vista aerea con dettaglio della Casa di Reclusione di Turi

A1) INQUADRAMENTO URBANISTICO — VINCOLI DI TUTELA

Dal punto di vista urbanistico tipizzata dal vigente PUG, la Casa di Reclusione di Turi insiste nel
nucleo storico consolidato, disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico
Generale del Comune di Turi (NTA-PUG).

Altresi, I’edificio penitenziario oggetto di intervento ¢ soggetto a tutela di natura storico-
paesaggistico o culturale ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio a partire dal 21/03/1967 (Legge 1.6.1939 n. 1089) Pertanto, ai sensi dell’art.
21 comma 4 del Codice, I’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere ¢ subordinata
all’autorizzazione della Soprintendenza competente. In fase di progettazione occorre verificare se
sussistono ulteriori vincoli o tutele di qualsivoglia altra natura sull’edificio in oggetto.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito delle immagini estratte dal sito Geo Data Web Gis
raggiungibile dal segiuente link https://webgisturi.geodatasrl.eu/webgis
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Immagine n. 3 - Inquadramento paesaggistico (PUG vigente) Immagine n. 4 - Inquadramento urbanistico (PUG strutturale)

A2) INQUADRAMENTO CATASTALE

L’immobile oggetto di intervento ¢ sito nel Comune di Turi in Piazza Aldo Moro n. 4 nel centro storico
della citta. L’edificio, individuato al NCEU al Fg. 21, P.lla 8, categoria B/3 ¢ attualmente sede della
Casa di Reclusione.
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Immagine n. 5 - Inquadramento catastale

A3) RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO

L'ambiente che attualmente ospita il locale ex falegnameria ¢ caratterizzato da una struttura a
navata, tipica di antichi edifici monumentali e conventuali.
Attualmente lo spazio viene utilizzato per eseguire piccole riparazioni di manufatti in legno utili per
I’arredamento nelle camere detentive (sgabelli, tavolini, armadietti ecc.).
L’elemento di maggior rilievo dal punto di vista architettonico ¢ la nicchia ad arco formata da pietre
a vista poggiante su pilastro in muratura. Le restanti superfici delle pareti sono intonacate in una
tonalita chiara che facilita la diffusione della luce naturale. La finestra con forma a mezzaluna ¢
posizionata sul fondo del locale.
Come sistema di illuminazione ¢ presente al centro del locale un binario sospeso sul quale sono fissate
le plafoniere a LED.
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Nella nicchia sopra citata sono disposti armadi metallici e scaffalature per custodire gli strumenti tipici
per lavorazioni di falegnameria. Da un saggio effettuato ¢ emerso che sotto il pavimento formato da
lastre di linoleum, € presente una pavimentazione costituita da mattonelle decorate.

Si prevede anche I'utilizzo di un locale esterno, insistente comunque entro il perimetro del muro di
cinta dell’Istituto, da adibire a deposito dei prodotti finiti e stoccaggio del materiale. Gli interventi
principali comprenderanno I’impermeabilizzazione del lastrico solare, recupero stanza e rifacimento
di una porzione della pavimentazione esterna.

A4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Locale interno:

Foto n.1 - Vista locale falegnameria dall’ ingresso Foto n.2 - Vista locale falegnameria dal fondo

Yok
Foto n.3 — Locale falegnameria — dettaglio pavimentazione Foto n. 4 - Locale ex falegnameria — dettaglio finestrone
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Foto n. 5 - Locale falegnameria con vista del bagno esistente Foto n. 6 — Locale falegnameria — dettaglio nicchia in pietra

Esterno:

Foto n. 7—vista locale esterno da adibire a deposito

-

Foto n.8 — Vista locale da adibire a deposito (dall’ingresso) Foto . n.10 stato attuale pavimentazione esterna
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Immagine n.9 - Vista aerea d’intervento esterna

B) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE:

L’idea progettuale si propone di potenziare le opportunita di formazione e occupabilita dei detenuti,
consentire di apprendere o affinare le competenze nella prospettiva dell’uscita dal carcere e di un
reinserimento socio-lavorativo, offrire occasioni di impegno, nella convinzione che il lavoro svolga un
ruolo determinante nel percorso rieducativo e di reinserimento.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, si € scelto di trasformare il locale ex falegnameria, attualmente
poco utilizzato, in un laboratorio per la realizzazione di libri tattili e oggettistica per persone
ipovedenti.
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B1) IFABBISOGNI E LE ESIGENZE DA SODDISFARE:

Il nuovo laboratorio per la realizzazione di libri tattili all’interno della Casa Reclusione di Turi
nasce con I’intento di creare reali possibilita di inserimento sociale e lavorativo per i detenuti che
vorranno coglierne 1'opportunita. Inizialmente si prevede I’impiego di n. 2 addetti che potranno
diventare 4 nella previsione di un’implementazione di lavorazioni e comunque se le verifiche
progettuali dovessero essere ritenute idonee.

C) REQUISITI TECNICI DA SODDISFARE:

C1) DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO E DATI DIMENSIONALI

L’idea progettuale, nel rispetto degli elementi tipologici strutturali dell’organismo edilizio,
prevede la rifunzionalizzazione degli spazi interni finalizzata alla trasformazione dell’attuale locale ex
falegnameria in un laboratorio per la realizzazione di libri tattili mediante la disposizione di apposite
postazioni di lavoro, atte anche allo sviluppo e implementazione di eventuali altri accessori ludico
/didattici per persone ipovedenti; € prevista anche la ristrutturazione del locale esterno, ma comunque
insistente entro le mura di cinta, da adibire a deposito.

11 layout di progetto immaginato prevede la suddivisione del locale interno nelle tre seguenti zone,
da approfondire in sede di progettazione:

- stoccaggio: con scaffalature per lo stoccaggio degli strumenti di lavoro e materiali;
- lavorazioni manuali: con postazioni per cucitura, taglio, assemblaggio, rilegatura ecc;

- postazioni di lavoro: per le elaborazioni al pc e i processi di stampa;

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le possibili attrezzature a corredo delle
suddette aree, in particolare:

AREA ATTREZZATURA ED ARREDI
Stoccaggio - scaffalature metalliche in acciaio inox;
- carrelli in acciaio inox

Lavorazioni manuali - tavoli esistenti per lavorazioni manuali quali cucitura, taglio,
assemblaggio, legature ecc.

- macchina da cucire

- macchina da taglio automatica tipo plotter

Postazioni di lavoro - arredamento d’ufficio per lavorazioni digitali;
- workstation e stampante laser multiformato;

- stampante index braille box;

- stampante ZY fuse;

- fresatrice modellatore 3D desktop

Si allega al presente documento, il layout indicativo di progetto.

Il dimensionamento del nuovo laboratorio e la relativa distribuzione delle varie postazioni lavorative
saranno determinati in funzione delle superfici minime per addetto, in stretta osservanza di quanto
prescritto dal D.1gs. 81/08, allegato IV. Come accennato, si prevedono n. 2 addetti iniziali che potranno
diventare 4, se le verifiche progettuali lo confermeranno, nel giro di circa 12 mesi
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C2) CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEGLI ELEMENTI
PROGETTUALI

La progettazione dovra tener conto a che il laboratorio dei libri tattili non alteri le caratteristiche
storico-artistiche dell’edificio, in particolare visto il decreto di vincolo (allegato n. 4); il progettista
dovra chiedere il nulla osta alla soprintendenza competente ed allegarlo al progetto.

C.2.1) OPERE CIVILI:

Locale interno

Le prestazioni richieste devono puntare alla salubrita ed accessibilita dei locali:
- Eliminazione dei gradini posti all’ingresso per garantire I’accesso a persone diversamente abili;
- Trattamento delle volte: verifica delle zone che dovessero presentare infiltrazioni provenienti
dai piani superiori con conseguente ripristino dell’intonaco con finiture a base di calce naturale;
- Rifacimento della pavimentazione.
- Finiture: utilizzo di pitture idonee, che garantiscono un alto grado di permeabilita al vapore ¢
proprieta antimuffa naturali. La tinteggiatura riguardera 1’intero locale tranne le parti con pietre
a vista

Locale Esterno

- Impermeabilizzazione totale lastrico solare che preveda la pulizia da erbe infestanti e la
fornitura e posa in opera di idonee guaine per esterni;

- Tinteggiatura locale mediante ’utilizzo di pitture idonee, che garantiscono un alto grado di
permeabilita al vapore e proprieta antimuffa naturali;

- Ripristino di una porzione di pavimentazione con I’utilizzo di adeguati materiali per
pavimentazioni esterne (es. pavimentazione in materiale lapideo o getto monolitico).

C.2.1.1) ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO

Il progetto include I’adeguamento di un servizio igienico gia presente all’interno del locale che
prevede I’aggiunta di un antibagno da adibire anche a spogliatoio, posizionato come indicato nella
planimetria allegata e integrato funzionalmente con la distribuzione degli spazi destinati al laboratorio.

C.2.2) SERRAMENTI

L’intervento sulle finestre metalliche potra seguire due ipotesi progettuali:
1. Restauro conservativo degli infissi esistenti compresi telai e vetri;
2. Sostituzione integrale degli infissi garantendo miglior comfort acustico e termico.

C.2.3) IMPIANTI

Gli impianti previsti per il laboratorio di libri tattili sono concepiti in maniera tale che tutte le
distribuzioni principali degli impianti elettrici e speciali, sia orizzontali che verticali, siano realizzate
in maggior parte a vista, ovvero allocati all’interno di apposite canaline in pvc che corrono sulle
murature esistenti. In generale, tale soluzione permette di non eseguire alcuna traccia sulle murature
ed inoltre gli impianti risultano facilmente ispezionabili, e permettono un facile accesso per gli
eventuali interventi di manutenzione e/o riparazione.
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C.2.3.1) CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Necessario curare anche 1’aspetto della ventilazione che deve rispondere sia ai requisiti di
comfort e salubrita dei locali, sia di contenimento dei consumi energetici. Sara garantita 1’areazione
naturale diretta in tutti i locali abitabili secondo gli standard normativi, tramite superfici apribili in
relazione alla superficie calpestabile del locale, con strategie allocative e dimensionali finalizzate a
garantire una buona qualita dell’aria interna. A tale scopo dovranno essere previsti:

- Impianto a pompa di calore per raffrescamento/riscaldamento dei locali, sistema costituito da
unita interne a parete e unita esterna;
- Impianto di ventilazione per i servizi igienici privi di areazione diretta.

C.2.3.2) ELETTRICI E SPECIALI

Installazione di nuovo quadro elettrici ed implementazione del quadro elettrico generale,
dimensionati per le nuove attrezzature da installare (workstation, stampanti, ecc.).

Alimentazione delle attrezzature del nuovo laboratorio ed integrazione dell’illuminazione
d’ambiente con sistemi a LED ad alta efficienza attraverso il potenziamento dei binari elettrificati
sospesi.

Installazione di una lampada di emergenza con batteria di autonomia minimo 1 ora.

Installazione di impianto di videosorveglianza da integrare alla rete LAN esistente in modo da
recapitare le immagini in sala regia.

Inoltre, al fine di consentire una puntuale contabilizzazione dei carichi energetici assorbiti dal
laboratorio, si dovra prevedere 1’installazione di un misuratore di energia elettrica a defalco (contatore
di sotto-lettura). Tale dispositivo sara posto a valle del punto di consegna generale e consentira il
monitoraggio analitico dei consumi derivanti dalle postazioni lavorative e dai macchinari, facilitando
cosi la ripartizione dei costi di gestione.

C3) NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE

Nella fase di progettazione si dovra, per quanto non in contrasto con le direttive di sicurezza
carceraria e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, considerare i criteri generali di
progettazione per 1’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle normative vigenti.

Considerando il carattere vincolato dell’immobile, gli interventi dovranno essere di minimo
impatto, privilegiando opere caratterizzate da reversibilita e alta integrazione architettonica, al fine di
garantire la piena fruibilita degli ambienti senza alterare 1’integrita storico-artistica del manufatto.

I materiali e le opere dovranno essere conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale
(comprendendo, oltre alle leggi ¢ ai decreti, i regolamenti, le determine, le circolari, le note
interpretative, le delibere, i documenti di Autorita ed Enti pubblici in generale) vigenti in materia, in
particolare a quella in materia di ambiente, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sanita, impianti,
risparmio energetico, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza ed ordine pubblico. Si riportano di
seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento per
ciascun settore:
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Norme sui Contratti pubblici:

« decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Testo unico edilizia:

« decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
« legge 11 settembre 2020, n. 120

Norme dei beni culturali e del
paesaggio:

. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
« decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
« Piano paesaggistico degli ambiti ricadenti nella provincia di

intervento

Norme prestazione energetica
nell'edilizia:

decreto legislativo n. 48/2020 (attuazione della direttiva UE
2018/844)

decreto legislativo n. 73/2020 (Attuazione della direttiva UE
2018/2002)

D.M. 28/10/2025 (prestazioni energetica degli edifici)

Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche di
ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva
UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, cio¢ la Direttiva
(UE) n. 2024/1275

DNSH (“Do No Significant
Harm" ossia non arrecare un
danno significativo all’ambiente)

Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 —
“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH”
Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre
2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.
DNSH), (la Guida MEF)

Immunizzazione dagli effetti
del clima per gli investimenti in
infrastrutture:

Linee guida su come attuare questa regola sono fornite dalla
Comunicazione della Commissione europea ‘“Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-
2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021), disponibile al
seguente link: Comunicazione della Commissione —
Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel
periodo 2021 2027 (la Guida CE).

CAM negli appalti pubblici:

decreto del Ministero della transizione ecologica 24 novembre
2025 (edilizia);
D.M. 23 giugno 2022 n. 254 (relativo agli arredi interni)

Norme barriere architettoniche:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita
(CRPD), adottata dall’UE con la Decisione del Consiglio, del
26 novembre 2009 che tutela e promuove i diritti umani e le
liberta fondamentali delle persone con disabilita, garantendone
la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di
uguaglianza con gli altri. La suddetta Convenzione ONU ¢ stata
ratificata, in Italia, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.
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Norme in materia di impianti: « D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
« D.M. 17 luglio 2025, n. 130

Norme in materia di sicurezza: - decreto legislativo n. 81/2008
« decreto legislativo 19 febbraio 2019, n.17

Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti normative, si dovra fare riferimento alla normativa
tecnica degli Enti di normazione nazionali ed internazionali, prioritariamente dell’UNI e del Comitato
Elettrotecnico Italiano. In particolare:
a) CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
b) CEI 64-16 “Protezione contro le interferenze elettromagnetiche” (EMI);
c) serie CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini”;
d) CEI 306-2 “Guida per il cablaggio per telecomunicazioni elettroniche negli edifici
residenziali”;
e) CEI 306-6 “Tecnologia dell’informazione — Sistemi di cablaggio strutturato. Parte 1:
Requisiti generali”;
f) CEI 306-7 “Tecnologia dell’informazione — Installazione del cablaggio — Prove del
cablaggio installato”;
g) CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato — Guida alla realizzazione e alle Norme
tecniche”;
h) Norma tecnica UNI EN 12464-1:2021 e ss.mm.ii. - [lluminazione dei Luoghi di Lavoro”
L’elenco ¢ riportato a titolo indicativo, restando onere del progettista il rispetto di tutta la
normativa tecnica nazionale e regionale applicabile all’intervento anche in relazione a natura e
specificita delle scelte progettuali. Nella progettazione dell’intervento avranno un ruolo fondamentale
i Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025 e art.
57 del D.1gs. 36/2023 (cftr. paragrafo N).
Nella progettazione ed esecuzione dell’intervento dovranno essere rispettate le prescrizioni degli
strumenti vigenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di diverso livello, nonché le
leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di
specie, compreso quanto dettato da norme e regolamenti di livello sovranazionale (ad es. norme UNI
o CEI, ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
Al fine di limitare I’impatto degli interventi sara necessario prestare particolare attenzione a svolgere
eventuali indagini preliminari, affinché la maggiore conoscenza dell’area possa garantire una minore
spesa negli interventi

D) LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E RELATIVI TEMPI DI
SVOLGIMENTO

Ai sensi dell’art. 41 - comma 5 bis - del D.Igs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo
o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica costituito
dagli elaborati elencati nel successivo paragrafo, in conformita all’articolo 6, comma 8-bis
dell’Allegato 1.7.
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Il progettista avra a disposizione 40 giorni naturali e consecutivi per la consegna al Committente della
progettazione corredata da tutti i pareri favorevoli di legge. Sono esclusi da tale termine i tempi
necessari agli Uffici competenti per I’esame della pratica e il rilascio dei relativi pareri di competenza.

E) ELABORATI DATTILOSCRITTI E GRAFICI DA REDIGERE

Ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati ai sensi dell’articolo 41, comma 5-
bis, sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica. Di seguito si riportano gli elaborati da
redigere:

a) Relazioni generali specialistiche impianti elettrici e climatizzatori;

b) Elaborati grafici;

c) Calcoli esecutivi degli impianti;

d) Computo metrico estimativo dell’opera sulla base dei prezziari regionali e dei prezzi non presenti
sul prezziario (relativo sia ai lavori che alle forniture);

e) Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste ed analisi;

f) Quadro economico di progetto;

g) Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;

h) Capitolato speciale d’appalto;

i) Schema di Contratto;

1) Piano di Sicurezza e di Coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza; cronoprogramma

m) Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento,
di cui al codice, ove applicabili;

n) Relazione sulla sostenibilita dell’opera (rispetto DNSH e immunizzazione degli effetti del clima).
o) Piano di manutenzione dell’opera

L’esecuzione dei predetti lavori dovra prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo. Per raggiungere tale scopo ¢ indispensabile che gli elaborati del P.F.T.E. dovranno essere
redatti con un livello di approfondimento tecnico tale che possa essere garantita la massima definizione
di ogni dettaglio costruttivo, tecnico ed economico, al fine di costituire idonea base per 1’indizione
immediata della procedura di gara e successiva cantierabilita.

F) RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E PAESAGGISTICA VIGENTE

Il progettista dovra garantire, attraverso la redazione del P.F.T.E., il conseguimento di tutti i
pareri, nulla osta e autorizzazioni, con esito favorevole, necessari alla legittimazione e alla concreta
cantierabilita dell’opera. La prestazione si intende compiuta solo con il rilascio dei titoli abilitativi da
parte di tutti gli Enti competenti coinvolti, pena I’incompletezza della fase progettuale.
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G) ASPETTI E LIMITI ECONOMICI

Per la valutazione dei costi degli interventi da eseguire ¢ la valutazione dell’importo di progetto,
si ¢ proceduto in forma parametrica valutando in una prima fase, analiticamente, le estensioni in
superficie dell’intervento. Da tale analisi, € da un’analisi di mercato dei costi delle lavorazioni e dei
materiali e forniture, si ¢ dedotto il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

FORNITURE € 30.000,00
LAVORI € 80.000,00
TOTALE LAVORI + FORNITURE € 110.000,00

H) INDICAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

In relazione alla tipologia e complessita dell’intervento, ai sensi dell’art. 13 del Codice, si fara
ricorso all’appalto pubblico, mediante contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto con 1’operatore
economico, ed avente per oggetto ’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, ex art. 41 — comma 5 bis del D.lgs. 36/2023, al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e alla Direzione dei Lavori per
1 “Lavori di trasformazione del locale ex falegnameria in laboratorio per la realizzazione di libri
tattili”.

In riferimento alla fase di esecuzione dei lavori il professionista dovra svolgere le seguenti
prestazioni:

* Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

« Coordinamento della sicurezza in esecuzione;

e dovra redigere il Certificato di Regolare esecuzione dell’opera.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

I) INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Trattandosi di un servizio di architettura ed ingegneria il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4
dell’art. 14 del D.lgs. 36/2023 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad €. 140.000,00, ai sensi
dell’art. 50 del D.1gs. 36/2023, lo stesso puo essere affidato mediante affidamento diretto, anche senza
consultazione di piu operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 49 del
D.Lgs36/2023 e I’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi
o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; Pur non
essendo obbligatoria, si potra procedere comunque come best practice alla valutazione comparativa di
piu preventivi con invito rivolto a pit operatori economici in modo da attestare la congruita del prezzo
del bene rispetto al valore di mercato.
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L) INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO:

Stante la natura dell’affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all’art. 108 del
D.1gs. 36/2023 relativa al criterio di aggiudicazione, né trovano applicazione le norme relative ai criteri
di valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara, non essendo ravvisabile una
gara in senso proprio, la valutazione dei preventivi sara svolta con riferimento all’importo
dell’onorario (ribasso percentuale sull’importo parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
come modificato dall’allegato I.13 del D.1gs.36/2023) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri
a supporto della scelta discrezionale sottesa all’individuazione del miglior preventivo ed
all’affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una
procedura di gara competitiva.

M) TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO

Il calcolo dei corrispettivi per lo svolgimento delle attivita professionali svolte ¢ stato redatto
in base a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 come modificato dall’allegato 1.13 del
D.1gs.36/2023.

Gli stessi verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle prestazioni
professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dell’importo
finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni caso rientrare nei
limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento.

Le spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e
soggette anch’esse al ribasso senza alcun vincolo normativo.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI/FORNITURE

INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L’affidamento avverra attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, art.
50, c.1, del D.Igs. 36/2023.

INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il criterio di aggiudicazione sara quello del prezzo piu basso qualora il contratto non rientri
nelle fattispecie di cui all’art. 50, co.1, lett. a) e b).

TIPOLOGIA DI CONTRATTO INDIVIDUATA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Il contratto per I’esecuzione dei lavori/fornitura potra essere stipulato a corpo o a misura, o in
parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo
variare in aumento o in diminuzione, secondo le qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
’unita di misura.

FroAfﬂoz,h.IS ’ Cofinanziato Q
* * b i ne e
B dall'Unione europea l \ | feas e Mnistons s Bovodiin
17



N) SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM),
ADOTTATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA DA APPLICARE ALLA PROGETTAZIONE

(D.Igs. 36/2023, Allegato 1.7, art. 3, c. 1, 1. n) - (art. 57, c. 2 del D.1gs. 36/2023)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilita ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (edizione 2023) e
adottati con Decreto del Ministro, svolgono un ruolo fondamentale nel permettere alla stazione
appaltante di ridurre gli impatti ambientali, nel caso dell’intervento in oggetto, considerato in un’ottica
di ciclo di vita.

In Italia, I’efficacia dei CAM ¢ stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei contratti.
Infatti, 1'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede 1’obbligo di
applicazione delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali
minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione
dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non
solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di
produzione e consumo piu sostenibili, “circolari” e nell’aumento del numero di occupati nei diversi
settori delle filiere piu sostenibili.

Oltre alla valorizzazione della qualita ambientale e al rispetto dei criteri sociali, I’applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di
razionalizzare i propri consumi, ottimizzando la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo.

Il 12 febbraio 2026 ¢ stato firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle
attivita volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per I’anno 2026.
L’obiettivo principale consiste nel fornire a tutti gli attori del processo edilizio le indicazioni guida
volte a ridurre I’impatto ambientale. L’ Aggiudicatario dovra porre in essere tutte le azioni e le opere
atte a garantire il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli
ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 57, c. 2 del D.lgs. 36/2023), per quanto
concerne la materia ambientale. In generale, i criteri di sostenibilita forniscono specifiche tecniche utili
a garantire la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento, sviluppando
I’interconnessione fisica con gli habitat esterni all’area di intervento, oltre che indicazioni utili ad
incrementare 1’efficienza energetica per la riduzione dei consumi di energia. Per I’intervento in
oggetto, si porra particolare attenzione alla definizione di soluzioni progettuali finalizzate ad una
migliore qualita ambientale, all’utilizzo di materiali locali, eco-compatibili e riciclabili privilegiando,
in una ottica di economia circolare, materiali contenenti quanto piu possibile “materie prime seconde”,
consistenti in scarti di produzione o di materie derivanti da processi di riciclo, che possono essere
immesse di nuovo nel sistema economico quali nuove materie prime.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti di applicazione
dei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, in particolare:

- L’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di
ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione,
manutenzione ¢ adeguamento (ai sensi del DECRETO 24 novembre 2025);

- Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato
con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 — in vigore dal 6 dicembre 2022);
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- Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del servizio di noleggio operativo e¢ la fornitura di
computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT).
Adottati con D.M. 11 marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 25 marzo 2026.

In relazione alla scelta dei requisiti minimi da adottare, 1’aggiudicatario dovra produrre una relazione
tecnica che accompagnera il P.F.T.E., comprensiva di elaborati tecnici, da cui complessivamente si
desumano almeno le seguenti informazioni:

1. le tematiche di impatto ambientale ¢ di eventuale riduzione dei consumi relative al progetto;

2. le modalita di selezione dei CAM da recepire nella successiva fase progettuale;

3. il confronto tra lo stato ante operam e post operam, allo scopo di determinare 1’impatto degli
interventi ipotizzati ed i risultati raggiungibili;

4. specifiche tecniche e clausole contrattuali;

Il rispetto dei CAM, oltre a essere obbligatorio per legge, consente di ottenere un edificio piu
sostenibile, durevole e confortevole, anche in presenza di vincoli storici. E importante documentare
tutte le scelte progettuali e operative, motivando eventuali deroghe per la tutela del patrimonio storico-
artistico. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni operative per la progettazione:
* Redigere relazioni tecniche di conformita ai CAM;

* Predisporre un piano di gestione ambientale per il cantiere con misure di contenimento impatti e
gestione rifiuti;

* Favorire 1’uso di fornitori e imprese certificate per materiali e gestione ambientale;

* Monitorare in corso d’opera il rispetto dei criteri con verifiche e report periodici;

* Per le forniture, garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo
indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori
accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19/12/2018.

Trattandosi di appalto da affidarsi con il criterio del minor prezzo, non si applicano i punteggi
premianti previsti dal Decreto.

N1) PRINCIPI TRASVERSALI

N1.1) IL PRINCIPIO DNSH

A partire dalla fase della progettazione, all’interno della relazione di sostenibilita dell’opera, il
progettista dovra garantire il rispetto degli obiettivi ambientali dell’UE, in particolare il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH — Do No Significant Harm) definito dall’art. 17 del
Regolamento (UE) 18 giugno 2020 n. 2020/852 ¢ richiamato dall’art.9 del regolamento (UE)
n.2021/1060 come requisito da rispettare nell’attuazione dei fondi europei.

Il principio DNSH si basa sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata dalla Commissione
Europea per promuovere gli investimenti in progetti verdi e sostenibili, in coerenza con la strategia
dell’UE c.d. Green Deal (strategia dell'UE con I’obiettivo generale di trasformare 1'Europa nel primo
continente a impatto climatico zero entro il 2050). Il principio DNSH fa riferimento ai sei obiettivi
ambientali dell’UE identificati dal Reg. (UE) n. 2020/852, che seguono:
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1. mitigazione dei cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve portare
a significative emissioni di gas serra (Greenhouse gases, GHG);

2. adattamento ai cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’lUE non deve
determinare un impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone, sulla
natura o sui beni;

3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE
non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini), o
determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4. transizione verso I’economia circolare: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve portare
a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto
o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, o al loro incenerimento o
smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo: un'attivita sostenuta dal
Bilancio dell’UE non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua
o nel suolo;

6. protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli ecosistemi: un'attivita sostenuta dal
Bilancio dell’UE non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per
lo stato di conservazione degli habitat ¢ delle specie, comprese quelle di interesse per 1'Unione
Europea.

A supporto delle Amministrazioni e dei progettisti, sono state emanate le seguenti guide:

* Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 — “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio DNSH”: documento che fornisce indicazioni operative su come
verificare che un intervento non arrechi un danno significativo ai sei obiettivi ambientali definiti dal
Reg. (UE) 2020/852 (Tassonomia). La guida spiega come valutare gli impatti ambientali degli
interventi finanziati dall’UE, individua criteri di controllo per ciascun obiettivo (clima, acqua,
economia circolare, inquinamento, biodiversita) e supporta le Amministrazioni nella dimostrazione

del rispetto del principio DNSH nella programmazione, progettazione e attuazione degli interventi.

* Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), (la
Guida MEF). Tale Guida ¢ stata predisposta per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), ma puo servire come riferimento anche per analoghi interventi cofinanziati dal
FESR. Questa Guida contiene Schede Tecniche relative alle diverse tipologie di intervento, le quali
forniscono una sintesi della disciplina da rispettare, nonché checklist per ciascuna tipologia di
intervento, le quali riepilogano i principali elementi di verifica richiesti nelle corrispondenti Schede

Tecniche.

Tra gli strumenti utili all’integrazione delle esigenze di sostenibilita ambientale nelle procedure di
affidamento, anche in attuazione del principio DNSH, rientrano i Criteri Ambientali Minimi (CAM),
il cui rispetto ¢ obbligatorio nei settori cui i diversi CAM si riferiscono. Tali criteri si inseriscono nel
quadro del c.d. Green Public Procurement (GPP), ovvero degli acquisti verdi della Pubblica
Amministrazione, ed il loro utilizzo ¢ richiamato anche dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs.
36/2023, art. 57) che ne rafforza il ruolo nei processi di gara
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11 rispetto del principio DNSH si integra, inoltre, con i procedimenti autorizzativi ambientali previsti
dalla normativa vigente, ove applicabili agli interventi finanziati, tra cui ad esempio: Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA); Valutazione Ambientale Strategica (VAS); Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA); Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Il rispetto del principio DNSH deve,
cioe, essere considerato gia nella fase di preparazione delle richieste di autorizzazioni, permessi, nulla
osta previsti dalla disciplina nazionale. Una volta rilasciate le autorizzazioni, il professionista dovra
accertarsi che sia comprovata 1’attuazione delle condizioni ambientali previste dalle autorizzazioni
stesse. Tuttavia, non tutti i requisiti DNSH coincidono perfettamente con quelli previsti nelle
autorizzazioni ambientali, quindi il professionista dovra accertarsi di rispettare sia i requisiti richiesti
in correlazione con le autorizzazioni ambientali, sia quelli previsti dalla citata Guida MEF, specifica
per il principio DNSH.

11 rispetto del principio DNSH costituisce, quindi, un vincolo operativo nella definizione, attuazione e
monitoraggio degli interventi finanziati dalla Politica di Coesione dell’'UE

N1.2) PIMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA

Le infrastrutture sostenute da fondi UE devono essere progettate e realizzate al fine di contribuire
all’obiettivo dell’UE di promuovere un futuro a impatto climatico zero, nonché al fine di essere
resistenti a futuri cambiamenti climatici. In merito, I’articolo 73, comma 2, lett. j, del Regolamento
(UE) n. 2021/1060 impone all’AdG (e quindi all’Ol e ai Beneficiari) di garantire I’immunizzazione
dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa ¢ di almeno cinque anni
(c.d. Climate proofing) e questa ¢ una condizione di ammissibilita della spesa per gli interventi di
lavori. Tale “resa a prova di clima” delle infrastrutture € un processo che integra misure di mitigazione
dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali. Linee
guida su come attuare questa regola sono fornite dalla Comunicazione della Commissione europea
“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01 del 16
settembre 2021), disponibile al seguente link: Comunicazione della Commissione — Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (la Guida CE). Le “infrastrutture”
soggette all’obbligo in esame sono in particolare: edifici (inclusa la ristrutturazione di edifici);
infrastrutture basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio; infrastrutture
idriche. Questi interventi devono essere sottoposti alla c.d. “verifica climatica” se la durata attesa delle
infrastrutture ¢ almeno di 5 anni.

Il progettista dovra verificare i seguenti elementi:

a. contributo dell’infrastruttura alla neutralita climatica, cio¢ all’obiettivo dell’UE di mitigazione dei
cambiamenti climatici — ’infrastruttura deve contribuire all’obiettivo dell’UE di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra tramite interventi di decarbonizzazione, efficienza energetica, risparmio
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il progettista dovra verificare se I’area trattamentale
oggetto di intervento produca emissioni superiori a 20.000 tonnellate di CO2 equivalenti/anno. La
metodologia da impiegare ¢ fornita nella Guida CE. Se la suddetta soglia ¢ superata, ¢ necessario passare
alla fase 2 di analisi dettagliata (secondo la tabella 2 della Guida CE, non risulta necessario realizzare
tale valutazione per progetti immobiliari, sempre se le relative emissioni non superano le 20.000
tonnellate di CO2 equivalenti/anno). Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche
di ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia, cio¢ la Direttiva (UE) n. 2024/1275;
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b. contributo dell’infrastruttura all’obiettivo dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici —
I’infrastruttura deve essere progettata e attuata di modo da minimizzare la sua vulnerabilita ai
rischi climatici

Fase di Analisi dettagliata: se, a seguito della fase 1 di Screening risulti necessaria una analisi
dettagliata, il progettista dovra realizzare una “valutazione dell’impronta di carbonio” e/o una
“valutazione dei rischi climatici” (a seconda di quale sia risultata necessaria a seguito della fase 1 sopra
descritta) e cio¢ verifichi i seguenti elementi:

Analisi denagliata - Fase 2 (mitigazione) Amalisi dertagliata - Fase 2 (adartamento)

Crantificare le emissioni di gas a effétto serra in un
anno tipo di fundionamento utlizzando il metodo per
il calcole dell'tmpronta di carbonio. Confrontare il

risliaio con le soglie delle emissiond assolute e relaiive
di gas a cffetto serra (cfr, la Tabella 4). Se le emissboni
di gas a cffetto serra superane una delle soglie, effe-

Effcttuare la valutazione dei nischi climatici, comprese
le analisi della probability e dellimpanio, coerentes
mente con | preseati arientament,

Affromtare 1 rischi climatici significativi mediante |-
dividuarione, la valutarione, la planificazione e lat-
tiazione di misure o adattamento pertinent ¢ ade-

fiiane |'_1|'u.'||:-.| segucniie:
: e

monectizzane e emissioni ofi gas a effeio sera ui-
Hzzando 1l coste ombra del carbonie (dfr. la
Tabella &) e integrare rigomsamente il princpio di
«cllicienza cnergetica al primo posios nella prepa-
razione del progetio, nell'analis delle opzioni e — Werilicare la cocrenza con ke sirategie ¢ § plani di
nellanalia costi-benelic adattamento ai cambiamenti climanici dellUE ¢, s
ded caso. nazionall, regionali ¢ locali, nonché con alin
dl.'l-Cl:n‘llL'ri'h 'n.'ll.JI!L};ul e di FIJ!LIE;.EJJ'.IL'I.IEL' P’L‘JII:I'.L'I.'I.I.

— Valutare la portata ¢ la necessiti di un monitoraggio ¢
di um sepuito regolari, ad esempio delle ipotesi di base
relative ai cambiamenti climatici Rutur,

verificare La companbilith del progeta con un per-
corso credibile per il conseguimento degli obbettivi
globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra per B 2030 e H 2050, In tale contesio, per le
infrastratiure la cof durata va olire il 2050, verifi-
care la compatibiliia del progetio con il funziona-
mento, la manutenzione e o smanicllamenio finale
in condiziond di neutralich climaica,

O) INDIVIDUAZIONE DI LOTTI FUNZIONALI E/O DI LOTTI PRESTAZIONALI, ARTICOLATI
IN STRUTTURE ANALITICHE DI PROGETTO

1 “Lavori di trasformazione dell attuale locale ex falegnameria in laboratorio per la realizzazione di
libri tattili” costituiranno un unico lotto.

P) INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE,
GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLE OPERE

L’intervento non prevede alcun monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale.

Q) SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI
AT FINI:

1. del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita, robustezza e resilienza delle opere;
2. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti.

Dovra essere riposta particolare attenzione, unitamente ai Criteri Ambientali Minimi, nello scegliere i
materiali e le relative modalita di posa e assemblamento. Dovra essere garantito un elevato ciclo di
vita, ed una fase di disassemblaggio e riciclo efficace. Materiali e finiture dovranno presentare elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed essere accuratamente selezionati per presentare elevata durabilita.
In considerazione che ’edificio ¢ soggetto a tutela di natura storico-artistica o culturale ai sensi
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della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a partire dal
17/01/1983, materiali, elementi e finiture dovranno essere attentamene valutati in merito ai pareri
esprimibili dalla Soprintendenza competente.

I1 progetto dovra garantire robustezza, semplicita ed economicita manutentiva — nonché la sicurezza
e I’incolumita di fruitori e manutentori.

R) INDICAZIONE DI MASSIMA DEI TEMPI NECESSARI PER LE VARIE FASI
DELL’INTERVENTO

Si riporta il cronoprogramma del progetto distinto nelle diverse fasi. La procedura di realizzazione
dell’intervento ha inizio con 1’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

CRONOPROGRAMMA n. mesi
Tipologia di Azione/Tempi
Approvazione DIP 1
Pubblicazione affidamento SAI 1
Aggiudicazione SAI
Stipula del contratto SAI 1.5
Elaborazione P.F.T.E. 1.5%
Verifica e validazione P.F.T.E. 1

Pubblicazione trattativa lavori/forniture
Aggiudicazione Lavori/Forniture
Stipula Contratto lavori/forniture
Esecuzione lavori e forniture
Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione 3
* Sono esclusi da tale termine i tempi necessari agli Uffici competenti per [’esame della pratica e il
rilascio dei relativi pareri di competenza.

QN[N (W W

Pertanto, si prevede una durata complessiva, per ottenere il progetto completo in ogni sua parte, e
riconsegnato alla collettivita, pari a 26 mesi.

S) IMPORTO STIMATO DA PORRE A BASE DI GARA, CALCOLATO NEL RISPETTO DEL
DECRETO DI CUI ALLARTICOLO 41, COMMA 13, DEL CODICE, PER LE PRESTAZIONI DA
AFFIDARE

Nel seguito si riporta il quadro economico per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria,
si fa riferimento a:
» PER I LAVORI: calcolo tabellare dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato dal Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno
2016 (ai sensi dell’art. 41 comma 15-Quater e dell’Allegato 1.13 “Determinazione dei
parametri per la progettazione” del D.Igs. 36/2023);

> PERLE FORNITURE: il calcolo dei corrispettivi secondo 1’ Allegato I del D.Igs. 36/2023,
art. 1, comma 2 “Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il
decreto ministeriale 17 giugno 2016”. In particolare, ’art. 6 di detto decreto “Altre
Attivita”, stabilisce che per “determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni
si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché
del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori”:
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» Professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00)

Pertanto, di seguito si riporta:
1) Tabella di calcolo degli onorari per le prestazioni relative, rispettivamente, alla progettazione
di fattibilita tecnico economica, ex art. 41, c.5-bis del D.1gs. 36/2023, e alla direzione dei lavori
compreso il coordinamento della sicurezza (in fase di progetto ed esecutiva):

Onorari per incarico al professionista, ai sensi del DM del 17/6/2016

Valore dell'opera (V) 80.000,00 €

Parametro su valore opera (P) 13,9330%
Categoria d'opera: Edilizia E.20
Grado di complessita (G) 0,95

Calcolo VXPXxGxQ
CALCOLO ONORARI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE Q IMFORTO
A) Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE)
(b.IL01_Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici,

|Calcoli delle strutture e degli impianti, Relazione sulle gestone 0,230 2.435,60 €

materie

Qb I.02_Rilievi dei manufatti 0,040 423,538 €

(Jb.I1.03_Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 105,90 €

Qb.1.06_Studio di inserimento urbanistico 0,030 317,69 €
totale parziale &) 3.282,76 €

B) Progetto escutivo (ad integrazione al PFTE)
(b.IL05_Elenco prezzi unitari ed analisi, Computo metrico

0,070 741,27 €

{estimativo, Incidenza manodopera. Quadro economico
.Qtl.]]I..Ul_REE.IZ.IDrII generale e specialistiche, Elaborati grafici, 0,070 741,27 €
Calcoli esecutivi
Qb.II1.02_Particolari costruttivi e decorativi 0,130 1.376,64 £
(b.IL04_Schema di contratto, capitolato speciale di appalto, 0,020 211,79 €
|cronoprogramma
{Qb.I1.05_PFiano di manutenzione dell'opera 0,020 211,79 €
(Qb.I.06_Fiane di sicurezza e coordinamento 0,100 1.058,96 €

totale parziale B) 434172 €

C) Direzione dell'esecuzione

iQcl.1_Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di

2 0,320 3.388,66 €
:accettazione

Qcl.12_Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 2.047,39 £
totale parziale C) 6.036,04 £
D) TOTALE COMPENSO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 13.660,52 €

2) 1l calcolo del corrispettivo relativo alle forniture (“altre prestazioni”) in merito alla:
a) progettazione: 30 h;
b) direzione dell'esecuzione: 25 h;
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¢) verifiche e collaudi: 15 h;
1l totale ore da attribuire alle prestazioni suddette ¢ pari a 70 ore.
Il corrispettivo ¢ pari a: 70 ore x 50 €/h = 3.500,00 €

L’importo per lo svolgimento dei servizi a base di gara viene calcolato come di seguito:

onorari progettazione e direzione lavori | € 13.660,52

onorari progettazione e direzione forniture | € 3.500,00

Totale onorari oggetto di ribasso | € 17.160,52
Spese accessorie (25%) oggetto di ribasso | € 4.290,13
Totale con spese accessorie | € 21.450,65

Sul punto si rinvia al calcolo delle parcelle allegate al presente documento.
Si precisa che i relativi corrispettivi (lavori e forniture) verranno determinati in via definitiva a
consuntivo, in base alle prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in
sede di gara, sulla base dell’importo finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali
dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le
spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette
anch’esse al ribasso senza alcun vincolo normativo.

T) UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D’ASTA

Le economie derivanti da ribassi d’asta potranno essere utilizzate nelle modalita consentite
dalle normative vigenti.

U) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Nella possibilita che ci sara la presenza, anche non contemporanea, di piu imprese esecutrici,
si € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in armonia a quanto stabilito dall’art.
90, comma 3 e dall’art. 99 del D.Igs. 81/08.

Parte delle opere oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione ricadono nel
campo di applicazione del D.lgs. 81/08: pertanto, saranno gestite nel rispetto dei principi di
coordinamento prescritti dal medesimo decreto. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto
secondo il D.lgs. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza” dovra contenere le informazioni riportate di
seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

» spiegazione della struttura formale del documento e indicazioni sulla compatibilita e
integrazione con gli altri documenti di progetto/appalto;

» dati di riferimento e previsioni di cantiere: riguardano i riferimenti soggettivi ¢ oggettivi che
qualificano il cantiere anche in ordine alla trasmissione della notifica preliminare (indirizzo
di cantiere, importo/durata/entita di lavoro, numero di lavoratori/imprese, tecnici incaricati
delle varie fasi di lavoro, RUP, ecc);

» descrizione del luogo e del tipo di intervento progettuale.
Il PSC valutera preliminarmente tutte le situazioni di rischio riassumibili nelle seguenti
categorie:
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» rischi propri connessi alle lavorazioni da prevedere e all’interferenza tra i diversi operatori in
cantiere;
> rischi derivanti da interferenze con altre attivita all’interno dell’edificio;

» rischi derivanti da interferenze con la pubblica via ed il traffico pedonale e veicolare;

» rischi derivanti da scavi e/o demolizioni; devono essere evidenziate le misure di prevenzione,
protezione e di gestione dei rifiuti, dal luogo di raccolta fino a quello di smaltimento.
Dovranno essere indicate le misure di organizzazione del cantiere, quali a titolo di esempio:

> recinzioni € accessi;

» impianti di cantiere e distribuzione;

» servizi di assistenza, igienici e logistici;

» previsione di attrezzature, impianti di produzione e servizio in uso promiscuo e disposizioni
di utilizzo da parte di piu soggetti;

» caratteristiche minime e documentazione di attrezzature, macchine, impianti di produzione e
Servizio;

» caratteristiche minime e documentazione di apprestamenti di sicurezza collettivi e DPI;

» promiscuita di transiti tra mezzi di cantiere e lavoratori;

» regole di ospitalita tecnica e gestionale dei fornitori;

» segnaletica di cantiere e informativa;

» riferimenti per le emergenze e la custodia/guardia/pronto intervento a cantiere inattivo;

» ecc.

Si allegheranno, inoltre, gli elaborati grafici esplicativi.

Dovranno essere individuati gli spazi esterni nell’atrio e/o su strada necessari al carico e scarico
merci, attraverso procedura di Occupazione di Suolo Pubblico (se necessari); dovra essere individuata
una deviazione dei percorsi pedonali pubblici per evitare interferenze con le lavorazioni di carico e
scarico. Si dovranno definire le aree di lavoro, la tipologia di interventi, le tecnologie adottate: tutti
questi aspetti saranno valutati per la pianificazione del lavoro in fasi e 1’individuazione dei rischi di
lavorazione. Si svilupperanno gli aspetti che caratterizzano “situazioni particolari”’, ovvero aspetti che
per singolarita o particolare importanza tecnica, tecnologica operativa, organizzativa, caratterizzano le
funzioni di sicurezza in cantiere. Si dovranno dare indicazioni sull’eventuale utilizzo e la gestione dei
prodotti chimici, agenti cancerogeni, nonché sulla sorveglianza sanitaria, la gestione del primo
soccorso, delle emergenze e dell’evacuazione. La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli
oneri per 1’attuazione delle misure previste dal PSC dovra essere conforme ai contenuti dell’art. 4 e
successivi dell’Allegato XV del D.Igs. 81/08.

Sara necessaria la redazione del Diagramma di Gantt al fine di assicurare una corretta
organizzazione e pianificazione dell’attivita di cantiere. Cid consentira di valutare la consequenzialita
delle lavorazioni e 1’eventuale presenza di lavorazioni interferenti. La valutazione dei rischi derivanti
da lavorazioni interferenti, pero, dovra essere approfondita in sede di redazione del PSC al fine di
individuare misure preventive e protettive.

Per gli aspetti sopra esposti si segnala che, inevitabilmente, parte delle lavorazioni avverra
anche in interferenza con il personale della Polizia Penitenziaria in servizio e soprattutto con la
popolazione detentiva e che, pertanto, occorrera un coordinamento puntuale delle misure piu
opportune onde evitare e/o mitigare predette interferenze, da aggiornare costantemente anche in
funzione delle varie attivita operative. Si specifica che D’affidatario ¢, altresi, responsabile

FTCZ\E?AC;NS ’ Cofinanziato Q
* * v H 0 1 el
B “sliUnione surbpes I \ | @memoson Py IS

26



dell’organizzazione della sicurezza (documentazione, riunioni di coordinamento e quant’altro
necessario) anche per quanto attiene alla fase di rilievi ed eventuali indagini per la progettazione.

V) PER LE FORNITURE, I CRITERI DI APPROVIGGIONAMENTO DEI MATERIALI IDONEI
A GARANTIRE IL RISPETTO DEI CAM

Per tale aspetto si rimanda ai paragrafi C3 ed N del presente elaborato.

VI) ALLEGATI

1) Calcolo parcella professionale posto a base di gara

2) Lay-out indicativo di progetto (n.2 tavole)

3) Elenco indicativo delle attrezzature

4) Comunicazione vincolo ¢ certificato destinazione urbanistica

ABATEMATTEO PASTINA
MAURIZIO ALESSANDRO
MINISTERO Ordine degli
DELLA .
GIUSTIZIA Ingegngrl dglla
09.06.2026 Provincia di
09:07:59 Roma
GMT+02:00 Ingegnere
09.06.2026
09:37:01
GMT+02:00
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DIPARTIMENTO DELL’AMMISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla poverta 2021-2027”
Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva — Inclusione
Socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la

riqualificazione delle aree trattamentali”

Azione 2: “Attuazione Modelli di intervento per 1’inclusione Attiva dei Detenuti”
(AMA DE)

Progetti a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
AMA DE FESR - Regioni Puglia e Basilicata
Priorita e Obiettivo specifico FESR: “Interventi infrastrutturali per I'inclusione socio-economica” -
Obiettivo specifico Diii [RSO 4.3] - FESR
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)
ALLEGATON. 1
CALCOLO PARCELLE PROFESSIONALI
“Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis del D.lIgs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e alla Direzione dei Lavori

CREF Trani - “Lavori di trasformazione dell’attuale locale ex falegnameria in laboratorio per la
realizzazione di libri tattili”

CUP: J94C25000450006
CLP: PRG-AMADE_FESR-1329-PRAP-PUGLIA BASILICATA-AMADE FESR-PUGLIA

Documento redatto il 13/05/2026 da
Dott. Ing. Alessandro Pastina
Per. Ind.le Maurizio Abatematteo
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Onorari per incarico al professionista, ai sensi del DM del 17/6/2016
Valore dell'opera (V) 80.000,00 €
Parametro su valore opera (P) 13,9336%
Categoria d'opera: Edilizia E.20
Grado di complessita (G) 0,95
Calcolo VxPxGxQ
CALCOLO OMORARI PROFESSIOMALT
DESCRIZIONE Q IMPORTO
A) Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE)
(b.Il.01_Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcoli
0,230 2.435,60 €
delle strutture e degli impianti, Relazione sulle gestone materie
Qb.IL02_Rilievi dei manufatti 0,040 423,58 £
{Qb.I.03_Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010 105,90 €
Qb.IL06_Studio di inserimento urbanistico 0,030 317,69 €
totale parziale A) 3.2B2,76 €
B) Progetto escutivo (ad integrazione al PFTE)
'Qh..H.EISI_EIenc.U prezzi unitari ed analisi, Computo metrlcn 0,070 741,27 €
estimativo, Incidenza manodopera. Quadro economico
Qh.]III.lEIl_ReIEFz.le generale e specialistiche, Elaborati grafici, 0,070 741,27 €
| Calcoli esecutivi
Qb.I.02_Particolari costruttivi e decorativi 0,130 1.376,64 €
[Qb.M.04_Schema di contratto, capitolato speciale di appalto, 0,020 211,79 €
Croncprogramma
Jb.IL0O5_Fiane di manutenzione dell'opera 0,020 211,79 €
Qb.I00.06_Pjano di sicurezza e coordinamento 0,100 1.058,96 €
totale parziale B) 4.341,72 €
C) Direzicne dell'esecuzione
ch.l_D|rEZ|une lavori, assistenza al collaudo, prove di 0,320 3.388.66 €
accettazione
Qcl12_Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 2.647 39 £
totale parziale C) 6.036,04 £
D) TOTALE COMPENSO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 13.660,52 €
E) CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE PER FORNITURE H 70 30,00 3.500,00 €
SOMMANC D) +E) 17.160,52 €
SPESE ED OMERI ACCESSORI (25%) | | 4.290,13 €
TOTALE COMPLESSIVO 21.450,65 €
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DIPARTIMENTO DELL’AMMISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla poverta 2021-2027”
Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva — Inclusione
Socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la

riqualificazione delle aree trattamentali”

Azione 2: “Attuazione Modelli di intervento per 1’inclusione Attiva dei Detenuti”
(AMA DE)

Progetti a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
AMA DE FESR - Regioni Puglia e Basilicata

Priorita e Obiettivo specifico FESR: “Interventi infrastrutturali per I'inclusione socio-economica” -
Obiettivo specifico Diii [RSO 4.3] - FESR

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)
ALLEGATO N.2

LAYOUT INDICATIVO DI PROGETTO

“Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis del D.Igs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e alla Direzione dei Lavori
CREF Trani - “Lavori di trasformazione dell’attuale locale ex falegnameria in laboratorio per la
realizzazione di libri tattili”

CUP: J94C25000450006
CLP: PRG-AMADE_FESR-1329-PRAP-PUGLIA BASILICATA-AMADE FESR-PUGLIA

Documento redatto il 20/04/2026 da
Dott. Ing. Alessandro Pastina
Per. Ind.le Maurizio Abatematteo
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INTERNO

Stato attuale locale ex falegnameria

Ingresso
\l/ 130 ]

1,04 |
bagno
1,30
esistente
9,84
3,80
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Layout indicativo di progetto (con attrezzature)

| + 1104

2 I
| MAGAZZINO : I

| wce

| | esistente I

SCAFFALATURA
| Mevatuica inox ALTa 200 circa | I
L PROFONDITZ ‘ spogliatoio

| eocm (FRONTE 300 cm 4) | 430
' STOCCAGGIO MATERIALI g da realizzare i

| &sTrRumENTI DI LAVORO: | |

| contenimento |
PRODOTTI IN LAVORAZIOONE

'
! TAVOL! ESISTENTI I
PER LAVORAZIONI
I MANUALIL:
CUCITURA, TAGLIO, ASSEMBLAGGIO .
| LEGATURE ECC... |

9,84 |

(SCRIVANIA |
I LAVORAZIONI! DIGITALI, ‘
' WORKSTATION I
I STAMPANTI, DISPLAY BRAILLE

| STAMPANTE INDEX CON . |
. MOBILE CONTENITORE

|  FONOASSORBENTE®

' Dimensioni H115,5 x 60 x 43,5 cm

SCAFFALATURA
| METALLICA INOX ALTA
: PROFONDITA’ 60 CM FRONTE 180 CM
| h 85 cm per posa
3duvec

materiali stampante o
STAMPANTE A3 |
| ZY FUSE

3,80

DIGITALE |
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ESTERNO

Planimetria locali esterni

Legenda:

Porzione indicativa pavimentazione da ripristinare

D Locale da adibire a deposito

I:I Lastrico solare da impermeabilizzare
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DIPARTIMENTO DELL’AMMISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla poverta 2021-2027”

Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva — Inclusione
Socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la

riqualificazione delle aree trattamentali”

Azione 2: “Attuazione Modelli di intervento per 1’inclusione Attiva dei Detenuti”
(AMA DE)

Progetti a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

AMA DE FESR - Regioni Puglia e Basilicata

Priorita e Obiettivo specifico FESR: “Interventi infrastrutturali per I'inclusione socio-economica” -
Obiettivo specifico Diii [RSO 4.3] - FESR

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)

ALLEGATO N.3

ELENCO INDICATIVO DELLE ATTREZZATURE

“Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis del D.Igs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione e alla Direzione dei Lavori

CREF Trani - “Lavori di trasformazione dell’attuale locale ex falegnameria in laboratorio per la
realizzazione di libri tattili”

CUP: J94C25000450006

CLP: PRG-AMADE_FESR-1329-PRAP-PUGLIA BASILICATA-AMADE FESR-PUGLIA

Documento redatto il 13/05/2026 da

Dott. Ing. Alessandro Pastina
Per. Ind.le Maurizio Abatematteo
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Elenco

delle attrezzature e degli arredi

Attrezzature:

Arredi:

Workstation completa di monitor e licenza
Stampante laser multiformato fino ad A3
Stampante tipo INDEX Braille Box

ZY Fuse Heater

Display braille

macchina da cucire

macchina da taglio automatica tipo plotter
stampante a rilievo - resina fotosensibile polimerica a
raggi UV

fresatrice modellatore 3D desktop
accessori vari per lavorazioni

carrelli inox
scaffalatura inox
arredamento ufficio
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DIPARTIMENTO DELL’AMMISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla poverta 2021-2027”

Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva — Inclusione
Socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la

riqualificazione delle aree trattamentali”

Azione 2: “Attuazione Modelli di intervento per 1’inclusione Attiva dei Detenuti”
(AMA DE)

Progetti a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

AMA DE FESR - Regioni Puglia e Basilicata

Priorita e Obiettivo specifico FESR: “Interventi infrastrutturali per I'inclusione socio-economica” -
Obiettivo specifico Diii [RSO 4.3] - FESR

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)

ALLEGATO N4

COMUNICAZIONE VINCOLO E CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

“Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis del D.Igs. 36/2023), al coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione e alla Direzione dei Lavori

CREF Trani - “Lavori di trasformazione dell’attuale locale ex falegnameria in laboratorio per la
realizzazione di libri tattili”

CUP: J94C25000450006

CLP: PRG-AMADE_FESR-1329-PRAP-PUGLIA BASILICATA-AMADE FESR-PUGLIA

Documento redatto il 13/05/2026 da

Dott. Ing. Alessandro Pastina
Per. Ind.le Maurizio Abatematteo
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I MODULARIO MOD:204
BEA|| AAAAS - 255

SYPDirettore della Cass di

SOPRINTENDENTE PER | BENI AMBIENTALI Reclusione e
ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI .8r.Anna Carlas Ricco

(o TRPROTURIE; = W O - T T UR I (BA)

%%89“@(1/./{49%% 4 Fypponttsal- Zogller i 13 5. 1987
DTt FB555.

OGGETTO:LURI(BA)= Chsa. di reclusione, gid lMonastero di S.
Domenico,

In riscomntro alla nota sopra indicata, si co

munica che tutto il complesso di cui all'oggetto ri

veste interesse storico=- artistico in gquanto esempio

di architettura conventuale sette—ottocentesca, men

tre la cella n.11 ha interesse storico in quanto vi

,f fu rinchiuso Antonio Gramsci dal 1929 al 1933.

A maggior chiarimento, si allega alla presente

copia conforme d lla declaratoria mihisteriale del 21.
3.1967con la gquale, ai sensi della Legge 1.6.1939 n.
1089 e dell'art.822 C.C. il complesso in parola €&

stato riconosciuto di interesse storico e artistico.

Per guanto concerne gli interventi da effettua
re sull 'immobile, occorre presentare apposita istan
za alla scrivente per il preventivo parere e la auto
rizzazione, allegando per gli interventi di ordinaria
manutenzione relazione tecniwa dn doppia copia e do
cumentazione Ffotografich; per gli interventi di manu
tenzione straordinaria occorrerd presentare, oltre

alla documentazione gii menzaonata, anche i grafici

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

di rilievo e di progetto, in duplice copia.

R IY, SO PR INT ENDENTE
et esermpons "‘;(Arch. Ric "a_f-do WMOLA)
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* IL MINISTRO SEGRETARIO DX STATO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

-3 . o > o o

Vista le legge 1 giugno 1939,n.1089 sulla tutela delle cose ave
ti interesse storico-artistico:

Visto l'art.B22 del Codice Civile;

L'immobile "CASA PRNALE PER MIEORATI FISICI® Ai Turi,gild monast
ro A4i S.Domenico,sec XVIXI-XIX,sito nel Comune di Turi,rrovincia di B
RI, 4i proprietd dello Gtato,® riconosciuto di particolare interersse
artistico ai sensi delil'art.? della citata legge 1089 perché & uno de
gli esemplari pid notevoli di architettura neoclassica nella regione
pPugliese. La cxiara e luminosa stesura del parato murario a bugre app
na rilevate, su cui viene elengantemente a delincarsi 11 cornicione ch
sexra per intexo l'edificio: l'equilibrato rapporto fra vuoti e pieni
la nettezza volumetrica movimentata del PY¥ospetto neoclassico cte si
stacca nettamente sul contesto murario sono elementi di notevole impo:
tanza per la comprensione dell'architettura 41 questo periodo in terr:
di Bari. Inoltre ha particolare interesse dtorico ai sensi dell'art.2
della suddetta legge perchd,trasformato in casa penale ﬁer minorati Ff£4
sici,vi Fu imprigionato dal Tribunale Speciale Fascista Antonio Gramsc
dal 19 luglio 1929 al 19 novembre 1933,nella cella n.11 situata al pri
mo pilano del braccio sud e nella quale redasse quei "QUADERNI®" che Ffan
no parte del patrimonio storico,morale,civile e culturale della Nazion

ROMA
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COMNMUNE DI I U R

PROVINCIA DI BARI

SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

N. 75
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta della Sig.ra SUSCA Mariateresa, nata a Bari il 24/04/1968,
Direttore della Casa di Reclusione di Turi, tendente ad ottenere certificato di destinazione
urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 relativo al foglio di mappa n. 21, ptc. 8;

Consultato il SIT (Sistema Informativo Territoriale ) del Comune di Turi;
Visti gli atti tecnici d’Ufficio ed in particolare:

- il P.di F. approvato con delibera Consiliare del 5.10.1974 n. 39/C;

- il PUG adottato con deliberazione Consiliare n. 35 del 21/07/2011;

CERTIFICA

che dalla consultazione del SIT, la zona di terreno innanzi descritta, individuata in mappa al fg
21, ptc. 8, & sottoposta alle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Secondo il P. di F. vigente:
v’ La particella n. 8 del foglio di mappa n. 21 ricade in:
- zona “B” di completamento: per il 98% della superficie;
- Strada di piano: 2% della superficie.
Per le sopracitate destinazioni di zona del vigente P.d.F., si allega normativa in copia.

Secondo il PUG adottato:
v~ La particella 8 del foglio di mappa n. 21 ricade in:
- Territori costruiti:100% della superficie;
- Consolidato: 100%:;
- Attrezzature di interesse collettivo: 100% della superficie;
- Casa Penale per Minorati Fisici: vincolo ai sensi della L. 1.6.1939, n. 1089 (D.M
21.03.1967).

Pertanto, a norma dell’art. 12 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 della L.R.
Puglia n. 20/2001, & P ogni d inazione sulle domande di concessione edilizia
in contrasto con il PUG stesso.

Vincoli di indivisibilita esistenti:
a) - ex art. 4 legge 47/85: inclusione in aree inedificabili in genere, in aree destinate ad
opere e spazi pubblici e ad interventi di edilizia residenziale pubblica: NO = == ==

Si rilascia a richiesta dell’interessato/a Sig. ra Susca Mariateresa ai sensi dell’art. 30
del D.P.R. 380/2001 ex art.18 della Legge 28/2/1985, n.47 .

Il presente certificato non pud essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Turi, 23/05/2012

IL CAPO SETTORE
iuseppe DI BONAVENTURA
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