Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 200 autoveicoli furgonati semi-
finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 2 detenuti in celle singole, da approntare con l'installazione ad
hoc di una cellula di sicurezza nella parte interna posteriore, e con la realizzazione di n. 4 posti da
destinare alla scorta di cui uno per il conducente, con facolta da parte del’ Amministrazione di esercitare,
entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di acquisto, il diritto di opzione fino ad ulteriori n. 200
automezzi.

CIG cup -

L'anno duemilaventi, il giorno ) del mese di , nei locali del Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott.
, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. , hato a il , dirigente penitenziario, in qualita di
rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella
sede dell’Amministrazione predetta;

e
il , hato a il , nella sua qualita di
della ditta con sede in (__), come risulta dal

in data , documento che rimane depositato presso

I’Amministrazione appaltante;
(di seguito “Impresa”)

OPPURE

il , in rappresentanza dell’'Impresa , con sede in
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle

imprese di , codice fiscale e partita IVA , nella sua

qualita di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti
mandanti:

- , con sede in , via capitale
sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale
rappresentante ;
- , con sede in , Vvia capitale
sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio , con sede in
, via , iscritto al Registro delle imprese di
, al n. , codice fiscale e partita IVA
,per conto delle seguenti imprese consorziate:
- , con sede in , Via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al  n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via

capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di




al  n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante

(di seguito “Impresa”)

Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del
presente contratto in nome e per conto dell’'Impresa , a cio debitamente autorizzato, in
guanto della stessa, come risulta dal certificato della

che si allega al presente

contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la piena
facolta di rappresentare e di impegnare legalmente I'lmpresa.

Essi comparenti, della cui identita personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso
all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con determina del Direttore generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento del

prot. n. e stato disposto di dare avvio ad una procedura aperta, in ambito
europeo, al fine di poter selezionare, mediante il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, un
operatore economico con cui stipulare il contratto di appalto per la fornitura di n. 200 autoveicoli furgonati
semi-finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 2 detenuti in celle singole, da approntare con l'installazione ad
hoc di una cellula di sicurezza nella parte interna posteriore, e con la realizzazione di n. 4 posti da destinare
alla scorta di cui uno per il conducente, con facolta da parte dell’Amministrazione di esercitare, entro 36
mesi dalla sottoscrizione del contratto stesso, il diritto di opzione fino ad ulteriori n. 200 automezzi;

che in esecuzione di quanto precede, si € dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. del .

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione
da CONSIP, I'Autorita di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data quale
migliore offerente I'Impresa , avendo quest’ultima conseguito il miglior rapporto
qualita/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell’offerta tecnica,
e in termini economici con un ribasso del %;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti
(capacita economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attivita
di ) messi a sua disposizione dall'lmpresa con sede in

che ’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare I'appalto all'lmpresa/RTI con sede
legale in (_), giusta decreto di aggiudicazione del prot. n.
avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa IVA;

che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa
aggiudicataria I'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, unitamente
all’avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del
termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;

che I'’Amministrazione con ministeriale n. del nel comunicare all'impresa
aggiudicataria I'efficacia dell’aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto
richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;




che I'lmpresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non
materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che '’Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 in materia di certificazione antimafia, ha avanzato apposita richiesta — prot. n. -
per il rilascio dell’“informazione antimafia per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all’art.
96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del
citato decreto, € possibile procedere alla stipula del presente contratto, fatto salvo il diritto di recesso nei
casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3, di cui le parti sono pienamente consapevoli;

ovvero,

essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n.
emessa dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art.
92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale,
domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

e Ministero della giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Direzione generale del
personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato pilu brevemente “Amministrazione” ovvero
“Stazione appaltante”;

e Impresa con sede legale in (__) — codice fiscale — Via

— CAP — PEC: , in appresso denominata pil brevemente
“Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto cio premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
e integrazioni;

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento recante:

Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;
Linee guida ANACn.3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per I'affidamento di appalti e concessioni — approvate dal Consiglio
dell’Autorita con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

Articolo 2
Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Contratto:
e (Capitolato Tecnico;
e Disciplinare di gara (non materialmente allegato)


mailto:prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

e Offerta tecnica presentata dall’'lmpresa.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del presente
Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime pil
favorevole per I’Amministrazione.

L’esecuzione del presente Contratto €, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I’Amministrazione e il Contraente;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI
rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non
essendo state ancora rese obbligatorie, siano state gia concordate alla data anzidetta;

c) dal Capitolato tecnico posto a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed
esauriente conoscenza;

d) dal Codice dei contratti;

e) dal codice civile;

f) dal DM 49/2018;

g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;

h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato;

i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) dallalegge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3

Oggetto del Contratto

ll/La  dott. nell’accennata  qualita di  rappresentate
dell’Amministrazione, conferisce al , che accetta in nome e per conto
dell'impresa da Lui/Lei rappresentata, I'appalto per la fornitura di n. 200

autoveicoli furgonati semi-finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 2 detenuti in celle singole, da approntare
con l'installazione ad hoc di una cellula di sicurezza nella parte interna posteriore, e con la realizzazione di
n. 4 posti da destinare alla scorta di cui uno per il conducente, avente i requisiti tecnici conformi a quelli
riportati nel Capitolato tecnico e relativi allegati che consta di n. __ pagine, e nell’offerta tecnica
presentata in sede di gara di appalto che consta di n. pagine che formano, tutti, parte integrante e
inscindibile del presente contratto.

Articolo 4

Importo del contratto

Il prezzo per ogni singolo automezzo completo in ogni sua parte & pari a euro
( ), per un totale di euro
( ) esclusa IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarra fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano
variazioni di prezzo di listino al momento della consegna degli automezzi medesimi.

Articolo 4

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, & soggetto a IVA per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sara applicata
I'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 5

Campionatura prototipale per controllo preventivo

Al fine di assicurare la corrispondenza della produzione a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico,
dell’'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle prescrizioni fornite, per iscritto, dal
Responsabile del procedimento (d’ora innanzi anche RUP) e/o dal Direttore dell’esecuzione (d’ora innanzi
anche DEC) il Fornitore predisporra entro 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di avvio



dell’esecuzione, cosi come previsto dall’art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
7 marzo 2018, n. 49 (d’ora in avanti anche Decreto 49/2018), un primo esemplare di veicolo prototipale
presso un’idonea sede sul territorio italiano.

Tale veicolo prototipale sara sottoposto, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
comunicazione di approntamento, a verifica di accettazione da parte del RUP e/o DEC nei termini e
modalita stabilite all’articolo 20 del Capitolato tecnico e consentira di definire, congiuntamente alla Societa
stessa, I'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d’opera e, comungque,
non tali da inficiare i requisiti tecnici stabiliti nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica presentata dal
Fornitore.

Tale verifica sara eseguita presso e i relativi esiti devono risultare in un
apposito verbale, corredato anche da foto e/o video del mezzo visionato.

In caso la verifica desse esito negativo, I'Impresa si impegna a risolvere le non conformita entro un termine
stabilito tra le parti e che comunque non dovra essere superiore a 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti
dalla data del relativo verbale di verifica, nel quale deve essere data puntuale e dettagliata indicazione delle
manchevolezze riscontrate.

Eventuali danni causati dalle prove dinamiche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

In caso di esito positivo della verifica verra redatto un verbale di accettazione sottoscritto dagli incaricati
dell’Amministrazione e dai rappresentanti dell'Impresa, dalla cui data decorreranno i termini previsti per
approntare a collaudo la fornitura i cui quantitativi e relativi tempi sono definiti all’art. _.

Il mancato rispetto del termine di presentazione del prototipo comportera I'applicazione delle penali

previste al successivo articolo , ovvero pari all’1,0 %o (unopermille) dell’intero importo contrattuale
per ogni giorno di ritardo.

Articolo 6
Tempi di approntamento dei veicoli per la verifica
L'approntamento della totalita dei veicoli da parte del Fornitore per la verifica di conformita di cui all’art.
102 del Codice deve concludersi entro e non oltre il termine complessivo di 240 (duecentoquaranta) giorni
solari decorrenti dalla data del verbale di accettazione del veicolo prototipale di cui al precedente articolo
5, ferma restando la facolta, per I’Amministrazione, di disporre I'esecuzione anticipata del contratto.
Il Fornitore si obbliga ad approntare i veicoli oggetto del presente contratto secondo il seguente
cronoprogramma:
e nr. 60 automezzi entro 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di accettazione
del prototipo di cui al precedente articolo 5;
e nr. 70 automezzi entro 160 (centosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del predetto verbale
di accettazione;
e nr. 70 automezzi entro 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del gia citato
verbale di accettazione.
Entro gli stessi termini dovra essere comunicata a questa stazione appaltante e al Direttore dell’esecuzione
del contratto all'indirizzo PEC la conclusione delle attivita di produzione. Il DEC,
personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvedera ad accertare con ogni mezzo, I'effettiva
conclusione delle attivita di produzione e il rispetto dei termini prescritti.
Successivamente all’esito positivo dei predetti controlli, il DEC ne dara comunicazione al RUP, il quale ne
informera la Stazione appaltante, I'lmpresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano
avviate entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformita.
L'approntamento dei veicoli deve avvenire presso un’idonea sede, ubicata in territorio italiano, che il
Fornitore si impegna a comunicare nel piu breve tempo possibile.
Il decorso dei predetti termini € sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i
tempi di sospensione.

Articolo 7
Verifica della conformita



Una volta pervenuta la comunicazione — a mezzo PEC — del Fornitore, che attesta la conclusione delle
operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, I'’Amministrazione provvede alla verifica della
conformita della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante
dell’'lmpresa.

La verifica di conformita avverra per ciascun blocco di produzione (tranche) cosi come indicati all’art. 6.

Le operazioni di verifica di conformita avranno inizio entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione,
e il termine per la conclusione delle stesse sara stabilito dagli stessi incaricati della verifica. In ogni caso le
operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo previsto dall’art. 102, comma 3 del Codice.
La verifica e volta ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel
presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 1, al campione prototipale di cui all’articolo 5 e
alle indicazioni/precisazioni fornite dal DEC e/o dal RUP in fase di accertamento, al fine di certificare che
I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle
indicazioni formali (ordini di servizio) emanate dal DEC e/o RUP.

Gli incaricati della verifica potranno ricorrere, laddove ritenuto necessario in ragione di manchevolezze
anche documentali, ad accertamenti mediante laboratori accreditati; mentre per quanto riguarda le prove
pratiche, esse verranno effettuate secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico. Il termine per la
conclusione delle operazioni di verifica e conseguente emissione del certificato & sospeso per il tempo
necessario all’ottenimento degli esiti dei predetti accertamenti.

Gli incaricati della verifica di conformita potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con
esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo.

In ogni caso il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del Codice, & assoggettato
all’approvazione da parte dell’Amministrazione che potra procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad
una nuova verifica di conformita con le conseguenze previste negli atti contrattuali e relativi allegati.
L’eventuale rivedibilita puo essere disposta dall’Amministrazione esclusivamente per imperfezioni di lieve
entita riscontrate in quei materiali e/o nei veicoli che risultino non pienamente conformi al prototipo, al
modello o al disegno o ai requisiti stabiliti nel contratto. E cid sempreché esse permettano di ricondurre la
fornitura o parte di essa alle condizioni volute in contratto e agli allegati.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facolta di accettare sia gli autoveicoli sia I'entita della riduzione
del prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La “conformita con riduzione di prezzo” € emessa solo in presenza di veicoli che risultino avere imperfezioni
e difformita giudicati di lieve entita e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima
misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente
utilizzabili allo scopo prefissato.

La reintegrazione della fornitura e/o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati
dovra aver luogo nei termini e modalita indicati dall’Amministrazione.

La reintegrazione per rivedibilita o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra aver luogo che una sola
volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della
merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilita.

Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo nei termini e condizioni stabiliti
dall’Amministrazione.

In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti dal’ Amministrazione,
la stessa avra facolta, indipendentemente dall’applicazione della penale di cui all’art.___, di procedere alla
risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera cauzione e a segnalare il fatto
al’ANAC. L’Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato al
Fornitore un termine perentorio della durata che sara dall’Amministrazione medesima insindacabilmente
stabilito, potra dichiarare, permanendo l'inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto
senz’altro il contratto incamerando l'intera cauzione.

Le conclusioni degli incaricati della verifica di conformita, benché approvate dall’Amministrazione
Contraente, diverranno definitive decorsi due anni dall’emissione del certificato di verifica della conformita
di cui all’art. 102, comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.



Gli oneri relativi ad eventuali analisi di laboratorio su materiali, componenti che I’Amministrazione
intendesse eseguire nel caso venissero accertate, in qualunque modo, deficienze sugli stessi sono pure a
carico del Fornitore.

Articolo 8

Consegna degli automezzi dopo la verifica di conformita

Il Fornitore deve provvedere alla consegna degli autoveicoli presso I’Autorimessa sita in Roma — Rebibbia,
Via Casale di San Basilio, n. 168 entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla
comunicazione a tal uopo inviata dal RUP mediante PEC.

Tutte le operazioni relative all’approntamento e alla consegna degli autoveicoli sono a totale cura, spese e
rischio del Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dagli
autoveicoli durante tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le
spese, nessuna eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino degli autoveicoli alla conformita,
finanche alla loro completa sostituzione.

Della data di consegna il Fornitore dovra dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi all’Autorimessa,
informandone, contestualmente, il RUP e il DEC per le verifiche di loro competenza.

All’esito positivo di tali verifiche il RUP potra emettere il certificato di pagamento nel rispetto dei termini
indicati dal comma 3, dell’art. 113-bis del Codice.

Articolo 9

Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che la produzione degli autoveicoli avverra presso lo stabilimento dell'Impresa
, sito in () — via , a partire dalla data di
comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto.

Articolo 10

Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all’articolo 17 del Capitolato tecnico il fornitore nomina quale referente
dell'lmpresa il Sig. ;

Articolo 11

Accertamenti regolarita lavorazioni in fase di esecuzione - cronoprogramma

Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 12, del Codice, potra procedere
a mezzo del RUP e/o del DEC o eventuale altro personale dell’ Amministrazione incaricato, nel tempo che
riterra opportuno, a visite presso lo stabilimento dove verranno realizzati il prototipo e gli autoveicoli
oggetto della fornitura al fine di accertare la regolarita delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e
prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresi con altri mezzi a discrezione del RUP e/o del DEC, inclusa
I"acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva
e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d’avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel
richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i
livelli di qualita della fornitura, come previsto dall’art. 101 del Codice, conformemente alle previsioni e
prescrizioni contrattuali.

Al raggiungimento del 50% del quantitativo previsto per ogni singola consegna frazionata di cui al
precedente articolo _, il Fornitore € tenuto a darne formale comunicazione al RUP e al DEC, rendendo
anche noto la previsione in cui detto quantitativo potra essere approntato per la verifica di conformita.

In tale ottica il Fornitore siimpegna a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di lavorazione.

In tal senso, il Fornitore potra richiedere al DEC e/o al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il loro
intervento in stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative



all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall’Amministrazione per poi essere
decurtate dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo
2018, n. 49 in materia di svolgimento delle funzioni e compiti spettanti al direttore dell’esecuzione.

Cio senza pregiudizio di quanto stabilito all’articolo 7.

Articolo 12

Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli
allegati facenti parte integrante dello stesso, I'lmpresa sara assoggettata, in via generale, al pagamento di
una penale in misura giornaliera dell’1,0%. (uno per mille) dell’intero importo contrattuale. L'importo
complessivo delle penali non potra comunque essere superiore al 10% dell’'importo contrattuale, cosi come
previsto al comma 2 dell’art. 113-bis del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora il DEC preveda, in rapporto al ritardo gia accumulato e allo stato delle prestazioni di cui ha preso
cognizione mediante gli accertamenti effettuati con qualsiasi mezzo, che sia altamente probabile il
raggiungimento del 10% di penale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 108 del Codice.

In tale ipotesi I’Amministrazione si riserva, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate,
di procedere con la risoluzione del contratto, di incamerare I'intera cauzione e segnalare il fatto all’ANAC,
nonché far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista
appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 13

Esclusioni penalita

Le penalita previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da
fatto dell’Amministrazione e/o da causa di forza maggiore da valutarsi ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione.

Articolo 14 (se del caso)

Materiali di imballaggio

| materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato tecnico e prestazionale, rimarranno di
proprieta dell’Amministrazione senza che all'lmpresa competa alcun compenso o rimborso.

Articolo 15

Garanzie del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a garantire i mezzi da vizi, difetti, imperfezioni e difformita di qualunque genere,
fornendo ogni pil ampia assicurazione in ordine alla presenza di caratteristiche qualitative e quantitative
richieste dal Capitolato e alla loro durabilita nel tempo e, pil in particolare, nella misura minima non
inferiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di consegna della merce prevista dall’art. 9.

Al riguardo il Fornitore s’'impegna al pieno e completo rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato.
Il mancato adempimento da parte del Fornitore a prestare la garanzia nei termini, condizioni e modalita
come sopra definiti, comporta la piena refusione delle spese sostenute dall’lAmministrazione per aver
provveduto alla sostituzione della merce difettata. Il recupero di detta spesa potra avvenire mediante la
riduzione o completa estinzione di eventuali crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione
ovvero mediante escussione della polizza presentata a garanzia della rata di saldo di cui all’art. 16.

Per garantirsi in modo efficace, I’Amministrazione potra anche prevedere la sospensione dei pagamenti
dovuti al Fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i
suoi obblighi contrattuali.

Articolo 16
Pagamenti
Cosi come disposto dall’art. 35, comma 18 del Codice, 'Amministrazione si impegna a corrispondere
all’'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora
siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al



DEC e/o al RUP I'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di
poter verificare sul posto — senza escludere anche altre modalita di verifica, a loro insindacabile scelta — il
concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, sono tenuti a rilasciarne attestazione.
L’erogazione dell’anticipo & quindi subordinata all’attestazione da parte del DEC/RUP circa I'effettivo inizio
della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria
bancaria/assicurativa e della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall’Amministrazione con mandato
informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’emissione da
parte del RUP del certificato di pagamento, per ogni tranche di fornitura secondo il cronoprogramma di cui
all’articolo

L'’Amministrazione provvedera a liquidare I'importo della fattura nella misura del 95%, costituendo, il
restante 5%, rata di saldo che verra corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia
della stessa, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 6 del Codice. Qualora il Fornitore presentera,
unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione, I’Amministrazione provvedera ad emettere un
unico mandato informatico di pagamento.

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell’Amministrazione decorrera
dalla data di presentazione della citata fideiussione e che nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato dichiarera chiuso I'esercizio finanziario, non sara possibile procedere a nessun
pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In
quest’ultimo caso, il termine per [|effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte
dell’Amministrazione & aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverra, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter
del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 23.

L'Impresa esenta ’Amministrazione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti alle persone decadute
dall’incarico, anche se cido avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di societa e ne sia fatta
pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia
all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con I'emissione del titolo di spesa
(mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n.123/2011.

Articolo 17

Notifiche all'lmpresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di fornitura sono fatte dal DEC e/o dal RUP ovvero dallAmministrazione/stazione appaltante
secondo le rispettive competenze.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni
variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 18

Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente

contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei

suddetti documenti, I'appalto & regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono

qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Impresa aggiudicataria:

- codice civile;

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti
pubblici);

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- legge 13 agosto 2010, n. 136;

- unificazioni UNI ISO;



- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per ’Amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 19

Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarita contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agira secondo quanto previsto dall’articolo
30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’'lImpresa, il
Responsabile del procedimento provvedera in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 20

Interferenze illecite — Patti di integrita

INTERFERENZE ILLECITE — L'lmpresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'Impresa si impegna, altresi, a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita
richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilita o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione
della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati I'lmpresa dara immediata notizia — in qualunque forma (anche verbale) e in via
riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle
risorse).

PATTI DI INTEGRITA’ — L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta
dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante I'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora
fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del
contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni,
fornendo ogni pil ampia liberatoria affinché I’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 21

Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'Impresa s’'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul
lavoro;

- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrita fisica e della
personalita morale dei lavoratori.

Articolo 22
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, I'lmpresa ha

costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( ) mediante polizza
fidejussoria n. emessa in data da ,
con sede in ( ) — CAP - Via - autenticata nelle
firme e nei poteri dal dott. , hotaio in , in data

rep. n.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio
della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione
contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.



La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente operera per tutta la durata del contratto e,
comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti
positivi della verifica di conformita. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di
violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19), I’Amministrazione contraente ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto
dalla normativa vigente.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata a favore dell’ Amministrazione contraente dovesse ridursi per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Impresa dovra provvedere al reintegro entro
il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione contraente ha
la facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 23

Garanzia a fine esecuzione

Come gia sopra accennato, a garanzia della definitivita del certificato di verifica di conformita emesso dagli
incaricati della verifica di conformita di cui all’art. 102 del Codice, I'Impresa & tenuta a costituire, ai sensi
dell’art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della rata di saldo individuata nellammontare del 5% del valore netto

Il periodo di validita di tale cauzione dovra essere pari al tempo di garanzia indicato all’art

Articolo 24

Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone delegate ad operare sul

conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sara accreditato sul conto corrente intrattenuto dall'Impresa presso la Banca
—agenzia di - IBAN .

La persona delegata ad operare sul predetto conto e il Sig. , nato a ()il

— Codice Fiscale: .

Il pagamento avverra previa richiesta del documento unico di regolarita contributiva (articolo 6 del

Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le

modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio

2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s’'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalita

di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla gia richiamata legge 136/2010.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 25

Tracciabilita dei flussi finanziari — Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, I'lmpresa si obbliga a rispettare, senza
eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari. |l
mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullita assoluta del presente contratto, ai sensi
dell’art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste italiane S.p.A. comporta I'automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per I'adempimento.
L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullita assoluta, I'obbligatorieta
della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori,
subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informando contestualmente I’Amministrazione e I'Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi
di subappaltatori e/o sub-contratti I'Impresa si obbliga a trasmettere alllAmministrazione oltre alle



informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente
contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente
articolo.

Articolo 26

Subappalto e sub-contratti

Si da atto che I'lmpresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto
dall’art. 105 del codice dei contratti.

L'affidamento in subappalto non pu0d in ogni caso superare la quota del % ( percento)
dell'importo contrattuale.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrera
solo esclusivamente dal momento in cui I'lmpresa avra depositato formalmente tutta la documentazione
prevista dal citato art. 105 presso '’Amministrazione contraente.

Nell’ipotesi in cui 'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore
I'importo a lui spettante, il Fornitore produrra all’Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal
subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i
contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con relativa attestazione di regolarita e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei
contratti):

Si da atto che I'Impresa non ha manifestato I'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 27

Esercizio del diritto di opzione

L’Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avra la facolta di esercitare, a proprio insindacabile
giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla
data del presente atto, richiedendo un’estensione della fornitura in argomento fino ad un massimo di
ulteriori . In tal caso, I'ulteriore fornitura dovra avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui
al presente atto. L'Impresa, in ogni caso, non potra vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria,
rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell’Amministrazione che potra anche non
azionarlo, dando privilegio, per I'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla
disciplina vigente. Nell’ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all’esecuzione della fornitura
in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 28

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 20 del Codice,
I'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva I'Autorita giudiziaria
ordinaria. Il foro competente & esclusivamente quello di Roma.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque,
a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di
pubblico dominio o che gia siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le
esperienze tecniche che I'lmpresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.



L’Amministrazione, parimenti, assume I'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua
conoscenza dall'lImpresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.
L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Amministrazione contraente ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il 'impresa sara tenuta a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi
di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la
partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 30

Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per I'lmpresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnera I'"Amministrazione
solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto & subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di
ammissibilita previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 31
Risoluzione
In ogni caso, si conviene che I’Amministrazione contraente, oltre ai casi gia espressi nei precedenti articoli,
possa risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:
- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel
corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- perdita, da parte dell'impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nel caso in cui sia emerso che il 'impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- penalita superiori al 10% dell'importo del contratto;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 26;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in
cui e previsto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 29;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, ’Amministrazione avra diritto di ritenere definitivamente la
cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno, ai sensi dell’articolo 1458 c.c., solo alla fornitura gia
approntata per la verifica di conformita di cui all’art. 6.
In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 32

Recesso

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi dell’art.
109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con
preavviso di 30 giorni da darsi all'lmpresa mediante raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. In tale
ipotesi I'Amministrazione contraente sara tenuta a corrispondere all'lmpresa quanto previsto dal sopra
richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sara



calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento I'importo netto
contrattuale di cui al precedente articolo . Il pagamento della fornitura gia eseguita deve intendersi
solo quella gia approntata per la verifica di conformita di cui all’art. 6.

Articolo 33

Cessione del contratto — cessione dei crediti

E’ fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullita
della cessione stessa.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata
nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e
le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli
derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’'applicazione dell’art. 48 —
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;

In ogni caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per I’Amministrazione contraente di opporre al
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
dall’'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformita
dalle prescrizioni del presente articolo, I’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.

Articolo 34

Ulteriori clausole risolutive espresse

L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto
legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta
I'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che é altresi condizionato in via
risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa
(d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).

Articolo 35

Anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
I'Impresa dichiara di non avvalersi dell’attivita lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati
dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo.

Articolo 36

Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione
fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese
quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 37

Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato
al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. ___ pagineen.
righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti



contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo approvano e con me lo
sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell’Amministrazione
L'impresa
L'ufficiale rogante

Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le
seguenti clausole:

L'Impresa

art. ____, con particolare riferimento alla responsabilita del fornitore in ordine ai danni occorsi agli
automezzi durante le operazioni di consegna;

art. ____, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di
raggiungimento del massimo delle penali;

art. ____, con particolare riferimento al prolungamento della durata della copertura della garanzia in
ragione del relativo tempo offerto in gara;

art. , con particolare riferimento all'impossibilita di dare corso al pagamento nel periodo di
chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

art. , con particolare riferimento al periodo di validita della cauzione a saldo ;

art. , che subordina I'efficacia del contratto alla regolarita delle verifiche sui requisiti di ordine
generale dell'Impresa;

art. , risoluzione;

art. , recesso.




