Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 85 veicoli minibus furgonati semi-
finestrati per il trasporto di n. 6 detenuti, da approntare con l'installazione ad hoc di cellule di sicurezza
nella parte interna posteriore e con la realizzazione di n. 5 posti da destinare alla scorta di cui uno per il
conducente.

CIG 8931961763 - CUP J89J21006830001

L’anno duemila , il giorno ( ) del mese di , nei locali del Ministero

della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me
dott. , Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti:
il dott. , hato a il , dirigente penitenziario, in qualita di

rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella
sede dell’Amministrazione predetta;

e
il , hato a il , nella sua qualita di
della ditta con sede in (__), come risulta dal

in data , documento che rimane depositato presso

I’Amministrazione appaltante;
(di seguito “Impresa”)

OPPURE

il , in rappresentanza dell'Impresa , con sede in
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle

imprese di , codice fiscale e partita IVA , nella sua

qualita di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti

mandanti:

- , con sede in , Vvia capitale

sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al

n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale

rappresentante ;

- , con sede in , via capitale

sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al

n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante

OPPURE

il , in rappresentanza del consorzio , con sede in

, Via , iscritto al Registro delle imprese di

, al n. , codice fiscale e partita IVA

,per conto delle seguenti imprese consorziate:




- , con sede in , Via

capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al  n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA

, in persona del legale rappresentante

(di seguito “Impresa”)

Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del
presente contratto in nome e per conto dell'Impresa , a cio debitamente autorizzato, in
guanto della stessa, come risulta dal certificato della

che si allega al presente

contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la piena
facolta di rappresentare e di impegnare legalmente I'lmpresa.

Essi comparenti, della cui identita personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso
all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con determina del Direttore generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento del 6 ottobre
2021 prot. n. 0024799 é stato disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al
fine di poter selezionare, mediante il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa, un operatore
economico con cui stipulare il contratto di appalto per la fornitura di n. 85 veicoli minibus furgonati semi-
finestrati per il trasporto di n. 6 detenuti, da approntare con l'installazione ad hoc di cellule di sicurezza
nella parte interna posteriore, e con la realizzazione di n. 5 posti da destinare alla scorta di cui uno per il
conducente, con facolta da parte dell’Amministrazione di esercitare, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del
contratto stesso, il diritto di opzione fino ad ulteriori n. 83 automezzi;

che in esecuzione di quanto precede, si & dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. del .

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione
da CONSIP, I'Autorita di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data quale
migliore offerente I'Impresa , avendo quest’ultima conseguito il miglior rapporto

qualita/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell’offerta tecnica,
e in termini economici con un ribasso del %;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti

(capacita economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attivita
di ) messi a sua disposizione dall’'lmpresa con sede in




che I'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attivita di ;
oppure,

che I'impresa non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto;

che ’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare I'appalto all'Impresa/RTI con sede
legale in (_), giusta decreto di aggiudicazione del prot. n.

avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa IVA;

che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa

aggiudicataria I'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, unitamente
all’avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del
termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;

che I'’Amministrazione con ministeriale n. del nel comunicare all'impresa

aggiudicataria l'efficacia dell’aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto
richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;

che I'lmpresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non
materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che é stata inviata alla competente Prefettura, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, la prevista richiesta di informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che, essendo pervenuta I'informativa liberatoria provvisoria,
si procede, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11
settembre 2020 n. 120, a stipula del presente contratto fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati
dall’articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ai sensi del comma 4 del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

ovvero,

che e intervenuto riscontro negativo come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n.
emessa dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art.
92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale,
domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
o Ministero della giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Direzione generale del
personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato pilu brevemente “Amministrazione” ovvero

“Stazione appaltante”;
e Impresa con sede legale in (__) — codice fiscale — Via

— CAP — PEC: , in appresso denominata piu brevemente

“Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto cio premesso


mailto:prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;

Decreto semplificazioni: il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre
2020, n. 120;

Decreto semplificazioni bis: il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio
2021, n. 108;

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 — Regolamento recante: Approvazione delle

linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione;

Linee guida ANAC n. 3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni — approvate dal Consiglio
dell’Autorita con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

Articolo 2

Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Contratto:

e Patto di integrita;

e Capitolato Tecnico e relativi allegati;

o Disciplinare di gara (non materialmente allegato);

e Offerta tecnica presentata dall'lmpresa;

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del presente
Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime piu
favorevole per I’Amministrazione.

L’esecuzione del presente Contratto €, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I’Amministrazione e il Contraente;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI
rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non
essendo state ancora rese obbligatorie, siano state gia concordate alla data anzidetta;

c) dal Capitolato tecnico posto a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed
esauriente conoscenza;

d) dal Codice dei contratti;

e) dal codice civile;

f) dal DM 49/2018;

g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;

h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per ’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato;



i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) dallalegge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3

Oggetto del Contratto

ll/La  dott. nell’accennata  qualita di  rappresentate
dell’Amministrazione, conferisce al , che accetta in nome e per conto
dell'impresa da Lui/Lei rappresentata, |'appalto per la fornitura di n. 85

autoveicoli minibus furgonati semi-finestrati per il trasporto di n. 6 detenuti allocati in cellule di sicurezza,
installate ad hoc nella parte interna del mezzo, e con la realizzazione di n. 5 posti da destinare alla scorta di
cui uno per il conducente, aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico e relativi

allegati che consta di n. pagine, e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara di appalto che consta
din. pagine che formano, tutti, parte integrante e inscindibile del presente contratto.
Articolo 4

Importo del contratto

Il prezzo per ogni singolo automezzo, completo in ogni sua parte, € pari a euro
( ), per un totale di euro
( ) esclusa IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarra fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano

variazioni di prezzo di listino al momento della consegna degli autoveicoli medesimi.

Articolo 5

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, & soggetto a IVA per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sara applicata
I'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6

Campionatura prototipale per controllo preventivo

Al fine di assicurare la corrispondenza della produzione a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico,
dell’'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle prescrizioni fornite, per iscritto, dal
Responsabile del procedimento (d’ora innanzi anche RUP) e/o dal Direttore dell’esecuzione (d’ora innanzi
anche DEC) il Fornitore predisporra entro 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di avvio
dell’esecuzione, cosi come previsto dall’art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
7 marzo 2018, n. 49 (d’ora in avanti anche Decreto 49/2018), un primo esemplare di veicolo prototipale
presso un’idonea sede sul territorio italiano.

Tale veicolo prototipale sara sottoposto, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
comunicazione di approntamento, a verifica di accettazione da parte del RUP e/o DEC nei termini e
modalita stabilite all’art. 11 del Capitolato tecnico e consentira di definire, congiuntamente alla Societa
stessa, I'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d’opera e, comunque,
non tali da inficiare i requisiti tecnici stabiliti nel capitolato tecnico e nell’'offerta tecnica presentata dal
Fornitore.

Tale verifica sara eseguita presso e i relativi esiti devono risultare in un

apposito verbale, corredato anche da foto e/o video del mezzo visionato.



In caso la verifica desse esito negativo, I'Impresa si impegna a risolvere le non conformita entro un termine
stabilito tra le parti e che comunque non dovra essere superiore a 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti
dalla data del relativo verbale di verifica, nel quale deve essere data puntuale e dettagliata indicazione delle
manchevolezze riscontrate.

Eventuali danni causati dalle prove dinamiche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

In caso di esito positivo della verifica verra redatto un verbale di accettazione sottoscritto dagli incaricati
dell’Amministrazione e dai rappresentanti dell'Impresa, dalla cui data decorreranno i termini previsti per
approntare a collaudo la fornitura i cui quantitativi e relativi tempi sono definiti all’art. 7.

Articolo 7
Tempi di approntamento dei veicoli per la verifica
L'approntamento della totalita dei veicoli da parte del Fornitore per la verifica di conformita di cui all’art.
102 del Codice deve concludersi entro e non oltre il termine complessivo di 630 (seicentotrenta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di accettazione del veicolo prototipale di cui al
precedente articolo 6, ferma restando la facolta, per I’Amministrazione, di disporre |'esecuzione anticipata
del contratto.
Il Fornitore si obbliga ad approntare i veicoli oggetto del presente contratto secondo il seguente
cronoprogramma:

e nr. 13 automezzi entro 150 (centocinquanta) giorni;

e nr. 18 automezzi entro 270 (duecentosettanta) giorni;

e nr. 18 automezzi entro 390 (trecentonovanta) giorni;

¢ nr. 18 automezzi entro 510 (cinquecentodieci) giorni;

¢ nr. 18 automezzi entro 630 (seicentotrenta) giorni.
Tutti i termini sopra riportati si considerano giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
accettazione del prototipo di cui al precedente articolo 6.
Entro gli stessi termini dovra essere comunicata a questa stazione appaltante e al Direttore dell’esecuzione
del contratto la conclusione delle attivita di produzione. Il DEC, personalmente, ovvero tramite interposta
persona, provvedera ad accertare con ogni mezzo, |'effettiva conclusione delle attivita di produzione e il
rispetto dei termini prescritti.
Successivamente all’esito positivo dei predetti controlli, il DEC ne dara comunicazione al RUP, il quale ne
informera la Stazione appaltante, I'lmpresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano
avviate entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformita.
L’approntamento dei veicoli deve avvenire presso un’idonea sede, ubicata in territorio italiano, concordata
tra Fornitore e RUP.
Il decorso dei predetti termini € sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i
tempi di sospensione.

Articolo 8

Verifica della conformita

Una volta pervenuta la comunicazione — a mezzo PEC — del Fornitore, che attesta la conclusione delle
operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, I'’Amministrazione provvede alla verifica della
conformita della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante
dell'lImpresa.

La verifica di conformita avverra per ciascun blocco di produzione (tranche) cosi come indicati all’art. 7.



Le operazioni di verifica di conformita avranno inizio entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione,
e il termine per la conclusione delle stesse sara stabilito dagli stessi incaricati della verifica. In ogni caso le
operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo previsto dall’art. 102, comma 3 del Codice.
La verifica e volta ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel
presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2, al campione prototipale di cui all’art. 6 e alle
eventuali indicazioni/precisazioni fornite dal DEC e/o dal RUP in fase di accertamento, al fine di certificare
che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle
indicazioni formali (ordini di servizio) emanate dal DEC e/o RUP.

Gli incaricati della verifica potranno ricorrere, laddove ritenuto necessario in ragione di manchevolezze
anche documentali, ad accertamenti mediante laboratori accreditati; mentre per quanto riguarda le prove
pratiche, esse verranno effettuate secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico. Il termine per la
conclusione delle operazioni di verifica e conseguente emissione del certificato € sospeso per il tempo
necessario all’ottenimento degli esiti dei predetti accertamenti.

Gli incaricati della verifica di conformita potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con
esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati rivedibili. In
ogni caso il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del Codice, € assoggettato
all’approvazione da parte dell’Amministrazione che potra procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad
una nuova verifica di conformita con le conseguenze previste negli atti contrattuali e relativi allegati.
L’eventuale rivedibilita puo essere disposta dall’Amministrazione esclusivamente per imperfezioni di lieve
entita riscontrate in quei materiali e/o nei veicoli che risultino non pienamente conformi ai requisiti stabiliti
nel contratto. E cido sempreché esse permettano di ricondurre la fornitura o parte di essa alle condizioni
volute in contratto e negli allegati.

La “conformita con riduzione di prezzo” & emessa solo in presenza di veicoli che risultino avere imperfezioni
e difformita giudicati di lieve entita e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima
misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente
utilizzabili allo scopo prefissato.

L'’Amministrazione si riserva in ogni caso la facolta di accettare sia gli autoveicoli, sia I'entita della riduzione
del prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La reintegrazione della fornitura e/o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati
dovra aver luogo nei termini e modalita indicati dall’Amministrazione, e comunque entro i 20 giorni
lavorativi. La reintegrazione per rivedibilita o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra aver luogo che
una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova
sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilita. In tal caso costituendo, tale
termine aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verra applicata, per ogni giorno, una penale nella
misura dell’l %o (uno per mille) dell'importo complessivo netto della singola consegna frazionata.

In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti dall’Amministrazione,
la stessa avra facolta, indipendentemente dall’applicazione della penale di cui all’art. 13, di procedere alla
risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera cauzione e a segnalare il fatto
all’ANAC. L’Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato al
Fornitore un termine perentorio della durata che sara dall’Amministrazione medesima insindacabilmente
stabilito, potra dichiarare, permanendo l'inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto
senz’altro il contratto incamerando l'intera cauzione.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti la verifica di conformita a seguito di rivedibilita
degli automezzi, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori. Eventuali danni causati dalle prove
meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.



Resta inteso che la predetta verifica di conformita della fornitura non costituisce accettazione senza riserve
degli autoveicoli da parte delllAmministrazione, avendo quest’ultima il diritto di denunciare eventuali
difformita, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché non riconoscibili durante la verifica di
conformita, nel piu breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro due anni
dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

In ogni caso, il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del Codice, & assoggettato
all’approvazione da parte dell’Amministrazione che potra procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad
una nuova verifica di conformita con le conseguenze previste negli atti contrattuali e relativi allegati.

Le conclusioni degli incaricati della verifica di conformita, benché approvate dall’Amministrazione
Contraente, diverranno definitive decorsi due anni dall’emissione del certificato di verifica della conformita
di cui all’art. 102, comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli oneri relativi ad eventuali analisi di laboratorio su materiali e/o componenti che I’Amministrazione
intendesse eseguire nel caso venissero accertate, in qualunque modo, deficienze sugli stessi, sono pure a
carico del Fornitore.

Articolo 9

Consegna degli automezzi dopo la verifica di conformita

Il Fornitore deve provvedere alla consegna degli autoveicoli presso I’Autorimessa sita in Roma—Rebibbia,
Via Casale di San Basilio, n. 168 entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla
comunicazione a tal uopo inviata dal RUP mediante PEC.

L'inosservanza del termine sopra indicato comportera I'applicazione delle penali riportate all’articolo 13.
Tutte le operazioni relative all’approntamento e alla consegna degli autoveicoli sono a totale cura, spese e
rischio del Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dagli
autoveicoli durante tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le
spese, nessuna eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino degli autoveicoli alla conformita,
finanche alla loro completa sostituzione.

Della data di consegna il Fornitore dovra dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi all’Autorimessa
sita in Roma-Rebibbia, informandone, contestualmente, il RUP e il DEC per le verifiche di competenza.
All’esito positivo di tali verifiche il RUP e/o il DEC potra emettere il certificato di pagamento nel rispetto dei
termini indicati dal comma 3, dell’art. 113-bis del Codice.

L'emissione del titolo di pagamento avverra solo successivamente all'esito positivo delle verifiche di cui
sopra e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione.

Articolo 10

Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che la produzione degli autoveicoli avverra presso lo stabilimento dell'Impresa
, sito in () — via , a partire dalla data di

comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto.

Articolo 11

Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all’articolo 8 del Capitolato tecnico il fornitore nomina quale referente
dell'lImpresa il Sig. ;

Articolo 12
Accertamenti regolarita lavorazioni in fase di esecuzione



Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 12, del Codice, potra procedere
a mezzo del RUP s/o DEC o eventuale altro personale dell’ Amministrazione incaricato, nel tempo che riterra
opportuno, a visite presso lo stabilimento dove verranno realizzati il prototipo e gli autoveicoli oggetto
della fornitura al fine di accertare la regolarita delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e prescrizioni
contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresi con altri mezzi, individuati a discrezione del RUP e/o DEC,
inclusa l'acquisizione per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione
descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d’avanzamento della
produzione.

La parti, come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel
richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i
livelli di qualita della fornitura, come previsto dall’art. 101 del Codice, conformemente alle previsioni e
prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore potra richiedere al DEC e/o al RUP indicazioni, precisazioni, finanche apposito intervento presso
lo stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all'intervento
richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall’Amministrazione per poi essere decurtate
dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo
2018, n. 49 in materia di svolgimento delle funzioni e compiti spettanti al direttore dell’esecuzione.

Cio senza pregiudizio di quanto stabilito all’articolo 8.

Articolo 13

Penali

Il mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, al precedente articolo 6 comportera
I"applicazione di una penale, pari allo 0,3%o dell’intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo,
precisando che il massimo ritardo ammissibile € pari a 100 giorni, oltre i quali '’Amministrazione avra la
facolta di rescindere dal contratto.

Il mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, ai precedenti articoli 7, 8 e 9
comportera I'applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 1,0%. dell'importo complessivo
della relativa consegna frazionata oggetto del ritardo, e comunque, complessivamente, in misura non
superiore al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, cosi come previsto al comma 4 dell’art. 113-bis
del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il mancato rispetto, a qualsiasi titolo, dei termini temporali previsti ai paragrafi 7.1 e 7.2 del Capitolato
comportera I'applicazione di una penale come meglio descritta:

1. per ogni ora di ritardo, non imputabile all Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito,
rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato, sara
applicata una penale pari a euro 5,00 €/h (cinque/00 euro all’ora);

2. per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione
programmata (Manutenzione Ordinaria) e di manutenzione su chiamata (Manutenzione
Straordinaria), di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato, sara applicata una penale pari all’1%. (uno per
mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;

3. per ogni giorno di ritardo sui tempi di intervento di cui al par. 7.2 del Capitolato (Manutenzione

Ordinaria) il Fornitore € tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari allo 0,3%o. (0,3 per
mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;



4. per ogni giorno di ritardo sui tempi di diagnosi di cui al par. 7.2 del Capitolato (Manutenzione

Straordinaria) sara applicata una penale pari allo 0,3%. (0,3 per mille) del corrispettivo della parte
della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;

5. per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione dell'intervento, di cui al par. 7.2 del Capitolato

(Manutenzione Straordinaria), sara applicata una penale pari allo 0,3%. (0,3 per mille) del
corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo;

6. per la mancata consegna del documento di uscita e/o della documentazione attestante I'Etichettatura
dei pneumatici, di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato, sara applicata una penale pari a euro 1.000,00
(mille/00).

L’applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo, non esclude la richiesta di risarcimento

del maggior danno.

Qualora il DEC preveda, in rapporto al ritardo gia accumulato e allo stato delle prestazioni di cui ha preso

cognizione mediante gli accertamenti effettuati con qualsiasi mezzo, che sia altamente probabile il

raggiungimento del 10% di penale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 108 del Codice.

Dopo 60 giorni di ritardo, I’Amministrazione avra la facolta, indipendentemente dall’applicazione della

penale, di dichiarare I'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire I'esecuzione della fornitura,

nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale
diffida.

In tale ipotesi I’Amministrazione si riserva, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate,

di procedere con la risoluzione del contratto, di incamerare I'intera cauzione e segnalare il fatto all’ANAC,

nonché di far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la

provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale
diffidamento.

Articolo 14

Esclusioni penalita

Le penalita previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da
fatto dell’Amministrazione e/o da causa di forza maggiore da valutarsi ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione.

Articolo 15 (se del caso)

Materiali di imballaggio

| materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato tecnico e prestazionale, rimarranno di
proprieta dell’Amministrazione senza che all'Impresa competa alcun compenso o rimborso.

Articolo 16

Garanzie del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a garantire i mezzi da vizi, difetti, imperfezioni e difformita di qualunque genere,

fornendo ogni pil ampia assicurazione in ordine alla presenza di caratteristiche qualitative e quantitative

richieste dal Capitolato e relativi allegati, dall’offerta tecnica presentata in fase di gara e alla loro durabilita

nel tempo e, piu in particolare, nella misura minima non inferiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di

consegna della merce prevista dall’art. 9.

Durante tale periodo di garanzia:

a) il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o la rete dei centri di
assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto
tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di



tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessaria, sempre che il mancato funzionamento sia
ascrivibile a difetti d’origine o conseguenti al montaggio e all’installazione e non sia riconducibile a
cattivo o errato uso e/o manutenzione ovvero I'opportuna sostituzione dell’intero Prodotto.

b) I’Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del veicolo (o alla sua sostituzione nei casi di non
riparabilita) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso purché
dipendente da vizi, difetti e difformita dei materiali o del processo di costruzione, cio
indipendentemente dall’avvenuta verifica di conformita da parte dell’Amministrazione.

c) il Fornitore non puo sottrarsi dalla sua responsabilita, se non dimostrando che la mancanza di buon
funzionamento e dipesa da un fatto proprio dell’acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione).
D’altro canto, '’Amministrazione s’'impegna a fornire la necessaria e sufficiente disponibilita di mezzi,
luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa.

d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualita essenziali e/o promesse deve
essere denunciato dall’Amministrazione a tal uopo all’indirizzo PEC indicato dal Fornitore, per iscritto e
nel pil breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della
mancanza di qualita essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto
conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 102 del Codice dei
Contratti Pubblici.

In ogni caso, il Fornitore s'impegna ad assicurare la reperibilita di pezzi di ricambio degli automezzi, e

dell’allestimento per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna.

I mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comportera

I"attivazione da parte dell’Amministrazione della procedura per I'incameramento della cauzione rilasciata a

garanzia della rata di saldo di cui al successivo articolo

Inoltre come da offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, lo stesso assicurera, ai sensi dell’art. 7 del

Capitolato tecnico:

e “soccorso stradale” per una durata di mesi ;

e “servizio di assistenza per manutenzione ordinaria e straordinaria”
e “pacchetto di assistenza e manutenzione per una combinazione mesi/km

n

Articolo 17

Pagamenti

Cosi come disposto dall’art. 35, comma 18 del Codice, 'Amministrazione si impegna a corrispondere
all’appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora
siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al
RUP I'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere di verificare sul posto — senza escludere anche altre
modalita di verifica, a sua insindacabile scelta — il concreto inizio della prestazione, di cui, il predetto
Funzionario, € tenuto a rilasciarne attestazione.

L’erogazione dell’anticipo & quindi subordinata all’attestazione da parte del RUP circa I'effettivo inizio della
prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria/bancaria/assicurativa e
della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall’Amministrazione con mandato
informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’emissione,
da parte del RUP, del certificato di pagamento.

L’Amministrazione provvedera a liquidare I'importo della fattura nella misura del 90%, costituendo, il
restante 10%, rata di saldo che verra corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia
della stessa, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 6 del Codice. Qualora il Fornitore presentera,



unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione, ’Amministrazione provvedera ad emettere un
unico mandato informatico di pagamento.

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell’Amministrazione decorrera
dalla data di presentazione della citata fideiussione e che nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato dichiarera chiuso |'esercizio finanziario, non sara possibile procedere a nessun
pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In
quest’ultimo caso, il termine per [effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte
dell’Amministrazione & aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverra, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter
del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 25.

L'Impresa esenta I’Amministrazione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti alle persone decadute
dall’incarico, anche se cido avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di societa e ne sia fatta
pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia
all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con I'emissione del titolo di spesa
(mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n.123/2011.

Articolo 18

Notifiche all'Impresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante secondo le
rispettive competenze.

L'Impresa s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni
variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 19

Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente

contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei

suddetti documenti, I'appalto & regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono

qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Impresa aggiudicataria:

- codice civile;

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti
pubblici);

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- legge 13 agosto 2010, n. 136;

- unificazioni UNI ISO;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per ’Amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato;

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 20

Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarita contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.



Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agira secondo quanto previsto dall’articolo
30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’'lImpresa, il
Responsabile del procedimento provvedera in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 21

Interferenze illecite — Patti di integrita

INTERFERENZE ILLECITE — L'lmpresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
L'Impresa si impegna, altresi, a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita
richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilita o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione
della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati I'Impresa dara immediata notizia — in qualunque forma (anche verbale) e in via
riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle
risorse).

PATTI DI INTEGRITA’ — L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta
dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante I'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora
fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del
contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni,
fornendo ogni pil ampia liberatoria affinché I’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 22

Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'Impresa s’'impegna:

- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul
lavoro;

- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrita fisica e della
personalita morale dei lavoratori.

Articolo 23
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, I'lmpresa ha

costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( ) mediante polizza
fidejussoria n. emessa in data da ,
con sede in ( ) — CAP - Via - autenticata nelle
firme e nei poteri dal dott. , hotaio in , in data

rep. n.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio
della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione
contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente operera per tutta la durata del contratto e,
comungue, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti



positivi della verifica di conformita. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall'lmpresa, anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di
violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 20), I’Amministrazione contraente ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto
dalla normativa vigente.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse ridursi per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Impresa dovra provvedere al reintegro entro
il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione contraente ha
la facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 24

Garanzia a fine esecuzione

Come gia sopra accennato, a garanzia della definitivita del certificato di verifica di conformita emesso dagli
incaricati della verifica di conformita di cui all’art. 102 del Codice, I'Impresa & tenuta a costituire, ai sensi
dell’art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione, ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,
pari all'importo della rata di saldo individuata nell’lammontare del 10% del valore netto contrattuale.

Il periodo di validita di tale cauzione dovra essere pari al periodo totale di garanzia richiesto, pertanto di 10
anni, cosi come prescritto all’art. 15 del presente atto in relazione all'impegno del fornitore di assicurare la
reperibilita di pezzi di ricambio (allestimento compreso) degli automezzi forniti.

Articolo 25

Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone delegate ad operare sul

conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sara accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’'Impresa presso la Banca
—agenzia di - IBAN

La persona delegata ad operare sul predetto conto e il Sig. , hato a ()il
— Codice Fiscale:

Il pagamento avverra previa richiesta del documento unico di regolarita contributiva (articolo 6 del
Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le
modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalita
di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla gia richiamata legge 136/2010.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 26

Tracciabilita dei flussi finanziari — Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, I'Impresa si obbliga a rispettare, senza
eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari. Il
mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullita assoluta del presente contratto, ai sensi
dell’art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste italiane S.p.A. comporta I'automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per I'adempimento.



L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullita assoluta, I'obbligatorieta
della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori,
subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informando contestualmente I’Amministrazione e I’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi
di subappaltatori e/o sub-contratti I'Impresa si obbliga a trasmettere alllAmministrazione oltre alle
informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente
contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente
articolo.

Articolo 27

Subappalto e sub-contratti

Si da atto che I'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto
dall’art. 105 del codice dei contratti.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura del’Amministrazione contraente decorrera
solo esclusivamente dal momento in cui I'lmpresa avra depositato formalmente tutta la documentazione
prevista dal citato art. 105 presso I’Amministrazione contraente.

Nell’ipotesi in cui 'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore
I'importo a lui spettante, il Fornitore produrra all’Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal
subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i
contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con relativa attestazione di regolarita e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei
contratti):

Si da atto che I'Impresa non ha manifestato I'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 28

Esercizio del diritto di opzione

L’Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avra la facolta di esercitare, a proprio insindacabile
giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla
data del presente atto, richiedendo un’estensione della fornitura in argomento fino ad un massimo di
ulteriori 83 minibus. In tal caso, I'ulteriore fornitura dovra avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui
al presente atto. L'Impresa, in ogni caso, non potra vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria,
rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell’Amministrazione che potra anche non
azionarlo, dando privilegio, per I'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla
disciplina vigente. Nell’ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all’esecuzione della fornitura
in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 29

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 20 del Codice,



I'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva I'Autorita giudiziaria
ordinaria. Il foro competente e esclusivamente quello di Roma.

Articolo 30

Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque,
a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di
pubblico dominio o che gia siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le
esperienze tecniche che I'lmpresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'’Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua
conoscenza dall'lImpresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.
L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Amministrazione contraente ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il 'impresa sara tenuta a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi
di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la
partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 31

Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per I'lmpresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnera I'"Amministrazione
solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto & subordinata alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di
ammissibilita previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 32

Risoluzione

In ogni caso, si conviene che ’Amministrazione contraente, oltre ai casi gia espressi nei precedenti articoli,
possa risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:

accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

- qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nel
corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- perdita, da parte dell'impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

- nel caso in cui sia emerso che il I'impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;

- penalita superiori al 10% dell'importo del contratto;

violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 27;



- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in
cui e previsto;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 30;

- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;

- casi espressamente indicati nel Capitolato tecnico;

- altri casi previsti dalla normativa vigente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ’Amministrazione avra diritto di ritenere definitivamente la

cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Gli effetti della risoluzione non si estenderanno, ai sensi dell’articolo 1458 c.c., solo alla fornitura gia

approntata per la verifica di conformita di cui all’art. 7.

In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 33

Recesso

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi dell’art.
109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con
preavviso di 30 giorni da darsi all'lmpresa mediante raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. In tale
ipotesi ’Amministrazione contraente sara tenuta a corrispondere all'lmpresa quanto previsto dal sopra
richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sara
calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento I'importo netto
contrattuale di cui al precedente articolo 4. Il pagamento della fornitura gia eseguita deve intendersi solo
quella gia approntata per la verifica di conformita di cui all’art 7.

Articolo 34

Cessione del contratto — cessione dei crediti

E’ fatto assoluto divieto all'lmpresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullita
della cessione stessa.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata
nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e
le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli
derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 —
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;

In ogni caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per I’Amministrazione contraente di opporre al
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, I’'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
dall'lmpresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformita
dalle prescrizioni del presente articolo, I’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.

Articolo 35
Ulteriori clausole risolutive espresse



L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto
legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta
I'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che e altresi condizionato in via
risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa
(d.p.r. 445/2000 e d.Igs. 159/2011).

Articolo 36

Anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
I'Impresa dichiara di non avvalersi dell’attivita lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati
dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo.

Articolo 37

Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione
fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese
guelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 38
Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato
al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto sun. ___ pagineen.
righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo approvano e con me lo
sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell’Amministrazione

L'impresa

L'ufficiale rogante

Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le
seguenti clausole:
- art. ____, con particolare riferimento alla responsabilita del fornitore in ordine ai danni occorsi agli
automezzi durante le operazioni di consegna;
- art. ___, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di
raggiungimento del massimo delle penali;

- art. __, con particolare riferimento all'impossibilita di dare corso al pagamento nel periodo di
chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

- art. , con particolare riferimento al periodo di validita della cauzione a saldo;

- art , che subordina I'efficacia del contratto alla regolarita delle verifiche sui requisiti di ordine

generale dell'Impresa;
- art. , risoluzione;

- art. , recesso.



L'Impresa




