MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA E MARCHE
Direzione Casa Circondariale Modena

Provvedimento di aggiudicazione n.7

11 sottoscritto dott.. Orazio Sorrentini , R.U.P. e soggetto stipulante;
Visti il D.Lgs. n. 36/2023 articolo 17 punto 7;
Vista la RdO n. 5672176 del 1/10/2025 con cui si ¢ eseguita una procedura negoziata senza bando per

l'affidamento di lavori di ristrutturazione di 5 camere esistenti nella palazzina adibita ad alloggi collettivi
di servizio per il Personale di Polizia Penitenziaria;

Vista le offerte pervenute da Meccugni Costruzioni snc € 36.363,60 + IVA (ribasso del 11,34%), Edilea srl
€40.417,97 + IVA (ribasso del 1,11%), Edil Costruzioni Modenese srl € 40.461,57 + IVA (ribasso del
1%);

Vista la proposta di aggiudicazione formulata verbalmente al sottoscritto dai punti istruttori Rag. Costante
Disanto e geom.Giuseppe Galgano per l'affidamento dei lavori predetti all'impresa Meccugni Costruzioni
snc per € 36.363,60 + IVA 10% visto il criterio di aggiudicazione previsto al prezzo piu basso;

Ritenuta la stessa proposta di aggiudicazione meritevole di approvazione;
Accertate la regolarita delle operazioni e la legittimita degli atti della procedura;
Acquisite le dichiarazioni sostitutive ed il patto di intregita;

Ritenuto quindi di disporre 1'aggiudicazione della procedura di cui trattasi ai sensi dell'art. 17 comma 5 del
D.Lgs. n. 36/2023;

DISPONE
L'approvazione della proposta di aggiudicazione avanzata dai 2 predetti punti istruttori;

L'aggiudicazione della procedura all'impresa Meccugni Costruzioni snc per € 36.363,60 + IVA 10%, CIG
B8767 IEA66 CUP J93F25000000001;

L'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento ¢ soggetta alle comunicazioni di cui
all'art. 90, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e alle forme di pubblicita previste dalle vigenti
disposizioni di legge.

La stipula, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma I, del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto per I'
affidamento dei lavori di cui sopra.

Modena, 13/10/2025 dott. O




