

**DETERMINA A CONTRARRE 1484/2023**

**OGGETTO:** determina a contrarre art.17 comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i e art. 50 comma 1, lettera a) recante "Lavori di riqualificazione centrale termica principale presso la Casa Circondariale di Regina Coeli".

**CIG 9979612C56**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

**Vista** la necessità di avviare dei lavori di riqualificazione della centrale termica principale a servizio di questa Casa Circondariale come da obiettivo 3.4 del D.P.T;

**Considerata** la programmazione economica finanziaria redatta ad inizio anno; **tenuto conto** della nota 0010587 del 08/02/2023 recante:" programma lavori di edilizia penitenziaria- assegnazione fondi per interventi da Quadro esigenziale nell'esercizio finanziario 2023" con la quale viene individuata dal superiore ufficio la riqualificazione della centrale termica di questa Casa Circondariale come intervento da finanziare prioritariamente, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ottica degli obiettivi prefissati nell'ambito del D.P.T 2023;

**considerando** la nomina di RUP per i lavori in oggetto, pervenuta dal Provveditorato LAM, con la quale viene nominata come responsabile del provvedimento l'Ing. Raffaella Melchionna e con la quale viene dato compito all'Ing. Salvatore Latella di redigere gli atti peritali;

**preso atto** della nota 0056406 del 21/07/2023 con la quale vengono trasmessi gli atti peritali, viene comunicato il codice CIG e il codice CUP oltre ad individuare l'importo da porre a base d'asta oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**considerando** che con tale intervento vi è l'obiettivo di ridurre il fabbisogno di energia per il riscaldamento mediante il ripristino della piena funzionalità dei generatori, la riduzione della spesa economica per la produzione di acqua calda sanitaria e l'emissione di CO2;

**ricorrendo** i presupposti di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), D.lgs 36/2023 e s.m.; nonché all'art. 45 del D.lgs 36/2023

**tenuto conto** anche dei seguenti elementi

- 1. fine pubblico che il contratto intende perseguire:** riqualificazione della centrale termica principale della Casa Circondariale Regina Coeli;
- 2. oggetto del contratto:** lavori ;
- 3. valore economico a base d'asta** € 130.326,86 + IVA oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.881,41;
- 4. stipula del contratto:** a corpo;

in ragione di quanto espresso

#### **D E T E R M I N A**

1. di procedere per il tramite della piattaforma MePa all' approvvigionamento de quo mediante RDO selezionando operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. di approvare ed autorizzare la presunta ammontante ad € 134.208,27 oltre iva comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal programma di e-procurement presenti sulla piattaforma MePA; che si ritengono integrate dalle "Condizioni particolari di contratto" che l'operatore economico avrà firmato per accettazione;
3. che il contratto venga stipulato e sottoscritto da entrambe le parti come prevedono le procedure sul portale MePa;
4. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del modulo emesso dalla Stazione Appaltante;
5. che le funzioni di responsabile del procedimento saranno svolte come giusta nomina Provveditoriale n. 46509 del 14/06/2023 dall'Ing. Raffaella Melchionna ( art.15 D.lgs 36/2023 e s.m.i ).
6. che il pagamento venga effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente controllata e vistata sulla base del lavoro eseguito e a seguito di rispondenza formale e fiscale.

Roma, 27 Luglio **2023**

---

Il Funzionario Delegato  
Dr.ssa Claudia Clementi