

**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE TREVISO
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE**

DETERMINA A CONTRARRE n. 49 DEL 02 MAGGIO 2022

**AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI NELLE SEZIONI
DETENTIVE PENALE E GIUDIZIARIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI
TREVISO**

CIG: 9192666BF4 - CUP J44C22000010001 - CUI L80008540264202200001

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTA la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in materia di "*Misure urgenti di edilizia penitenziaria*";

VISTA la legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, co. 582, che modifica la legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 3-ter;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO il progetto definitivo redatto da Ufficio II Sezione IV Edilizia Penitenziaria del PRAP di Padova n. 1431/EP cctv – "**INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI NELLE SEZIONI DETENTIVE PENALE E GIUDIZIARIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI TREVISO**"

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo datato 22.04.2022 – trasmesso con nota prot. 18274.U del 26.04.2022 – con il quale il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica di conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il verbale di approvazione del progetto esecutivo di cui al prot. n. 160.ID del 22.04.2022 per un importo complessivo pari a €. 365.052,57 (di cui €. 297.968,63 per i lavori , € 14.042,11 per oneri di sicurezza cantiere ed €. 53.041,83 per somme a disposizione);

VISTO il quadro economico di progetto, approvato con su citato verbale , da cui si evince un importo stimato dei lavori pari a €. 312.010,74 di cui €. 14.042,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 297.968,63 per importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta; **TENUTO CONTO** che per un importo totale di lavori, al netto dell'IVA, pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla legge 120 dell'11.09.2020, come novellato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, **individua**, quale procedura per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, la procedura negoziata, senza pubblicazione

di bando, di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 76/2020 individua quale metodo di aggiudicazione per gli affidamenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) anche il criterio del minor prezzo;

TENUTO CONTO che i lavori in questione si configurano nella categoria prevalente OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

CONSIDERATO che, sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, risulta attiva la categoria inerente Opere Edili OG1 - “Edifici civili e industriali” che ha per oggetto, tra gli altri, i lavori in questione aventi importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021);

VISTA la nota PRAP prot. 18274.U del 26.04.2022 di autorizzazione ad esperire la gara e con la quale il Responsabile del Procedimento ha definito i criteri per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata e fornito ulteriori proposte circa la procedura di affidamento;

VISTI i fondi stanziati per il progetto dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse di Roma sul capitolo 7300 pg 17 (nota assegnazione prot 93559 del 09.03.2022);

DETERMINA

1. di avviare la procedura per l'affidamento dei “Lavori di **INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI NELLE SEZIONI DETENTIVE PENALE E GIUDIZIARIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI TREVISO** tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 dell'11.09.2020, come novellato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 con consultazione di almeno cinque operatori economici presenti sulla piattaforma Me.PA. nel numero e nella modalità individuata dal Responsabile del Procedimento con nota prot. 24798 del 9 luglio 2021;
2. per la selezione della migliore offerta è adottato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 dell'11.09.2020 come novellato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, avvalendosi dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono attribuite all'Ing. Sebastiano Antinoro.

La presente determina è soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Funzionario Delegato
Dott. Alberto Quagliotto