



Ministero della Giustizia
Direzione Casa di Reclusione
Fermo

Il Dirigente

DETERMINA A CONTRARRE N. 14/2025

VISTO il Decreto Legislativo l'art. 17 del D.L. 36/2023, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 50 del D.L. del 31 marzo 2023, n 36;

VISTE le linee guida ANAC d'interesse;

VISTA la necessità annuale di manutenzione ordinaria completa del gruppo elettrogeno per garantirne il funzionamento;

CONSIDERATO che l'ultimo intervento di manutenzione ordinaria risale al 30/04/2024;

TENUTO CONTO che sul MePA risultano disponibili soluzioni tali da soddisfare le esigenze della Casa di Reclusione Fermo e che, allo stato, non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio/fornitura/lavori in parola;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.L. 36/2023;

DARE ATTO al pertinente capitolo 1687 p.g. 1 del bilancio 2025 di previsione della Direzione di accogliere la spesa d per l'affidamento del contratto di conduzione in esame;

SI DISPONE

Di aggiudicare, previa trattativa diretta ai sensi, dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.L. 36/2023 sulla piattaforma MEPA, alla ditta Tecnoelettrica Giampieri srl P.iva 02922370420, l'intervento di manutenzione ordinaria completa del gruppo elettrogeno, per la spesa così specificata:

- | | |
|---------------|-----------|
| a) Intervento | € 735,00; |
| b) IVA 22% | € 171,70; |

c) Spesa Complessiva € 896,70;

1. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2025 sul capitolo 1687 pg 1 per l'importo di € 896,70;
2. che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art.15 del D.L n. 36/2023 è il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Stoico Serena
3. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto.

Fermo, 19/05/2025

Il Dirigente
Dott.ssa Stoico Serena