



Ministero della Giustizia
Direzione Casa di Reclusione
Fermo

Il Dirigente

DETERMINA A CONTRARRE N. 15/2025

VISTO il Decreto Legislativo l'art. 17 del D.L. 36/2023, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 50 del D.L. del 31 marzo 2023, n 36;

VISTE le linee guida ANAC d'interesse;

VISTA la scadenza semestrale della revisione dell'Autorespiratore;

CONSIDERATO che tale servizio è indispensabile per la sicurezza degli utenti d'istituto;

TENUTO CONTO che sul MePA risultano disponibili soluzioni tali da soddisfare le esigenze della Casa di Reclusione Fermo e che, allo stato, non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio/fornitura/lavori in parola;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.L. 36/2023;

DARE ATTO al pertinente capitolo 1687 p.g. 1 del bilancio 2025 di previsione della Direzione di accogliere la spesa d per l'affidamento del contratto di conduzione in esame;

SI DISPONE

Di aggiudicare, previa trattativa diretta ai sensi, dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.L. 36/2023 sulla piattaforma MEPA, alla ditta Guantificio Abbruzzese srl P.iva 02185960693, la revisione dell'autorespiratore Spasciani, per la spesa presunta così specificata:

- | | |
|----------------------|-----------|
| a) Intervento | € 150,00; |
| b) IVA 22% | € 33,00; |
| c) Spesa Complessiva | € 183,00; |

1. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2025 sul capitolo 1687 pg 1 per l'importo di € 183,00;
2. che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art.15 del D.L n. 36/2023 è il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Serena Stoico;
3. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto.

Fermo, 23/05/2025

Il Dirigente
Dott.ssa Serena Stoico