



Ministero della Giustizia
Direzione Casa di Reclusione
Fermo

Il Dirigente

DETERMINA A CONTRARRE N. 85/2024

VISTO il Decreto Legislativo l'art. 17 del D.L. 36/2023, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 50 del D.L. del 31 marzo 2023, n 36;

VISTE le linee guida ANAC d'interesse;

VISTA la necessità di ripristinare linea telecamere di videosorveglianza dei passeggi sezione Reclusione;

CONSIDERATO che tale intervento risulta indispensabile per la sicurezza d'istituto;

TENUTO CONTO che sul MePA risultano disponibili soluzioni tali da soddisfare le esigenze della Casa di Reclusione Fermo e che, allo stato, non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio/fornitura/lavori in parola;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.L. 36/2023;

ACCERTATO che la copertura finanziaria sul pertinente capitolo 1687 p.g. 1 del bilancio 2024 di previsione della Direzione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del contratto in esame;

SI DISPONE

Di aggiudicare, previa trattativa diretta ai sensi, dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.L. 36/2023 sulla piattaforma MEPA, alla ditta CEM srl P.iva 01363590439, il servizio di ripristino del sistema di allarma manuale interno, per una spesa presunta complessiva così specificata:

- a) Intervento € 1000,00;
- b) IVA € 220,00;
- c) Spesa Complessiva € 1220,00;

1. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Amministrazione per l'anno 2024 sul capitolo 1687 p.g. 1 per l'importo di € 1220,00;
2. che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art.15 del D.L n. 36/2023 è il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Serena Stoico;
3. che il Direttore dell'esecuzione del contratto non è previsto.

Fermo, 03/12/2024

Il Dirigente
Dott.ssa Serena Stoico