Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 250 apparati radio terminali veicolari con
protocollo di comunicazione DAPNet e n. 18 kit di programmazione, con facolta da parte
dell’Amministrazione di esercitare il diritto di opzione fino a ulteriori 250 apparati radio terminali veicolari
e n. 18 kit di programmazione entro 36 mesi dalla stipula del contratto.

CIG 92116573D5

L'anno duemilaventidue, il giorno __ ( ) del mese di , nei locali del Ministero della
giustizia, Dipartimento dell’lamministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott.
, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del
Dipartimento dell’lamministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. , hato a il , dirigente penitenziario, in qualita di
rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella
sede dell’Amministrazione predetta;

e
il , hato a il , hella sua qualita di
della ditta con sede in (__), come risulta dal

in data , documento che rimane depositato presso

I’Amministrazione appaltante;
(di seguito “Impresa”)

OPPURE
il , in rappresentanza dell'Impresa , con sede in
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle
imprese di , codice fiscale e partita IVA , hella sua
qualita di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:
- , con sede in , via capitale
sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale
rappresentante ;
- , con sede in , via capitale
sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio , con sede in
, via , iscritto al Registro delle imprese di
, al n. , codice fiscale e partita IVA
,per conto delle seguenti imprese consorziate:
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al  n. , codice fiscale e partita [IVA

, in persona del legale rappresentante




(di seguito “Impresa”)

Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del
presente contratto in nome e per conto dell’'Impresa , a cio debitamente autorizzato, in
guanto della stessa, come risulta dal certificato della

che si allega al presente

contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la piena
facolta di rappresentare e di impegnare legalmente I'lmpresa.

Essi comparenti, della cui identita personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso,
all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con provvedimento n. 11347.ID del 29 aprile 2022 del Direttore Generale del Personale e delle Risorse
di questo Dipartimento e stato disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo,
secondo il criterio del minor prezzo, per I'affidamento della fornitura di n. 250 apparati radio terminali
veicolari e n. 18 kit di programmazione, con facolta da parte delllAmministrazione di esercitare il diritto di
opzione fino ad ulteriori 250 apparati radio terminali veicolari e n. 18 kit di programmazione entro 36 mesi
dalla stipula del contratto;

che in esecuzione di quanto precede, si & dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. del .

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione
da CONSIP, I’Autorita di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data guale migliore
offerente I'lmpresa , la quale ha offerto un ribasso percentuale del % sul prezzo a base di
gara, come riportato nell’offerta economica;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti
(capacita economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attivita
di ) messi a sua disposizione dall'lmpresa con sede in
(eventuale);

che ’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare I'appalto all'Impresa/RTI con sede
legale in (_), giusta decreto di aggiudicazione del prot. n.
avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro oltre lva;

che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa
aggiudicataria I'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, unitamente
all’avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del
termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;

che I’Amministrazione con ministeriale n. del nel comunicare all'impresa
aggiudicataria I'efficacia dell’aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo
alla stessa di presentare i documenti necessari;

che I'lmpresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non
materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale,
domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:



e Ministero della giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Direzione generale del
personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato pilu brevemente “Amministrazione” ovvero
“Stazione appaltante”;

e Impresa con sede legale in (__) — codice fiscale — Via

— CAP — PEC: , in appresso denominata piu brevemente
“Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto cio premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano
parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;

Decreto semplificazioni: il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre
2020, n. 120;

Decreto semplificazioni bis: il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021,
n. 108;

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 — Regolamento recante: Approvazione delle

linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione;

Linee guida ANAC n.3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni — approvate dal Consiglio
dell’Autorita con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Contratto:

e Patto di integrita;
Capitolato tecnico;
Offerta tecnica presentata dall'impresa;

e Cronoprogramma delle fasi di lavorazione

e Disciplinare di gara (non materialmente allegato)
Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del presente
Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime piu
favorevole per I’Amministrazione.
L’esecuzione del presente Contratto €, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I’Amministrazione e il Contraente;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese
obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo
state ancora rese obbligatorie, siano state gia concordate alla data anzidetta;

c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed
esauriente conoscenza;

d) dal Codice dei contratti;
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e) dal codice civile;

f) dal DM 49/2018;

g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;

h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato;

i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) dallalegge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

ll/La  dott. nell’accennata  qualita  di rappresentate
delllAmministrazione, conferisce al , che accetta in nome e per conto
dell'impresa da Lui/Lei rappresentata, I'appalto per la fornitura di n. 250
apparati radio terminali veicolari con protocollo di comunicazione DAPNet e n. 18 kit di programmazione,
avente i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico, che consta di n. ____ pagine,

allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

Il prezzo complessivo dell’intera fornitura & pari a euro ( )
esclusa IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarra fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano
variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 30 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, & soggetto a IVA per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sara applicata
I'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Eventuale Campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della
produzione

Al fine di assicurare la corrispondenza della produzione a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico, nonché
delle prescrizioni fornite, per iscritto, dal Responsabile del procedimento (d’ora innanzi anche RUP) e/o dal
Direttore dell’esecuzione (d’ora innanzi anche DEC), il Rup avra la facolta di richiedere al Fornitore una
fornitura prototipale.

Il Fornitore predisporra, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato tecnico, entro 30 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dal giorno di avvio dell’esecuzione, cosi come previsto dall’art. 19 del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d’ora in avanti anche Decreto 49/2018), la fornitura
prototipale presso la sede di questo Dipartimento sita in Roma — Largo Luigi Daga, 2.

Relativamente alla verifica di accettazione del campione prototipale, trova applicazione I'art. 15 del
Capitolato tecnico.

Il mancato rispetto del termine di presentazione del prototipo comportera I'applicazione delle penali previste
al successivo articolo 12, pari all’1,0 %o (unopermille) dell’'intero importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo.



Articolo 7 - Tempi di esecuzione e consegna

| tempi di esecuzione e consegna non possono superare il termine complessivo di 100 (cento) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data della PEC con la quale I’Amministrazione comunica
I'avvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o I'accettazione della fornitura prototipale di cui al
precedente articolo 6, ferma restando la facolta, per I’Amministrazione, di disporre |'esecuzione anticipata
del contratto.

Entro i termini fissati di cui sopra il fornitore dovra, previ accordi diretti con la Direzione del S.A.D.A.V.,
procedere alla consegna della fornitura presso la sede del S.A.D.A.V. stesso sita in Roma — Via Bartolo Longo
78 — CAP 00156 —tel. 06417271, dandone comunicazione a questa Stazione appaltante e al RUP, all’indirizzo
PEC prot.dgpr.dap@giustiziacert.it OVVero ufficio2.dgrisorse.dap.@giustiziacert.it.

I RUP, personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvedera ad accertare con ogni mezzo,
I'effettiva consegna e il rispetto delle quantita e dei termini prescritti ed a emettere il Certificato di
ultimazione delle prestazioni.

Il decorso dei predetti termini € sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i
tempi di sospensione.

Successivamente all’emissione del predetto Certificato di ultimazione, il RUP informera la Stazione
appaltante, I'lmpresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano avviate entro 20 giorni dalla
predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformita.

Tutte le operazioni relative all’approntamento e alla consegna sono a totale cura, spese e rischio del
Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dagli apparati durante tali
operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le spese, nessuna eccettuata,
per eventuali eliminazioni volte al ripristino dei prodotti alla conformita, finanche alla loro completa
sostituzione.

Articolo 8 - Verifica della conformita

Pervenuta la comunicazione del RUP, I'Amministrazione provvede alla verifica della conformita della
fornitura mediante propriincaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell’'Impresa.

Le operazioni di verifica di conformita avranno inizio entro il termine di 20 (venti) giorni dalla predetta
comunicazione, e il termine per la conclusione delle stesse sara stabilito dagli stessi incaricati della verifica.
In ogni caso le operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo previsto dall’art. 102, comma
3 del Codice.

La verifica & volta ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel
presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2 e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in
fase di controllo preventivo, al fine di certificare che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi
e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Gli incaricati della verifica di conformita potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito
negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati rivedibili, a seguito
di processo verbale redatto in contraddittorio con I'lmpresa.

L’eventuale rivedibilita puo essere disposta esclusivamente per imperfezioni di lieve entita riscontrate in quei
materiali e/o negli apparati che risultino non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel Capitolato. E cio
sempreché esse permettano di ricondurre la fornitura o parte di essa alle condizioni volute in contratto e agli
allegati.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facolta di accettare sia gli apparati, sia I’entita della riduzione del
prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La “conformita con riduzione di prezzo” € emessa solo in presenza di apparati che risultino avere imperfezioni
e difformita giudicati di lieve entita e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura
- e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente utilizzabili allo
scopo prefissato.

La reintegrazione degli apparati dichiarati rivedibili dovra aver luogo, in rapporto all’entita delle difformita
riscontrate, entro un termine compreso tra i 20 giorni lavorativi nel caso di reintegrazione per rivedibilita e
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la meta del tempi di esecuzione e consegna di cui all’art. 7 del presente contratto nel caso di reintegrazione
per sostituzione. In tal caso, costituendo tale termine aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verra
applicata, una penale giornaliera dell’1%. (uno per mille) dell'importo complessivo netto contrattuale.

La reintegrazione per rivedibilita o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra aver luogo che una sola volta
a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce
rifiutata o una nuova concessione di rivedibilita.

In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti dall’Amministrazione, la
stessa avra facolta, indipendentemente dall’applicazione della penale di cui all'art. 12, di procedere alla
risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera cauzione e a segnalare il fatto all’ANAC.
Il certificato di verifica della conformita, benché approvato dall’Amministrazione Contraente, diverra
definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso ai sensi dell’art. 102, comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Tutti i materiali e componenti dei prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere di prima qualita
e non recare imperfezioni, vizi, difetti e difformita di qualunque genere e dovranno presentare caratteristiche
di durabilita.

Le operazioni della verifica di conformita si svolgeranno secondo le modalita e i tempi previsti all’art. 8 del
Capitolato tecnico.

Articolo 9 - Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che la produzione degli apparati avverra presso lo stabilimento dell’'Impresa
, sito in () — via , a partire dalla data di
comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto.

Articolo 10 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all’articolo 11 del Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale referente
dell'lmpresa il Sig. ;

Articolo 11 - Accertamenti regolarita lavorazioni in fase di esecuzione

Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 12, del Codice, potra procedere
a mezzo del RUP o eventuale altro personale dell’Amministrazione incaricato, nel tempo che riterra
opportuno, a visite presso lo stabilimento dove verranno realizzati gli apparati oggetto della fornitura al fine
di accertare la regolarita delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresi con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa I'acquisizione
anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica,
attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d’avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel
richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli
di qualita della fornitura, conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Articolo 12 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli
allegati facenti parte integrante dello stesso, I'Impresa sara assoggettata, in via generale, al pagamento di
una penale in misura giornaliera dell’1%o. (uno per mille) dell’intero importo contrattuale. L'importo
complessivo delle penali non potra comunque essere superiore al 10% dell’'importo contrattuale, cosi come
previsto al comma 4 dell’art. 113-bis del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale I'appaltatore ha facolta di
presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.



Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime
da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui I'importo della penale superi il 10% dell’'importo netto contrattuale la stazione appaltante
procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno
subito a causa dell'inadempimento stesso.

Dopo 60 giorni di ritardo, I’Amministrazione avra la facolta, indipendentemente dall’applicazione delle
penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire I'esecuzione della fornitura, nonché di
incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento
di segnalare il fatto all’ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del Fornitore stesso, anche mediante
affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in
mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 13 - Esclusioni penalita

Le penalita previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto
dell’ Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti
da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali I’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 14 - Materiali di imballaggio (se del caso)

| materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato tecnico e prestazionale, rimarranno di
proprieta dell’Amministrazione senza che all'Impresa competa alcun compenso o rimborso.

Articolo 15 - Garanzie del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a garantire gli apparati oggetto della fornitura esenti da vizi, difetti, imperfezioni e
difformita di qualunque genere, e pil specificatamente nel pieno di rispetto di quanto previsto all’art. 11 del
capitolato tecnico, fornendo ogni pill ampia assicurazione in ordine alla presenza di caratteristiche qualitative
e quantitative richieste dal Capitolato e alla loro durabilita nel tempo e, pil in particolare, nella misura
minima non inferiore a 24 mesi, come offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di verifica di
conformita della fornitura.

Il mancato adempimento da parte del Fornitore a prestare la garanzia nei termini, condizioni e modalita come
sopra definiti e come specificatamente indicato all’art. 11 del Capitolato tecnico, comporta la piena refusione
delle spese sostenute dall’Amministrazione per aver provveduto alla sostituzione della merce difettata. Il
recupero di detta spesa potra avvenire mediante la riduzione o completa estinzione di eventuali crediti
vantati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione ovvero mediante escussione della polizza presentata
a garanzia della rata di saldo di cui all’art. 25.

Per garantirsi in modo efficace, I’Amministrazione potra anche prevedere la sospensione dei pagamenti
dovuti al Fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i
suoi obblighi contrattuali.

Articolo 16 - Assistenza e manutenzione

Il Fornitore si impegna a garantire idonea assistenza, da parte di tecnici propri o professionisti autorizzati,
per una durata non inferiore a mesi 24 decorrenti dalla data della verifica di conformita e nel rispetto delle
prescrizioni e dei termini previsti all’art. 10 del Capitolato tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti, sara applicata un penale di € 100 (cento), secondo le
modalita previste all’art. 18 del Capitolato stesso.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo I’Amministrazione potra rivalersi sulla garanzia
di fine esecuzione di cui al successivo art. 25.



Articolo 17 - Documentazione tecnica e manualistica

Il Fornitore si impegna a produrre dettagliata manualistica di programmazione e videocorso su supporto
ottico o digitale, in lingua italiana.

Articolo 18 — Pagamenti

Cosi come disposto dall’art. 35, comma 18 del Codice, I’Amministrazione si impegna a corrispondere
all’appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano
state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al RUP
I'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere al medesimo di poter verificare sul posto — senza
escludere anche altre modalita di verifica, a sua insindacabile scelta — il concreto inizio della prestazione, di
cui, il predetto Funzionario, & tenuto a rilasciarne attestazione.

L’erogazione dell’anticipo & quindi subordinata all’attestazione da parte del RUP circa I'effettivo inizio della
prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa e
della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall’Amministrazione con mandato
informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’emissione da
parte del RUP del certificato di pagamento.

L’Amministrazione provvedera a liquidare I'importo della fattura nella misura del 95%, costituendo, il
restante 5%, rata di saldo, che verra corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della
stessa secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 6 del Codice

Diversamente, resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell’Amministrazione
decorrera dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel periodo in cui il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato dichiarera chiuso I'esercizio finanziario, non sara possibile procedere a nessun
pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In
quest’ultimo caso, il termine per [effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte
dell’Amministrazione &€ aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverra, applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-
ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 26.

L'Impresa esenta I’Amministrazione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti alle persone decadute
dall'incarico, anche se cio avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di societa e ne sia fatta
pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia
all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con I'emissione del titolo di spesa
(mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 19 - Notifiche all'lmpresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante secondo le
rispettive competenze.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni
variazione di domicilio e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 20 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti
documenti, I'appalto & regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui
integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall’'lmpresa aggiudicataria:

- codice civile;



- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti
pubblici);

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- legge 13 agosto 2010, n. 136;

- certificazioni UNI ISO;

- certificazioni CE;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per ’Amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato;

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 21 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarita contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agira secondo quanto previsto dall’articolo
30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’'Impresa, il
Responsabile del procedimento provvedera in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 22 - Interferenze illecite — Patti di integrita

INTERFERENZE ILLECITE — L'lmpresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
L'Impresa si impegna, altresi, a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta
di danaro, di prestazioni o di altra utilita o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della
prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati I'lmpresa dara immediata notizia — in qualunque forma (anche verbale) e in via
riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle
risorse).

PATTI DI INTEGRITA’ — L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta
dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante I'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora
fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del
contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni,
fornendo ogni pil ampia liberatoria affinché I’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 23 - Norme di sicurezza

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle
vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente
capitolato.



Articolo 24 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, I'lmpresa ha

costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( ) mediante polizza
fidejussoria n. emessa in data da ,
consedein ( ) — CAP —Via - autenticata nelle firme
e nei poteri dal dott. , hotaio in , in data rep. n.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio
della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione
contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore delllAmministrazione contraente operera per tutta la durata del contratto e,
comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti
positivi della verifica di conformita. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti
dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali € prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di
violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19), I’Amministrazione contraente ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto
dalla normativa vigente.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse ridursi per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Impresa dovra provvedere al reintegro entro
il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione contraente ha la
facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 25 - Garanzia a fine esecuzione

Come gia indicato all’art. 18, a garanzia della definitivita del certificato di verifica di conformita emesso dagli
incaricati di accertare la conformita di cui all’art. 102 del Codice, I'Impresa & tenuta a costituire, ai sensi
dell’art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione, ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,
pari all'importo della rata di saldo individuata nell’lammontare del 5 % del valore netto contrattuale.

Il periodo di validita di tale cauzione dovra essere pari al periodo della garanzia indicato all’art. 15.

Articolo 26 - Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone delegate ad
operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sara accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’'lmpresa presso la Banca
—agenzia di - IBAN .

La persona delegata ad operare sul predetto conto e il Sig. , hato a ()il

— Codice Fiscale: .

Il pagamento avverra previa richiesta del documento unico di regolarita contributiva (articolo 6 del

Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le

modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio

2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s’'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalita

di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla gia richiamata legge 136/2010.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 27 - Tracciabilita dei flussi finanziari — Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, I'lmpresa si obbliga a rispettare, senza eccezione
alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari. Il mancato



puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis
della citata legge 136/2010.

L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena di nullita, un’apposita clausola
concernente I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti,
siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita, all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informando contestualmente I’Amministrazione e I'Ufficio territoriale del governo
competente. Nell'ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti I'lmpresa si obbliga a trasmettere
all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del
codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le
verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 28 - Subappalto e sub-contratti

Si da atto che I'lmpresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto
dall’art. 105 del codice dei contratti.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrera
solo esclusivamente dal momento in cui I'lmpresa avra depositato formalmente tutta la documentazione
prevista dal citato art. 105 presso I’Amministrazione contraente.

Nell’ipotesi in cui I’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore
I'importo ad esso spettante, il Fornitore produrra al’Amministrazione copia conforme della fattura emessa
dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i
contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con relativa attestazione di regolarita e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata I'istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):

Si da atto che I'Impresa non ha manifestato I'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 29 - Esercizio del diritto di opzione

L'’Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avra la facolta di esercitare, a proprio insindacabile
giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla
data di stipula del presente contratto, richiedendo un’estensione della fornitura in argomento fino ad un
massimo di ulteriori n. 250 apparati terminali veicolari e n. 18 kit di programmazione. In tal caso, I'ulteriore
fornitura dovra avvenire agli stessi — o piu favorevoli per I’Amministrazione - patti, prezzi e condizioni di cui
al presente contratto. L'Impresa, in ogni caso, non potra vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria,
rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell’Amministrazione che potra anche non
azionarlo, dando privilegio, per I'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla
disciplina vigente. Nell’ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all’esecuzione della fornitura
in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 30 — Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.
25, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione, per effetto di circostanze imprevedibili e non
determinabili, si verifichi una variazione nel valore dei fattori produttivi che determini un aumento o una
diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura tale da alterare significativamente I'originario
equilibrio contrattuale, I'appaltatore ha la facolta di richiedere una riconduzione ad equita con adeguamento
compensativo dell'importo della fornitura ancora da eseguire.

A tal fine I'appaltatore inoltra all’amministrazione apposita istanza di aggiornamento del corrispettivo



contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita
istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul
contratto aggiudicato.

L'istruttoria puo tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialita, di
specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile
del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con
provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina
I'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi
contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

E’ possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n.50.

E’ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 31 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del Codice,
I'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva I'Autorita giudiziaria
ordinaria. Il foro competente & esclusivamente quello di Roma.

Articolo 32 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e
di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico
dominio o che gia siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze
tecniche che I'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'’Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua
conoscenza dall’'lmpresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo
permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Amministrazione contraente ha la facolta di dichiarare
risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il I'impresa sara tenuta a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di
riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la
partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 33 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per I'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnera I'Amministrazione solo
dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto & subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di
ammissibilita previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Articolo 34 — Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 12, I’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

- ingiustificata sospensione della fornitura;

- subappalto non autorizzato;

- cessione in tutto o in parte dl contratto a terzi;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti
collettivi di lavoro;

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dell’art. 80 del Codice;

- perdita, in capo all’appaltatore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacita a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;

- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d’integrita;

- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

- inadempienza da parte dell’appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

- intutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ’Amministrazione avra diritto di ritenere definitivamente la
cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Gli effetti della risoluzione non si estendono, ai sensi dell’articolo 1458 c.c., all’eventuale campionatura
prototipale richiesta nella fase iniziale della produzione ai sensi dell’art. 6.

Articolo 35 - Recesso

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi dell’art.
109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni
relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo
dell'importo delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale
comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso di 30 giorni mediante o altro mezzo equivalente. Le
parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sara calcolato secondo quanto
previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento I'importo netto contrattuale di cui al precedente
articolo 4. Per fornitura gia eseguita deve intendersi solo quella gia approntata per la verifica di conformita
di cui all’art. 8.

Articolo 36 - Cessione del contratto — cessione dei crediti

E’ fatto assoluto divieto all'lmpresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullita
della cessione stessa.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel
rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti
dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 — bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;



In ogni caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per I’Amministrazione contraente di opporre al
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, I’'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
dall'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformita
dalle prescrizioni del presente articolo, I’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.

Articolo 37 - Ulteriori clausole risolutive espresse

L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto
legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta
I'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che & altresi condizionato in via
risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa
(d.p.r. 445/2000) nonché in relazione alla sussistenza di una delle cause interdittive previste dal codice
antimafia (d.lgs. 159/2011).

Articolo 38 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
I'Impresa dichiara di non avvalersi dell’attivita lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati
dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo.

Articolo 39 - Spese di contratto, di bolli e di servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione
fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle
eventualmente richieste dall'lmpresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 40 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato
al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redattosun. ___ pagineen. ___ righe
della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo approvano e con me lo sottoscrivono,
apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell’Amministrazione
L'impresa
L'ufficiale rogante

Approvazione espressa di clausole

La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti

clausole:

- art. 7, con particolare riferimento alla responsabilita del fornitore in ordine ai danni occorsi alle
apparecchiature durante le operazioni di consegna;

- art. 12, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di
raggiungimento del massimo delle penali;



- art. 18, con particolare riferimento all'impossibilita di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura
dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

- art. 25, con particolare riferimento all'importo della rata di saldo del __ %;

- art. 33, che subordina I'efficacia del contratto alla regolarita delle verifiche sui requisiti di ordine
generale dell'Impresa;

- art. 34, risoluzione;

- art.35, recesso.

L'Impresa




