Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di insegne di qualifica per la Polizia
penitenziaria, suddivisa in 4 lotti funzionali, con riserva da parte dell’Amministrazione di
esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula del contratto per un ulteriore fornitura
fino ad un massimo del 100% delle quantita dei singoli lotti.

Lotto __ CIG

L’anno duemilaventidue, il giorno ____ ( ) del mese di , nei locali del Ministero della
giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a
me dott. , Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. , hato a il , dirigente penitenziario, in qualita di
rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto,
nella sede dell’ Amministrazione predetta;

e
il , nato a il , nella sua qualita di
della ditta con sede in (__), come risulta dal
in data , documento che rimane depositato

presso I’Amministrazione appaltante;
(di seguito “Impresa”)

OPPURE

il , in rappresentanza dell'Impresa , con sede in
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle

imprese di , codice fiscale e partita IVA , nella sua

qualita di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti
mandanti:

- , con sede in , via capitale
sociale di  Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via capitale
sociale di  Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA in
persona del legale rappresentante ;
OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio , con sede in
, via , iscritto al Registro delle imprese di
, al n , codice fiscale e partita IVA
,per conto delle seguenti imprese consorziate:
- , con sede in , via

capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di




al n. , codice fiscale e partita IVA

, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA

, in persona del legale rappresentante

(di seguito “Impresa”)

Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del
presente contratto in nome e per conto dell'Impresa , a cio debitamente
autorizzato, in quanto della stessa, come risulta dal
certificato della che si
allega al presente contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la

piena facolta di rappresentare e di impegnare legalmente I'Impresa.
Essi comparenti, della cui identita personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso,
all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con provvedimento n. 15523.ID del 13 giugno 2022, questa Amministrazione ha disposto I'avvio
della procedura di gara campionata aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per I'affidamento
della fornitura di insegne di qualifica per la Polizia penitenziaria, suddivisa in 4 lotti funzionali, con
riserva da parte dell’Amministrazione di esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula
del contratto per un ulteriore fornitura fino ad un massimo del 100% delle quantita dei singoli lotti;

che in esecuzione di quanto precede, si e dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. del e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. del ;

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a
disposizione da CONSIP, I’ Autorita di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data
quale migliore offerente 1'Impresa , la quale ha offerto un ribasso

percentuale del ___ % sul prezzo a base di gara, come riportato nell’offerta economica;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei

requisiti (capacita economica-finanziaria elo delle risorse tecniche/produttive/umane
consistenti ~ nelle  attivita  di ) messi a sua  disposizione
dall'Impresa con sede in (eventuale);

che I’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare 1'appalto all'Impresa/RTI

con sede legale in (_), giusta decreto di aggiudicazione del prot. n.
avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro oltre Iva;
che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e

all'impresa aggiudicataria I'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui
trattasi, unitamente all’avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto
prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;



che l’Amministrazione con ministeriale n. del nel comunicare
all'impresa aggiudicataria l'efficacia dell’aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del
contratto richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;

che I'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche
se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice
fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
e Ministero della giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Direzione generale
del personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato piti brevemente “Amministrazione”

ovvero “Stazione appaltante”;

e Impresa con sede legale in (__) — codice fiscale — Via
- CAP - PEC: , in appresso denominata piu

brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto cio premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti:il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;

Decreto semplificazioni: il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre
2020, n. 120;

Decreto semplificazioni bis: il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio
2021, n. 108;

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 — Regolamento recante: Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

Linee guida ANAC n.3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni — approvate dal Consiglio
dell’ Autorita con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente Contratto:

e Patto di integrita;

¢ Capitolato tecnico;

e Offerta tecnica presentata dall’'impresa;
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e Cronoprogramma delle fasi di lavorazione
¢ Disciplinare di gara (non materialmente allegato)
Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del
presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un
regime piu favorevole per I’ Amministrazione.
L’esecuzione del presente Contratto ¢, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tral’Amministrazione e il Contraente;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme
UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che,
pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state gia concordate alla data anzidetta;
c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena
ed esauriente conoscenza;
d) dal Codice dei contratti;
e) dal codice civile;
f) dal DM 49/2018;
g) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e
per la contabilita generale dello Stato;
i) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) dallalegge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il/La dott. nell’accennata qualita di rappresentate

dell’Amministrazione, conferisce al , che accetta in nome e per conto
dell'impresa da Lui/Lei rappresentata, I'appalto per la fornitura di
distintivi di qualifica , avente i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato
tecnico, che constadin. ____ pagine, allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

I prezzo complessivo dell'intera fornitura €& pari a euro
( ) esclusa IVA.
Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarra fisso e invariato anche nel caso in cui

intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 27 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, € soggetto a IVA per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sara
applicata I’aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Tempi di esecuzione e consegna

I tempi di esecuzione e consegna non possono superare il termine complessivo di 120 (centoventi)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data della PEC con la quale



I’Amministrazione comunica 1'avvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ferma restando
la facolta, per I'Amministrazione, di disporre I'esecuzione anticipata del contratto.

Entro i termini fissati di cui sopra il fornitore dovra, previ accordi diretti con la Direzione del
S.A.D.A.V,, procedere alla consegna della fornitura presso la sede del S.A.D.A.V. stesso sita in Roma
— Via Bartolo Longo 78 — CAP 00156 — tel. 06417271, dandone comunicazione a questa Stazione
appaltante e al RUP, all'indirizzo PEC  prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  ovvero
ufficio2.dgrisorse.dap.@giustiziacert.it.

I1 RUP, personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvedera ad accertare con ogni mezzo,
I'effettiva consegna e il rispetto delle quantita e dei termini prescritti ed a emettere il Certificato di
ultimazione delle prestazioni.

Il decorso dei predetti termini e sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a
ridurre i tempi di sospensione.

Successivamente all’emissione del predetto Certificato di ultimazione, il RUP informera la Stazione
appaltante, I'Impresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano avviate entro 20
giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformita.

Tutte le operazioni relative all’approntamento e alla consegna sono a totale cura, spese e rischio del
Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dai manufatti
durante tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le spese,
nessuna eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino dei prodotti alla conformita,
finanche alla loro completa sostituzione.

Articolo 7 - Verifica della conformita

Pervenuta la comunicazione del RUP, I’Amministrazione provvede alla verifica della conformita
della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa.
Le operazioni di verifica di conformita avranno inizio entro il termine di 20 (venti) giorni dalla
predetta comunicazione, e il termine per la conclusione delle stesse sara stabilito dagli stessi
incaricati della verifica. In ogni caso le operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo
previsto dall’art. 102, comma 3 del Codice.

La verifica € volta ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti
nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2 e alle indicazioni/precisazioni fornite
dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di certificare che 1'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal
RUP.

Gli incaricati della verifica di conformita potranno emettere il relativo certificato con esito positivo,
con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati
rivedibili, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con I'Impresa.

L’eventuale rivedibilita puo essere disposta esclusivamente per imperfezioni di lieve entita
riscontrate in quei materiali e/o nei manufatti che risultino non pienamente conformi ai requisiti
stabiliti nel Capitolato. E cio sempreché esse permettano di ricondurre la fornitura o parte di essa
alle condizioni volute in contratto e agli allegati.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facolta di accettare sia i manufatti, sia 'entita della
riduzione del prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La “conformita con riduzione di prezzo” € emessa solo in presenza di manufatti che risultino avere
imperfezioni e difformita giudicati di lieve entita e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il
valore in minima misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi
siano pienamente utilizzabili allo scopo prefissato.
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La reintegrazione degli manufatti dichiarati rivedibili o rifiutati dovra aver luogo, in rapporto
all’entita delle difformita riscontrate, entro un termine non superiore alla meta del tempi di
esecuzione e consegna di cui all’art. 6 del presente contratto. In tal caso, costituendo tale termine
aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verra applicata, una penale giornaliera dell’1%o (uno
per mille) dell'importo complessivo netto contrattuale.

La reintegrazione per rivedibilita o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra aver luogo che una
sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova
sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilita.

In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti
dall’Amministrazione, la stessa avra facolta, indipendentemente dall’applicazione della penale di
cui all’art. 11, di procedere alla risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera
cauzione e a segnalare il fatto all’l ANAC.

Il certificato di verifica della conformita, benché approvato dall’Amministrazione Contraente,
diverra definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso ai sensi dell’art. 102, comma 3 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutti i materiali e componenti dei prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere di prima
qualita e non recare imperfezioni, vizi, difetti e difformita di qualunque genere e dovranno
presentare caratteristiche di durabilita.

Le operazioni della verifica di conformita si svolgeranno secondo le modalita e i tempi previsti
all’art. 8 del Capitolato tecnico.

Articolo 8 - Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che la produzione dei manufatti avverra presso lo stabilimento dell'Impresa
, sito in () — via , a partire dalla data di
comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto.

Articolo 9 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito dal Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale referente
dell'Impresa il Sig. ;

Articolo 10 - Accertamenti regolarita lavorazioni in fase di esecuzione

Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 12, del Codice, potra
procedere a mezzo del RUP o eventuale altro personale dell’ Amministrazione incaricato, nel tempo
che riterra opportuno, a visite presso lo stabilimento dove verranno realizzati i manufatti oggetto
della fornitura al fine di accertare la regolarita delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e
prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresi con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa
’acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione
descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d’avanzamento della
produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano
nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di
raggiungere i livelli di qualita della fornitura, conformemente alle previsioni e prescrizioni
contrattuali.



Articolo 11 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che
negli allegati facenti parte integrante dello stesso, I'Impresa sara assoggettata, in via generale, al
pagamento di una penale in misura giornaliera dell’1%o (uno per mille) dell'intero importo
contrattuale. L’importo complessivo delle penali non potra comunque essere superiore al 10%
dell’importo contrattuale, cosi come previsto al comma 4 dell’art. 113-bis del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha
facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle
penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo
dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui I'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione
appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento stesso.

Raggiunto tale limite percentuale, I’Amministrazione avra la facolta, indipendentemente
dall’applicazione delle penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire
I'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare 1'intera cauzione senza che occorra alcun avviso
di costituzione in mora o giudiziale diffidamento di segnalare il fatto alll ANAC, nonché di far
eseguire, a conto e rischio del Fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista
appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale
diffidamento.

Articolo 12 - Esclusioni penalita

Le penalita previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda
da fatto dell’Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza
maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali I’Appaltatore non abbia
omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 13 - Garanzie del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a garantire i manufatti oggetto della fornitura esenti da vizi, difetti,
imperfezioni e difformita di qualunque genere, e piti specificatamente nel pieno di rispetto di quanto
previsto dal capitolato tecnico, fornendo ogni pili ampia assicurazione in ordine alla presenza di
caratteristiche qualitative e quantitative richieste dal Capitolato e alla loro durabilita nel tempo e,
piu in particolare, nella misura minima non inferiore a 24 mesi, come offerto in sede di gara,
decorrenti dalla data del verbale di verifica di conformita della fornitura.

Il mancato adempimento da parte del Fornitore a prestare la garanzia nei termini, condizioni e
modalita come sopra definiti e come specificatamente indicato nel Capitolato tecnico, comporta la
piena refusione delle spese sostenute dall’Amministrazione per aver provveduto alla sostituzione
della merce difettata. Il recupero di detta spesa potra avvenire mediante la riduzione o completa
estinzione di eventuali crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell’ Amministrazione ovvero
mediante escussione della polizza presentata a garanzia della rata di saldo di cui all’art. 22.

Per garantirsi in modo efficace, '’ Amministrazione potra anche prevedere la sospensione dei
pagamenti dovuti al Fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia
messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.



Articolo 14 - Materiali di imballaggio (se del caso)

I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato tecnico e prestazionale,
rimarranno di proprieta dell’Amministrazione senza che all'Impresa competa alcun compenso o
rimborso.

Articolo 15 — Pagamenti

Cosi come disposto dall’art. 35, comma 18 del Codice, I’ Amministrazione si impegna a corrispondere
all’appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo,
qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a
comunicare al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere al medesimo di poter
verificare sul posto — senza escludere anche altre modalita di verifica, a sua insindacabile scelta — il
concreto inizio della prestazione, di cui, il predetto Funzionario, e tenuto a rilasciarne attestazione.
L’erogazione dell’anticipo ¢ quindi subordinata all’attestazione da parte del RUP circa l'effettivo
inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria
bancaria/assicurativa e della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall’Amministrazione con
mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente
all’emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

L’ Amministrazione provvedera a liquidare I'importo della fattura nella misura del 95%, costituendo,
il restante 5%, rata di saldo, che verra corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a
garanzia della stessa secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 6 del Codice

Diversamente, resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte
dell’Amministrazione decorrera dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel
periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarera chiuso l'esercizio
finanziario, non sara possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la
documentazione necessaria per provvedervi. In questultimo caso, il termine per 'effettuazione del
pagamento del corrispettivo da parte dell’Amministrazione € aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverra, applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui
all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 24.
L'Impresa esenta I’ Amministrazione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti alle persone
decadute dall’incarico, anche se cio avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di societa e ne
sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato
tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’ Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con I'emissione del titolo di
spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 16 - Notifiche all’Impresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall’Amministrazione/stazione
appaltante secondo le rispettive competenze.

L’'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni
variazione di domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.



Articolo 17 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente

contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei

suddetti documenti, I'appalto e regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si

intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall’Impresa aggiudicataria:

- codice civile;

- decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti
pubblici);

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- legge 13 agosto 2010, n. 136;

- certificazioni UNI ISO;

- certificazioni CE;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato;

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di
settore.

Articolo 18 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarita contributiva -
DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agira secondo quanto previsto
dall’articolo 30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa, il
Responsabile del procedimento provvedera in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 19 - Interferenze illecite — Patti di integrita

INTERFERENZE ILLECITE - L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma
esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale
nonché dei rispettivi familiari.

L'Impresa si impegna, altresi, a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia ogni
illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilita o, comunque, ogni illecita interferenza
nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati 'Impresa dara immediata notizia — in qualunque forma (anche verbale) e
in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale
e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA’” — L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealta,
trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta
richiesta dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra
richiamati che qualora fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno
determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.



L’Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni,
fornendo ogni piu ampia liberatoria affinché 1’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione
prestata.

Articolo 20 - Norme di sicurezza

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L’appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura
oggetto del presente capitolato.

Articolo 21 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto,

I'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( )
mediante polizza fidejussoria n. emessa in data da
, con sede in ( ) — CAP - Via
- autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. , notaio in

, in data rep. n.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore
dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in
relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell’ Amministrazione contraente operera per tutta la durata del
contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali
certificata dagli esiti positivi della verifica di conformita. In particolare, la cauzione garantisce tutti
gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali e prevista ’applicazione di
penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del
fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19),
I’Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione
delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata a favore dell’ Amministrazione contraente dovesse
ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, ' Impresa dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata
dall’Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione
contraente ha la facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 22 - Garanzia a fine esecuzione

Come gia indicato all’art. 15, a garanzia della definitivita del certificato di verifica di conformita
emesso dagli incaricati di accertare la conformita di cui all’art. 102 del Codice, I'Impresa e tenuta a



costituire, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione, ovvero una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di saldo individuata nell’ammontare del 5 % del
valore netto contrattuale.

Il periodo di validita di tale cauzione dovra essere pari al periodo della garanzia indicato all’art. 13.

Articolo 23 - Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone
delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sara accreditato sul conto corrente intrattenuto dall'Impresa presso la

Banca — agenzia di -IBAN .

La persona delegata ad operare sul predetto conto e il Sig. , nato a (il
— Codice Fiscale: :

Il pagamento avverra previa richiesta del documento unico di regolarita contributiva (articolo 6 del

Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602,
secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L’Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le
modalita di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla gia richiamata
legge 136/2010.

L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 24 - Tracciabilita dei flussi finanziari — Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, I'Impresa si obbliga a rispettare, senza
eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei flussi
finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 3 comma 9-bis della citata legge 136/2010.

L’Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a
inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena di nullita,
un’apposita clausola concernente I’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti
procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando
contestualmente I’Amministrazione e 1'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di
subappaltatori e/o sub-contratti I'Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle
informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal
presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al
presente articolo.

Articolo 25 - Subappalto e sub-contratti

Si da atto che I'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come
previsto dall’art. 105 del codice dei contratti.

I termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’ Amministrazione contraente
decorrera solo esclusivamente dal momento in cui I'Impresa avra depositato formalmente tutta la
documentazione prevista dal citato art. 105 presso I’ Amministrazione contraente.

Nell'ipotesi in cui 1’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al
subappaltatore l'importo ad esso spettante, il Fornitore produrra all’Amministrazione copia



conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo
documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono
le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarita e di buon
esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata 'istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):

Si da atto che I'Impresa non ha manifestato 1'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 26 - Esercizio del diritto di opzione

L’Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avra la facolta di esercitare, a proprio
insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di
opzione entro 36 mesi dalla data di stipula del presente contratto, richiedendo un’estensione della
fornitura in argomento fino ad un massimo esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula
del contratto per un ulteriore fornitura fino ad un massimo del 100% delle quantita del lotto
aggiudicato. In tal caso, l'ulteriore fornitura dovra avvenire agli stessi — o piu favorevoli per
I’Amministrazione - patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto. L'Impresa, in ogni caso,
non potra vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo I'esercizio di tale diritto
di esclusiva competenza dell’ Amministrazione che potra anche non azionarlo, dando privilegio, per
I’acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell'ipotesi
che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all’esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi
saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 27 — Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo
2022, n. 25, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione, per effetto di circostanze
imprevedibili e non determinabili, si verifichi una variazione nel valore dei fattori produttivi che
determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura tale da
alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facolta di
richiedere una riconduzione ad equita con adeguamento compensativo dell'importo della fornitura
ancora da eseguire.

A tal fine l'appaltatore inoltra all’amministrazione apposita istanza di aggiornamento del
corrispettivo contrattuale. I1 Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente,
conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di
materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

L’istruttoria puo tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di
ufficialita, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate
direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e
rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il
provvedimento determina I'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le
forniture/servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’ offerta.

E’ possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50.



E’ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi
e non trova applicazione 'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 28 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del
Codice, 'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva
I'Autorita giudiziaria ordinaria. Il foro competente e esclusivamente quello di Roma.

Articolo 29 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comungque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano
di pubblico dominio o che gia siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le
metodologie e le esperienze tecniche che I'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

L’ Amministrazione, parimenti, assume 1’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate
a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni
riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’ Amministrazione contraente ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il I'impresa sara tenuta a risarcire
tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento
degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria
per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 30 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per I'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnera
I'’Amministrazione solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti
disposizioni di legge.

L’efficacia del presente contratto € subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di
ammissibilita previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 31- Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 12, I’ Amministrazione si riserva la facolta di
risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;



- cessione in tutto o in parte dl contratto a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi di lavoro;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dell’art. 80 del Codice;
- perdita, in capo all’appaltatore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme
di incapacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d’integrita;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di
dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ Amministrazione;
- inadempienza da parte dell’appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari;
- intutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni
di legge.
Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice
In tutti i casi di risoluzione del contratto, I’ Amministrazione avra diritto di ritenere definitivamente
la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ ulteriore danno.

Articolo 32 - Recesso

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi
dell’art. 109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle
prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in
magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L’esercizio del diritto di
recesso € preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso di 30
giorni mediante o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle
prestazioni non eseguite sara calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo
a riferimento I'importo netto contrattuale di cui al precedente articolo 4. Per fornitura gia eseguita
deve intendersi solo quella gia approntata per la verifica di conformita di cui all’art. 8.

Articolo 33 - Cessione del contratto — cessione dei crediti

E’ fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena
di nullita della cessione stessa.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell’Amministrazione
contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le
condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in
materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 — bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;

In ogni caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per I’Amministrazione contraente di
opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo



esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione
delle penali con quanto dovuto dall’'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in
difformita dalle prescrizioni del presente articolo, I’ Amministrazione contraente, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo
1456 c.c.

Articolo 34 - Ulteriori clausole risolutive espresse

L’irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto
legislativo n. 231/01 e s.m.i.,, che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che e altresi
condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese ai
sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000) nonché in relazione alla sussistenza di una delle cause
interdittive previste dal codice antimafia (d.Igs. 159/2011).

Articolo 35 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, 'Impresa dichiara di non avvalersi dell’attivita lavorativa o professionale di dipendenti pubblici
cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 36 - Spese di contratto, di bolli e di servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto,
registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra
spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti,
certificati, ecc.

Articolo 37 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto
allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto sun. ___ pagine e n.
___righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato
lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo approvano
e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione
L’impresa
L’ufficiale rogante

Approvazione espressa di clausole

La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le
seguenti clausole:



- art. 6, con particolare riferimento alla responsabilita del fornitore in ordine ai danni occorsi ai
manufatti durante le operazioni di consegna;

- art. 11, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in
caso di raggiungimento del massimo delle penali;

- art. 15, con particolare riferimento all'impossibilita di dare corso al pagamento nel periodo di
chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

- art. 22, con particolare riferimento all'importo della rata di saldo del __%;

- art. 30, che subordina I'efficacia del contratto alla regolarita delle verifiche sui requisiti di ordine
generale dell' Impresa;

- art. 31, risoluzione;

- art. 32, recesso.

L'Impresa



