MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di
- CIG

L’anno , il giorno del mese di , nei locali del

Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Dagan. 2,

Roma, avanti a me dott. , Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti

nell'interesse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. , hato a il , dirigente penitenziario, in
qualita di rappresentante dell’ Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente

contratto, nella sede dell’Amministrazione predetta;

il , nato a il , nella sua qualita di
dell'impresa con sede in come risulta
dal , documento che rimane depositato presso

I’ Amministrazione appaltante (di seguito Impresa);

E stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il ha piena

facolta di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata Impresa.

Essi comparenti, della cui identita personale sono certa, dopo aver rinunciato, col mio consenso
all'assistenza dei testimoni, e

premesso

che con provvedimento n. del , questa Amministrazione ha

disposto I'avvio della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, per
'affidamento della fornitura di mezzi navali per le esigenze del corpo di Polizia penitenziaria, con
facolta da parte dell’ Amministrazione di esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula
del contratto per un ulteriore fornitura fino ad un massimo din. ;

che in esecuzione di quanto precede, in data si & dato corso all’avvio delle procedure
di gara sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP con la pubblicazione del Bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. del ;

che sulla base delle risultanze della gara di appalto, la Commissione giudicatrice ha proposto in data

I'affidamento all'impresa , avendo
assegnato all’offerta tecnica un punteggio pari a punti e all’offerta economica
punti su un valore di ribasso percentuale pari al % sul prezzo a base di
gara;
che I'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attivita di ;

oppure,



che I'impresa ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

che I'"Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'impresa
, come da decreto di aggiudicazione del prot. n.
ID avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a €

oltre IVA;

che I’Amministrazione con nota n. del ha avviato la

procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa di presentare i documenti necessari;

che I'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche
se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che ’Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta — prot. n.

per il rilascio dell’“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati
Nazionale Antimafia di cui all’art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro
nei termini di cui all’articolo 92 del citato decreto, & possibile procedere alla stipula del presente
contratto;

ovvero,

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria
prot. n. , dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale
Antimafia, (art. 92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice
fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

* Ministero della giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Direzione Generale
per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria - codice
fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it in appresso
denominato piti brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;

i con sede legale in - Via -CAP
— codice fiscale PEC: in appresso denominato piu
brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”;

Tutto cio premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in
particolare, 1’allegato 1.2 (Attivita del Rup) e 'allegato II.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione.
Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita);
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Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente Contratto:
¢ Patto di integrita;
¢ Capitolato tecnico;
¢ Offerta dell'Impresa
¢ dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

L’esecuzione del presente Contratto €, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I’Amministrazione e il Contraente;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI
rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non
essendo state ancora rese obbligatorie, siano state gia concordate alla data anzidetta;

c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed
esauriente conoscenza;

d) dal Codice dei contratti pubblici;

e) dal Codice civile;

f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e per
la contabilita generale dello Stato;

g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il dott. nell’accennata qualita di rappresentate dell’Amministrazione,
conferisce  al , che accetta in nome e per conto dell'impresa

da Lui rappresentata, l'appalto per la fornitura di
n. , conformi a quanto previsto nel Capitolato tecnico che
consta di n. pagine e alla documentazione costituente I'offerta tecnica proposta dall’'Impresa
che consta di pagine, documenti che allegati al presente contratto ne costituiscono parte
integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

L’'importo del contratto, tenuto conto del prezzo wunitario di €
( /__), esclusa Iva, ammonta a complessivi € ( /__) esclusa IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarra fisso e invariato anche nel caso in cui
intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 30 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

I presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e soggetto a IVA per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sara



applicata I’aliquota IVA nella misura del 22%.
Articolo 6 - Tempi di approntamento della fornitura per la verifica di conformita

L’approntamento della fornitura per la verifica di conformita di cui all’art. 116 del Codice avra luogo
secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico art. . La consegna decorrera dal giorno di avvio
dell’esecuzione, restando ferma la facolta, per ' Amministrazione, di disporre I'esecuzione anticipata
del contratto.

Di regola l'esecuzione viene disposta successivamente all’avvenuta apposizione del visto di
controllo sul contratto da parte degli organi competenti — che rende efficace il contratto.

(per il lotto 1) Per le successive consegne frazionate i termini per I'approntamento alla verifica di
conformita decorreranno dalla data di favorevole verifica di conformita della consegna precedente.

11 decorso dei termini di cui sopra e sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi
a ridurre i tempi di sospensione.

Il Fornitore, entro i tempi indicati all’art. del Capitolato tecnico, comunica a questa Stazione
appaltante e al RUP all'indirizzo PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it la conclusione delle attivita di
produzione.

La verifica di conformita sara svolta sul territorio italiano in un luogo da concordare con il RUP/
DEC.

Articolo 7 - Verifica della conformita

Dalla data di comunicazione, del Fornitore, di ultimazione delle attivita di produzione, (per ogni
consegna frazionata — se del caso), I’ Amministrazione avvia, nel rispetto della normativa vigente, entro
30 giorni le operazioni relative alla verifica della conformita della fornitura mediante propri
incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell’Impresa.

Le operazioni di verifica di conformita dovranno essere completate entro il tempo previsto dall’art.
116, comma 2 del Codice.

La verifica di conformita sara effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore,
secondo le modalita previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sara finalizzata ad
accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto
nonché ai documenti citati all’articolo 2 (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina
applicabile) e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di
certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Le attivita di verifica si svolgeranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Gli incaricati della verifica di conformita potranno emettere il relativo certificato con esito positivo,
con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarare
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la rivedibilita della fornitura, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con I'impresa.

(se del caso) In caso di esito positivo della verifica di conformita, il verificatore procedera a emettere
il certificato di conformita, dalla data del quale decorreranno i termini per la fornitura frazionata
successiva e il fornitore sara tenuto a procedere alla consegna dei natanti con le modalita e i tempi
stabiliti al successivo art. 10 (Consegna della fornitura dopo la verifica di conformita).

In caso di esito negativo della verifica di conformita della fornitura, il personale incaricato
dichiarera, con adeguata motivazione, la “non conformita”.

In tale ipotesi, I’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva e
segnalazione all’autorita nazionale anticorruzione (ANAC); oppure, acquisita la disponibilita da
parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione del/i natante/i e/o eliminazione delle
imperfezioni, I’Amministrazione potra disporre un’ulteriore verifica di conformita, i cui costi, tutti,
senza alcuna eccezione, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalita
e i termini in base ai quali potra aver luogo tale ulteriore verifica saranno concordati con
I’ Amministrazione; in ogni caso trova attuazione I’applicazione della penale per ritardata consegna
della fornitura.

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la “conformita con
riduzione di prezzo” e cio in relazione esclusivamente a quei mezzi navali che risultino avere
imperfezioni e difformita giudicati di lieve entita.

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facolta di accettare sia i mezzi nautici sia I'entita della
riduzione di prezzo proposta, in rapporto alle deficienze riscontrate. Le suddette carenze comunque
non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di
gara ovvero comprometterne "utilizzabilita allo scopo prefissato.

E comunque facolta del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di
provvedere all’eliminazione delle difformita riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore dovra
provvedervi, a propria cura e spese, entro tempi concordati con I’ Amministrazione, costituendo tale
termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna. In tal caso, verra applicata, per ogni giorno,
la penale di cui al successivo art. 13 (Penali). I1 Fornitore dara quindi formale comunicazione,
mediante PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell’avvenuta eliminazione di tali
difformita.

L’accertamento delle attivita di eliminazione delle lievi difformita sara effettuato dal RUP e/o dal
DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformita, nella
sede concordata con il Fornitore. E fatto salvo ogni diritto dell’ Amministrazione di procedere con
un’adeguata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo.

La reintegrazione e/o la sostituzione a seguito della “non conformita” potranno aver luogo una sola
volta.

La mancata ripresentazione della fornitura, quando questa e ammessa, entro i termini fissati,
comportera, indipendentemente dall’applicazione della penale, la risoluzione del contratto per
inadempimento, l'incameramento della cauzione, nonché la segnalazione all’ANAC. Qualora
I’Amministrazione non ritenga di seguire tale procedimento, potra, a proprio insindacabile giudizio,
assegnare un ulteriore termine perentorio, della durata e alle condizioni stabilite insindacabilmente
dall’Amministrazione. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, per qualsiasi motivo anche



di forza maggiore, I’ Amministrazione dichiarera risolto senz’altro il contratto, provvedendo
all'incameramento dell'intera cauzione e alla denuncia alll ANAC.

Tutti i termini temporali indicati in precedenza, se non diversamente specificato nel Capitolato
tecnico, decorreranno dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avra ricevuto la notifica da
parte dell’ Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata (con posta elettronica per gli

operatori esteri).

I luoghi, i giorni e l'ora, ove si svolgeranno le attivita sopra descritte, saranno concordati
preventivamente tra RUP e rappresentante dell'impresa fornitrice, previa comunicazione del
Fornitore da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata (con posta elettronica per gli operatori

esteri).

In base a quanto previsto dall’art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformita
rilasciato ha carattere provvisorio e assumera carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua

emissione.

In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall’art. 122 del Codice dei contratti.

Articolo 8 - Dichiarazione sedi di lavorazione

L’Impresa dichiara che la produzione dei mezzi navali avverra presso sito
in (__) Via n. a partire dal giorno successivo alla

ricezione della comunicazione, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., con la quale il
RUP/DEC dispone I'avvio dell’esecuzione contrattuale.

Articolo 9 - Accertamenti regolarita lavorazioni in fase di esecuzione — cronoprogramma

L’Amministrazione, durante 1'esecuzione della fornitura, potra, attraverso il RUP o il DEC o
eventuale altro personale dell’ Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato dei lavori
e sulla rispondenza dei natanti e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore
ovvero con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta
elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni,
dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d’avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano
nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di
raggiungere i livelli di qualita della fornitura conformemente alle previsioni e prescrizioni
contrattuali.

In tale ottica il Fornitore si impegna a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di
lavorazione.



Il Fornitore potra richiedere al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il suo intervento in
stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative
all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall’Amministrazione per poi
essere decurtate dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dall’Art. 114 ed Allegato I1.14 del Codice in materia di controlli
delle prestazioni.

Tutto cio senza pregiudizio di quanto stabilito all’art. 6 (Tempi di approntamento della fornitura per
la verifica di conformita).

Articolo 10 - Consegna della fornitura dopo la verifica di conformita

La consegna dei mezzi navali verra effettuata franco di ogni spesa, presso la sede
, entro il termine di 30

(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione a tal uopo inviata dal RUP
mediante PEC a seguito dell’avvenuta verifica della conformita, con esito positivo, della relativa
frazione della fornitura.

L’inosservanza del termine sopra indicato comportera I’applicazione delle penali riportate all’art. 13
(Penali).

Il fornitore provvedera a propria cura e spese:

- alla pulizia e al rassetto generale dell’'imbarcazione;

- all'imbarco e stivaggio delle dotazioni mobili;

- -alla verniciatura antivegetativa completa della carena;

- alla consegna delle imbarcazioni pronte alla navigazione (combustibile incluso) presso gli
ormeggi della base navale della Polizia Penitenziaria di

Prima del varo, I'opera viva dovra essere opportunamente trattata con specifico prodotto al fine di
prevenire l'insorgere del fenomeno dell’osmosi, attestando il tipo di trattamento eseguito.

La motovedetta in oggetto sara consegnata “chiavi in mano”, pronta alla navigazione.

Sara cura del Fornitore prendere gli opportuni contatti con il personale della base navale di
per pianificare la consegna dei mezzi navali.

11 Fornitore, al termine delle lavorazioni, dovra farsi carico di tutte le autorizzazioni e di tutti gli
oneri relativi al varo finale; 'unita navale, dal Cantiere di lavorazione al mare, dovra essere spostato
ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché non sia sollecitata la struttura dello scafo,
e le operazioni avvengano in piena sicurezza.

Alle suddette operazioni dovranno sovraintendere anche incaricati dell’Amministrazione.

Dell’avvenuta completa consegna presso la suddetta sede concordata dovra essere dato, a cura del
Fornitore, immediato avviso al DEC e al RUP per le successive attivita di rispettiva competenza.

In occasione della consegna e/o nei giorni immediatamente successivi alla consegna il RUP e/o il
DEC e/o i loro incaricati verificheranno che il natante sottoposto a verifica di conformita sia stato



consegnato integro e senza ulteriori imperfezioni e provvederanno all’emissione del verbale di
avvenuta consegna dell'imbarcazione presso la sede dell’Amministrazione, propedeutico per la
successiva redazione del certificato di pagamento nel rispetto dei termini indicati dal comma 8,
dell’art. 125 del Codice.

I1 Fornitore dovra, unitamente alla consegna dei mezzi navali, fornire la documentazione tecnico
amministrativa sotto riportata, in lingua italiana, in copia cartacea e copia su supporto informatico.

- catalogo parti ricambio relativi a telaio, meccanica, scafo. Se esistente anche su sistema on-line per
successivi aggiornamenti;

- manuale di navigazione, manuale uso e manutenzione e manuale per le riparazioni, con relativo
“Tempario delle riparazioni” degli interventi di manutenzione programmata e riparazione;

- schemi impianti;
- catalogo delle attrezzature necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo
navale nella sua interezza, compresi anche eventuali strumentazioni hardware e software;

- certificazione/autocertificazione attestante la data di ultimazione del processo di costruzione del

mezzo,

- autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti dei mezzi.
Articolo 11 — Corso di formazione

Il fornitore, a conclusione delle procedure di consegna dei mezzi navali (se del caso — di ogni singola
consegna frazionata), e comunque prima dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP,
organizza un corso di formazione teorico-pratico della durata complessiva di almeno 36 ore sulle
principali operazioni di condotta e manutenzione del natante ed in particolare sulla sua
impiantistica e sul motore. Il corso e destinato ad almeno 4 (quattro) appartenenti del Corpo di
polizia Penitenziaria abilitati alla condotta di motori endotermici (motoristi), presso una sede
dell’ Amministrazione che sara successivamente comunicata.

A conclusione di ogni singolo corso di formazione dovra essere rilasciato un attestato di
partecipazione nominale.

Articolo 12 - Documentazione tecnica e monografica

Il Fornitore, entro 10 giorni dell’approntamento al collaudo dell'imbarcazione, deve fornire tutta la
documentazione riportata al par. del Capitolato tecnico in n. 1 originale cartacea, n. 1 copia

1

cartacea e n. 1 copia in formato elettronico “editabile” tipo “.pdf” ai seguenti uffici di questa

Amministrazione:

- Ufficio I presso la Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in
materia di edilizia penitenziaria;

- Ufficio VIII - Traduzioni e Piantonamenti - Nucleo Centrale del Servizio Navale presso la

Direzione Generale del personale.
Articolo 13 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che
negli allegati facenti parte integrante dello stesso, I'Impresa sara assoggettata, in via generale, al



pagamento di una penale in misura giornaliera dell'l1%. (uno per mille) dell’intero importo
contrattuale. L'importo complessivo delle penali non potra comunque essere superiore al 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale, cosi come previsto al comma 1 dell’art. 126 del Codice.

L’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale "appaltatore ha
facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle
penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo
dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui I'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione
appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

Dopo 60 giorni di ritardo, I’Amministrazione avra la facolta, indipendentemente dall’applicazione
delle penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire I'esecuzione della fornitura,
nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o
giudiziale diffidamento di segnalare il fatto all’ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del
Fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che
occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti, a qualsiasi titolo, di cui all’art. “Pacchetto di
assistenza e manutenzione”, sara applicata una penale prevista all’art. del Capitolato tecnico.

Articolo 14 - Esclusioni penalita
Le penalita previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda
da fatto dell’Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza
maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali I’ Appaltatore non abbia
omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 15 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all’art. del Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale
referente dell’'Impresa sul territorio nazionale il Sig. ;

Articolo 16 — Centri di assistenza

Il fornitore, per tutta la durata della garanzia contrattuale, assicura uno o piu centri di assistenza

propri o convenzionati ubicati presso
Articolo 17 — Pacchetto Assistenza e Manutenzione

Il fornitore si impegna a garantire sull’intera fornitura il “Pacchetto di Assistenza e Manutenzione”
come dettagliato all’art. del Capitolato tecnico per un periodo di mesi cosi come



dichiarato dal fornitore stesso nell’offerta presentata in sede di gara.

Articolo 18 — Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualita essenziali e/o
promesse e buon funzionamento.

Il fornitore si impegna a garantire i mezzi navali contro vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di
qualita essenziali e/o promesse e buon funzionamento come dettagliato all’art. del
Capitolato tecnico per un periodo di mesi cosi come dichiarato dal fornitore stesso
nell’offerta presentata in sede di gara.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore delle prescrizioni indicate nel Capitolato
tecnico comportera l'attivazione da parte dell’Amministrazione della procedura per
I'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo di cui al successivo art. 19
(Anticipazioni e pagamenti).

Articolo 19 - Anticipazione e pagamenti

Cosi come disposto dall’art. 125, comma 1 del Codice, ' Amministrazione si impegna a corrispondere
all’appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo,
qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a
comunicare al DEC e/o al RUP I'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche
singolarmente, di poter verificare sul posto — senza escludere anche altre modalita di verifica, a loro
insindacabile scelta — il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, sono tenuti a
rilasciarne attestazione.

L’erogazione dell’anticipo ¢ quindi subordinata all’attestazione da parte del DEC/RUP circa
'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica. Tale erogazione avverra entro 15 giorni
dalla verifica da parte del DEC/RUP delle condizioni indicate sopra.

In via generale il pagamento della fornitura (se del caso - delle relative consegne frazionate) ¢ effettuato
direttamente dall’Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura
elettronica da emettersi successivamente all’emissione da parte del RUP del certificato di
pagamento.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 116, comma 2, e 117, comma
9 del Codice dei contratti, con I’emissione del certificato di verifica della conformita, avente carattere
provvisorio e da emanarsi solo dopo che I’Amministrazione avra approvato il verbale finale,
I’Amministrazione contraente procede al pagamento delle fatture (se del caso - relative alle consegne
frazionate) nella misura del 95%, operando una trattenuta come rata di saldo del 5% (se del caso - sul
pagamento relativo all’ultima consegna), che verra corrisposta dietro presentazione di apposita
fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall’art. 117 comma 9 del Codice.
Qualora il Fornitore presenti, unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione,
I’Amministrazione provvedera ad emettere un unico mandato informatico di pagamento. La
cauzione prevista dall’art. 117 comma 9 del codice dovra essere rilasciata per una durata di tempo
pari al periodo di garanzia offerto dal fornitore sui mezzi navali.

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell’ Amministrazione



decorrera dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel periodo in cui il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarera chiuso I'esercizio finanziario, non sara
possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione
necessaria per provvedervi. In quest'ultimo caso, il termine per l'effettuazione del pagamento del
corrispettivo da parte dell’ Amministrazione € aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverra, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla
Legge 190/2014 e ss.mm.ii., sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 28 (Modalita di
riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone delegate ad operare sul conto
corrente).

L’impresa esenta I’Amministrazione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti alle persone
decadute dall’incarico, anche se cio avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di societa e ne
sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima impresa non ne abbia dato
tempestivamente notizia all’ Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con 1’emissione del titolo di
spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 20 - Sospensione pagamenti

Per garantirsi in modo efficace, I’Amministrazione potra sospendere il pagamento al fornitore che
sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi
contrattuali.

Articolo 21 - Notifiche al Fornitore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Responsabile unico del procedimento ovvero
dall’Amministrazione secondo le rispettive competenze.

L’impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni
variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 22 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei
suddetti documenti, I'appalto e regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si
intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dal Fornitore:

- codice civile;

- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, I’allegato 1.2 (Attivita del
Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva.
Collaudo e verifica di conformita);

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;



- certificazioni UNI ISO;
- certificazioni CE;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato;

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di
settore.

Articolo 23 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarita contributiva -
DURC

L’impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agira secondo quanto previsto
dall’articolo 11, comma 6 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa, il
RUP provvedera in base all’articolo sopramenzionato.

Articolo 24 - Interferenze illecite — patti di integrita

INTERFERENZE ILLECITE - Il Fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine
sociale nonché dei rispettivi familiari.

L’impresa si impegna, altresi, a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia ogni
illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilita o, comunque, ogni illecita interferenza
nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati il Fornitore dara immediata notizia — in qualunque forma (anche verbale)
e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del
personale e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA’” — L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealta,
trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta
richiesta dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra
richiamati che qualora fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno
determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L’impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni,
fornendo ogni piti ampia liberatoria affinché 1’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione

prestata.

Articolo 25 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro



L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L’appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura
oggetto del presente capitolato.

Articolo 26 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto,

I'Impresa ha costituito wuna garanzia complessiva pari a euro

( /__) mediante polizza fidejussoria n. emessa in data

da , con sede in -

sottoscritta da , nato a il , avente i poteri per

emettere la polizza sopra specificata cosi come certificato dal dott. , notaio in
, in data

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore
dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in
relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente operera per tutta la durata del
contratto e, comungque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali
certificata dagli esiti positivi della verifica di conformita. In particolare, la cauzione garantisce tutti
gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali € prevista I’applicazione di
penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del
fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 24 -
Interferenze illecite — patti di integrita), I’Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per 1’applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto
dalla normativa vigente.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse
ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, 'Impresa dovra provvedere
al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata
dall’Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione
contraente ha la facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 27 - Garanzia a fine esecuzione



A garanzia della definitivita del certificato di verifica di conformita emesso dagli incaricati della
verifica di conformita di cui all’art. 116 del Codice, I'Impresa e tenuta a costituire, ai sensi dell’art.
117, comma 9 del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della rata di saldo individuata nell’ammontare del 5% del valore del pagamento della
fattura relativa all'ultima consegna frazionata.

Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformita, la predetta cauzione sara svincolata.

Articolo 28 - Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone
delegate ad operare sul conto corrente

I1 corrispettivo della fornitura sara accreditato sul conto corrente intestato all'Impresa presso la
banca di -IBAN

La persona delegata ad operare sul predetto conto e: il Sig. , hato a
il — Codice Fiscale: ;

Il pagamento avverra previa richiesta del documento unico di regolarita contributiva (articolo 6 del
Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602,
secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L’impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le
modalita di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla gia richiamata
legge 136/2010.

L’impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 29 - Tracciabilita dei flussi finanziari — Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, I'Impresa si obbliga a rispettare, senza
eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei flussi
finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

L’impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a
inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullita, un’apposita clausola concernente
’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti,
siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita, all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente I’Amministrazione e 1"Ufficio
territoriale del governo competente. Nellipotesi di sub-contratti I'Impresa si obbliga a trasmettere
all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 119 comma 2
del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le
verifiche di cui al presente articolo.



Articolo 30 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi
sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da
eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano in funzione della loro quota parte
di incidenza sul totale della fornitura:

a. I'Indice dei prezzi alla produzione dell'industria mensili ISTAT, relativo all’attivita economica
Codice ATECO 2007 categoria merceologica specifica (30) Fabbricazione di altri mezzi di

trasporto — mercato interno.

b. Indice della retribuzione contrattuale oraria ISTAT — mensile con riferimento al CCNL settore

metalmeccanico - cantieristica - Attivita manifatturiere — Retribuzioni per dipendente — Totale.

A tal fine l'appaltatore inoltra all’amministrazione apposita istanza di aggiornamento del
corrispettivo contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente,
conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di
materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il
provvedimento determina I'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E’" possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 211 del Codice.

E’ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 212 del Codice.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi
e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 31 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto degli articoli 210 e 211
del Codice, I'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva
I'Autorita giudiziaria ordinaria. Il foro competente e esclusivamente quello di Roma.
Articolo 32 - Obblighi di riservatezza e segretezza
L’impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comungque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano



di pubblico dominio o che gia siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le
metodologie e le esperienze tecniche che I'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

L’Amministrazione, parimenti, assume 1’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate
a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni
riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’ Amministrazione contraente ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'Impresa sara tenuto a risarcire tutti
i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli
obblighi di riservatezza di cui sopra.

L’'Impresa potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria
per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Articolo 33 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per I'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnera
I'Amministrazione solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti
disposizioni di legge.

L’efficacia del presente contratto e subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilita previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 34 - Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 13 (Penali), I’ Amministrazione si riserva la
facolta di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;

- subappalto non autorizzato;

- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi di lavoro;

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dagli articoli 94, 95, 100 e
103 del Codice;

- perdita, in capo all’appaltatore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli articoli 94, 95, 100 e 103 del Codice e delle altre norme che
stabiliscono forme di incapacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d’integrita;

- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci



giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
- inadempienza da parte dell’appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di
legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, I’ Amministrazione avra diritto di ritenere definitivamente
la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Articolo 35 - Recesso

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi
dell’art. 123 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il
pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L’esercizio del
diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso
di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo
delle prestazioni non eseguite sara calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123 ed
Allegato I1.14, prendendo a riferimento l'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4
(Importo del contratto). Per fornitura gia eseguita deve intendersi solo quella gia approntata per la
verifica di conformita di cui all’art. 7 (Verifica di conformita).

Articolo 36 - Cessione del contratto — cessione dei crediti

E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena
di nullita della cessione stessa.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell’Amministrazione
contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 120 comma 12 ed Allegato I1.14 del codice dei contratti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi
allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della
normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 — bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;

In ogni caso, ¢ fatta salva ed impregiudicata la possibilita per ’Amministrazione contraente di
opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione
delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti I'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in
difformita dalle prescrizioni del presente articolo, I’Amministrazione contraente, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo



1456 c.c.
Articolo 37 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell’attivita lavorativa o professionale di dipendenti
pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 38 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto,
registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra
spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti,
certificati, ecc.

Articolo 39 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, a quanto
allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. pagine e
n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato
lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo approvano
e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell’Amministrazione

L’'Impresa

L’ufficiale rogante

Approvazione espressa di clausole

L’Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile,
le seguenti clausole:

- art. 13 (Penali), con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto
in caso di raggiungimento del massimo delle penali;

- art. 19 (Anticipazione e pagamenti), con particolare riferimento all'impossibilita di dare corso al
pagamento nel periodo di chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

- art. 20 (Sospensione pagamenti), con riferimento alla facolta, per 1’Amministrazione, di
sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, dell'Impresa rispetto agli
obblighi contrattuali;



- art. 33 (Efficacia del contratto), che subordina I'efficacia del contratto alla regolarita delle verifiche
sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;

- art. 34 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.

L’Impresa




