Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 100 apparati di tipo portatile
per la rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, con facolta da parte
dell’Amministrazione di esercitare, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di acquisto,
il diritto di opzione fino a ulteriori n. 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni
cellulari e dispositivi elettronici.

CIG

L’anno , il giorno ( ) del mese di , nei locali del Ministero
della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma,
avanti a me dott. , Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti

nell’interesse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. , hato a il , dirigente penitenziario, in qualita di

rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto,
nella sede dell’Amministrazione predetta;

il , nato a il , nella sua qualita di
della ditta con sede in (__), come risulta
dal in data , documento che rimane depositato

presso I’Amministrazione appaltante;

E stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il ha piena

facolta di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata Impresa.

Essi comparenti, della cui identita personale sono certa, dopo aver rinunciato, col mio consenso
all'assistenza dei testimoni, e

premesso

che con provvedimento n. del , questa Amministrazione ha
disposto I’avvio della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.Igs. n. 36/2023, per
'affidamento della fornitura di n. 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni
cellulari e dispositivi elettronici, con facolta da parte dell’ Amministrazione di esercitare il diritto di
opzione entro 36 mesi dalla stipula del contratto per un ulteriore fornitura fino ad un massimo di
n. 100 apparati di tipo portatile per la rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici;

che in esecuzione di quanto precede, in data si e dato corso all’avvio delle
procedure di gara sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP con la pubblicazione del
Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. del ;

che sulla base delle risultanze della gara di appalto, la Commissione giudicatrice ha proposto in
data I'affidamento all'impresa ,
avendo assegnato all’offerta tecnica un punteggio pari a punti e all’offerta
economica punti su un valore di ribasso percentuale pari al % sul prezzo




a base di gara;

che I'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attivita di ;
oppure,

che I'impresa ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

che I’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare I'appalto all'Impresa/RTI

con sede legale in (), giusta decreto di aggiudicazione del prot. n.
avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa

IVA;

che I'"Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare I'appalto all'impresa

, come da decreto di aggiudicazione del prot. n.
ID avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a €
oltre IVA;
che I’Amministrazione con nota n. del ha avviato la

procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa di presentare i documenti necessari;

che I'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che,
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che ’Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta — prot. n.
per il rilascio dell’“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati

Nazionale Antimafia di cui all’art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto
riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del citato decreto, & possibile procedere alla stipula del
presente contratto;

ovvero,

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria
prot. n. , dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale
Antimafia, (art. 92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice
fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

*  Ministero della giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Direzione Generale
per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria -
codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it in
appresso denominato pilt brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;

. con sede legale in - Via - CAP
— codice fiscale PEC: in appresso
denominato piu brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”;



mailto:protossrl@pec.it

Tutto cio premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in
particolare, 1’allegato 1.2 (Attivita del Rup) e 'allegato 11.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione.
Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita);

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del

presente Contratto:

¢ Patto di integrita;

¢ Capitolato tecnico;

¢ Offerta dell'Impresa

¢ dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

L’esecuzione del presente Contratto ¢, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I’Amministrazione e il Contraente;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI
rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur
non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state gia concordate alla data anzidetta;

c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed
esauriente conoscenza;

d) dal Codice dei contratti pubblici;

e) dal Codice civile;

f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e per
la contabilita generale dello Stato;

g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

I dott. nell’accennata qualita di rappresentate dell’Amministrazione,
conferisce  al , che accetta in nome e per conto dell'impresa

da Lui rappresentata, l'appalto per la fornitura di
n. , conformi a quanto previsto nel Capitolato tecnico che
consta di n. pagine e alla documentazione costituente I'offerta tecnica proposta
dall'Impresa che consta di pagine, documenti che allegati al presente contratto ne

costituiscono parte integrante.



Articolo 4 - Importo del contratto

L’'importo del contratto, tenuto conto del prezzo di ogni singola apparecchiatura pari ad €
( /__), esclusa Iva, ammonta a complessivi €

( /__) esclusa IVA. Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarra fisso e invariato

anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della

fornitura e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 30 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e soggetto a IVA per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sara
applicata I’aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Eventuale Campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale
della produzione

Al fine di assicurare la corrispondenza della fornitura a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico
e all'offerta tecnica presentata in sede di gara sara facolta del Responsabile Unico del Progetto
(d’ora innanzi anche RUP di richiedere al Fornitore una fornitura prototipale.

Il Fornitore predisporra entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno di avvio
dell’esecuzione, cosi come previsto dall’art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d’ora in avanti anche Decreto 49/2018), la fornitura prototipale presso
un’idonea sede sul territorio italiano, da concordarsi tra le parti.

Relativamente alla verifica di accettazione del campione prototipale, trova applicazione I’art. 15 del
Capitolato tecnico.

Il mancato rispetto del termine di presentazione comportera I'applicazione delle penali previste al
successivo articolo 11, ovvero pari all'1,00 %o (unopermille) dell’intero importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo.

Articolo 7 - Tempi di consegna e approntamento alla verifica di conformita della fornitura

La consegna delle apparecchiature costituenti l'intera fornitura, da parte del Fornitore, per
I’approntamento alla verifica di conformita di cui all’art. 116 del Codice deve avvenire entro e non
oltre il termine complessivo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno di
avvio dell’esecuzione, cosi come previsto dall’art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d’ora in avanti anche Decreto 49/2018), ferma restando la
facolta, per ’Amministrazione, di disporre 1’esecuzione anticipata del contratto, ovvero decorrenti
dalla data del verbale di accettazione della fornitura prototipale.

Entro i termini di cui sopra dovra essere comunicata a questa stazione appaltante e al RUP,
all'indirizzo PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it, la conclusione delle attivita di produzione. Il RUP,
personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvedera ad accertare con ogni mezzo,
I’effettiva conclusione delle attivita di produzione e il rispetto dei termini prescritti ed a emettere il
Certificato di ultimazione delle prestazioni.
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Successivamente all’emissione del predetto Certificato di ultimazione, il RUP informera la Stazione
appaltante, I'Impresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano avviate entro 20
giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformita.

L’approntamento della fornitura deve avvenire presso la sede del S.AD.AV.
dell’ Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).

Il decorso dei predetti termini e sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a
ridurre i tempi di sospensione.

Articolo 8 - Verifica della conformita

Una volta pervenuta la comunicazione del RUP, I’Amministrazione provvede alla verifica della
conformita della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante
dell'Impresa.

Le operazioni di verifica di conformita dovranno essere completate entro il tempo previsto dallart.
116, comma 2 del Codice.

La verifica e svolta secondo le modalita previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico ed e
finalizzata ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel
presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2 (Valore delle Premesse, degli Allegati e
Disciplina applicabile) e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo
preventivo, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Le attivita di verifica si svolgeranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Gli incaricati della verifica di conformita potranno emettere il relativo certificato con esito positivo,
con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati
rivedibili.

L’eventuale rivedibilita puo essere disposta dall’Amministrazione esclusivamente per
imperfezioni di lieve entita riscontrate in quei materiali e/o negli apparati che risultino non
pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel Capitolato. E ci0 sempreché esse permettano di
ricondurre la fornitura o parte di essa alle condizioni volute in contratto e agli allegati.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facolta di accettare sia gli apparati radio e kit di
programmazione sia I'entita della riduzione del prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La “conformita con riduzione di prezzo” € emessa solo in presenza di apparati che risultino avere
imperfezioni e difformita giudicati di lieve entita e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il
valore in minima misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi
siano pienamente utilizzabili allo scopo prefissato.

La reintegrazione della fornitura e/o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli
rifiutati dovra aver luogo nei termini e modalita indicati dall’Amministrazione.



La reintegrazione per rivedibilita o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra aver luogo che
una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova
sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilita.

Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo nei termini e
condizioni stabiliti dall’Amministrazione.

In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti
dall’Amministrazione, la stessa avra facolta, indipendentemente dall’applicazione della penale di
cui all’art. 11, di procedere alla risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera
cauzione e a segnalare il fatto all’ANAC. L’Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale
procedimento, dopo aver assegnato al Fornitore un termine perentorio della durata che sara
dall’Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potra dichiarare, permanendo
I'inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto senz’altro il contratto incamerando
l'intera cauzione.

Il certificato di verifica della conformita, benché approvato dall’Amministrazione Contraente,
diverra definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso ai sensi dell’art. 116, comma 2 del
d.Igs. n. 36/2023.

Tutti i materiali e componenti dei prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere di prima
qualita e non recare imperfezioni, vizi, difetti e difformita di qualunque genere e dovranno
presentare caratteristiche di durabilita.

Articolo 9 - Dichiarazione sedi di lavorazione

L’Impresa dichiara che la produzione degli apparati avverra presso sito in

(__) Via n. ___ a partire dal giorno successivo alla
ricezione della comunicazione, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., con la quale il
RUP/DEC dispone l'avvio dell’esecuzione contrattuale.

Articolo 10 - Accertamenti regolarita lavorazioni in fase di esecuzione

L’Amministrazione, durante 1'esecuzione della fornitura, potra, attraverso il RUP o il DEC o
eventuale altro personale dell’ Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato dei lavori
e sulla rispondenza degli apparati e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal
fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa I’acquisizione anche per le vie brevi
(posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni,
dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d’avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano
nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di
raggiungere i livelli di qualita della fornitura conformemente alle previsioni e prescrizioni
contrattuali.

Il Fornitore potra richiedere al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il suo intervento in



stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative
all'intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall’Amministrazione per poi
essere decurtate dall'importo contrattuale.

Trova applicazione quanto previsto dall’Art. 114 ed Allegato I1.14 del Codice in materia di
controlli delle prestazioni.

Tutto cio senza pregiudizio di quanto stabilito all’art. 6 (Tempi di approntamento della fornitura
per la verifica di conformita).

Articolo 11 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto
che negli allegati facenti parte integrante dello stesso, 'Impresa sara assoggettata, in via generale,
al pagamento di una penale in misura giornaliera dell’1%o. (uno per mille) dell’intero importo
contrattuale. L’'importo complessivo delle penali non potra comunque essere superiore al 10%
dell’importo contrattuale, cosi come previsto al comma 1 dell’art. 126 del Codice

L’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale I'appaltatore ha
facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle
medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle
penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo
dalla garanzia definitiva.

Dopo 30 giorni di ritardo, ' Amministrazione avra la facolta, indipendentemente dall’applicazione
della penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire l’esecuzione della
fornitura, nonché di incamerare 'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in
mora o giudiziale diffidamento, di segnalare il fatto all’ANAC, nonché di far eseguire, a conto e
rischio del Fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non
eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 12 - Esclusioni penalita
Le penalita previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo
dipenda da fatto dell’Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di
forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali I’Appaltatore non
abbia omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 13 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito all’art. 11 del Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale
referente dell'Impresa sul territorio nazionale il Sig. ;

Articolo 14 - Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualita essenziali e/o
promesse e buon funzionamento



Il Fornitore s'impegna a garantire gli apparati oggetto della fornitura da vizi, difetti, imperfezioni e
difformita di qualunque genere, e piu specificatamente nel pieno di rispetto di quanto previsto
all’art. 9 del capitolato tecnico, fornendo ogni pit ampia assicurazione in ordine alla presenza di
caratteristiche qualitative e quantitative richieste dal Capitolato e alla loro durabilita nel tempo e,
piu in particolare, nella misura minima non inferiore a mesi, come offerto in sede di gara,
decorrenti dalla data di consegna della merce prevista dall’art. 7 (Tempi di consegna e
approntamento alla verifica di conformita della fornitura)

Il mancato adempimento da parte del Fornitore a prestare la garanzia nei termini, condizioni e
modalita come sopra definiti comporta la piena refusione delle spese sostenute
dall’Amministrazione per aver provveduto alla sostituzione della merce difettata. Il recupero di
detta spesa potra avvenire mediante la riduzione o completa estinzione di eventuali crediti vantati
dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione ovvero mediante escussione della polizza
presentata a garanzia della rata di saldo di cui all’art. ___.

Per garantirsi in modo efficace, ’Amministrazione potra anche prevedere la sospensione dei
pagamenti dovuti al Fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia
messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.

Articolo 15 - Documentazione tecnica e manualistica

Tutte le apparecchiature dovranno essere corredate dalla documentazione, in lingua italiana,
(scheda tecnica, manuale d’uso e manutenzione) indicata nel Capitolato.

Articolo 16 - Anticipazione e pagamenti

Cosi come disposto dall’art. 125, comma 1 del Codice, I’Amministrazione si impegna a
corrispondere all’appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal
predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il
Fornitore, si impegna a comunicare al RUP e/o al DEC l'effettivo avvio delle prestazioni onde
permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto — senza escludere anche
altre modalita di verifica, a sua insindacabile scelta — il concreto inizio della prestazione, di cui, i
predetti, sono tenuto a rilasciarne attestazione.

L’erogazione dell’anticipo ¢ quindi subordinata all’attestazione da parte del RUP/DEC circa
I'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica. Tale erogazione avverra entro 15
giorni dalla verifica da parte del RUP/DEC delle condizioni indicate sopra.

In via generale il pagamento della fornitura e effettuato direttamente dall’ Amministrazione con
mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente
all’emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 116, comma 2, e 117,
comma 9 del Codice dei contratti, con I’emissione del certificato di verifica della conformita, avente
carattere provvisorio e da emanarsi solo dopo che I’Amministrazione avra approvato il verbale
finale, I'’Amministrazione contraente procede al pagamento della fattura nella misura del 95%,
operando una trattenuta come rata di saldo del 5%, che verra corrisposta dietro presentazione di



apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall’art. 117 comma 9 del
Codice. Qualora il Fornitore presenti, unitamente alla fattura elettronica, la citata fideiussione,
I’Amministrazione provvedera ad emettere un unico mandato informatico di pagamento. La
cauzione prevista dall’art. 117 comma 9 del codice dovra essere rilasciata per una durata di tempo
pari al periodo di garanzia offerto dal fornitore sugli apparati rilevatori.

Resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell’Amministrazione
decorrera dalla data di presentazione della citata fideiussione e che nel periodo in cui il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarera chiuso l'esercizio finanziario, non
sara possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la
documentazione necessaria per provvedervi. In quest'ultimo caso, il termine per I'effettuazione del
pagamento del corrispettivo da parte dell’Amministrazione ¢ aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverra, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui alla
Legge 190/2014 e ss.mm.ii., sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 25 (Modalita di
riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone delegate ad operare sul conto
corrente).

L'Impresa esenta I’ Amministrazione da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti alle persone
decadute dall’incarico, anche se cio avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di societa e ne
sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato
tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’ Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con I'emissione del titolo di
spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 17 - Sospensione pagamenti
Per garantirsi in modo efficace, I’ Amministrazione potra sospendere il pagamento al fornitore che
sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi
contrattuali.

Articolo 18 - Notifiche al Fornitore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall’Amministrazione secondo le
rispettive competenze.

L’'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata)
ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.



Articolo 19 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato
nei suddetti documenti, I'appalto e regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che
si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dal Fornitore:

- codice civile;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, 1'allegato 1.2 (Attivita

del Rup) e l'allegato I1.14 (Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase
esecutiva. Collaudo e verifica di conformita);

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- legge 13 agosto 2010, n. 136;

- certificazioni UNI ISO;

- certificazioni CE;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per I’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato;

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di
settore.

Articolo 20 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarita contributiva -
DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agira secondo quanto previsto
dall’articolo 11, comma 6 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il
Responsabile del procedimento provvedera in base all’articolo sopramenzionato.

Articolo 21 - Interferenze illecite — Patti di integrita

INTERFERENZE ILLECITE - Il fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine
sociale nonché dei rispettivi familiari.

I Fornitore si impegna, altresi, a denunciare all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia ogni
illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilita o, comunque, ogni illecita interferenza
nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati il Fornitore dara immediata notizia — in qualunque forma (anche verbale)
e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del
personale e delle risorse).



PATTI DI INTEGRITA’ - 11 Fornitore, conformando il proprio comportamento ai principi di lealta,
trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta
richiesta dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra
richiamati che qualora fossero accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno
determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

Il Fornitore, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese
condizioni, fornendo ogni piu ampia liberatoria affinché ’Amministrazione possa rivalersi sulla
cauzione prestata.

Articolo 22 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L’appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura
oggetto del presente contratto.

Articolo 23 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto,
I'Impresa ha costituito wuna garanzia complessiva pari a euro

( /__) mediante polizza fidejussoria n. emessa in
data da , con sede in
— sottoscritta da , nato a il

, avente i poteri per emettere la polizza sopra specificata cosi come certificato

dal dott. , notaio in ,in data

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore
dell’ Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in
relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente operera per tutta la durata del
contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali
certificata dagli esiti positivi della verifica di conformita. In particolare, la cauzione garantisce tutti
gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali e prevista ’applicazione
di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento
del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 24 -
Interferenze illecite — patti di integrita), I’Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo



previsto dalla normativa vigente.

Qualora I'ammontare della garanzia prestata a favore dell’ Amministrazione contraente dovesse
ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'Impresa dovra
provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta
effettuata dall’ Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione
contraente ha la facolta di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Articolo 24 - Garanzia a fine esecuzione

A garanzia della definitivita del certificato di verifica di conformita emesso dagli incaricati della
verifica di conformita di cui all’art. 116 del Codice, I'Impresa e tenuta a costituire, ai sensi dell’art.
117, comma 9 del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della rata di saldo individuata nell’ammontare del 5% del valore del pagamento
della fattura relativa all’'ultima consegna frazionata.

Decorsi diventata definitiva la verifica di conformita, la predetta cauzione sara

svincolata.

Articolo 25 - Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalita delle persone
delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sara accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Fornitore presso
la Banca —agenzia di -IBAN

La persona delegata ad operare sul predetto conto e il Sig. , hato a (il
— Codice Fiscale:

Il pagamento avverra previa richiesta del documento unico di regolarita contributiva e verifica
prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalita di cui al
regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40 (Equitalia).

L’'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le
modalita di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla gia richiamata
legge 136/2010.

L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 26 - Tracciabilita dei flussi finanziari — Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, I'Impresa si obbliga a rispettare, senza
eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilita dei flussi
finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.



L’impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a
inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullita, un’apposita clausola
concernente I’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nellipotesi in cui vengano a
conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita,
all'immediata  risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente
I’Amministrazione e 1'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti
I'Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla
normativa vigente (articolo 119 comma 2 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche
copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 27 - Subappalto e sub-contratti

Si da atto che I'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come
previsto dall’art. 119 del codice dei contratti.

I termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente
decorrera solo esclusivamente dal momento in cui I'Impresa avra depositato formalmente tutta la
documentazione prevista dal citato art. 119 presso I’ Amministrazione contraente.

Nell'ipotesi in cui 1’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al
subappaltatore I'importo a lui spettante, il Fornitore produrra all’ Amministrazione copia conforme
della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento,
sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive
prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarita e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei
contratti):

Si da atto che I'Impresa non ha manifestato I'intendimento di avvalersi del subappalto.
Articolo 28 - Esercizio del diritto di opzione

L’Amministrazione, come stabilito nella lex specialis, avra la facolta di esercitare, a proprio
insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di
opzione entro 36 mesi dalla data di stipula del presente atto, richiedendo un’estensione della
fornitura in argomento fino ad un massimo di ulteriori 100 apparati di tipo portatile per la
rilevazione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici. In tal caso, l'ulteriore fornitura dovra
avvenire agli stessi - patti, prezzi e condizioni di cui al presente atto. L'Impresa, in ogni caso, non
potra vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di
esclusiva competenza dell’Amministrazione che potra anche non azionarlo, dando privilegio, per
I'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente.
Nell’ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all’esecuzione della fornitura in
opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.



Articolo 29 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi
sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni
da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano 1'Indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) e I'Indice dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita (Nic).

A tal fine l'appaltatore inoltra all’amministrazione apposita istanza di aggiornamento del
corrispettivo contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente,
conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di
materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il
provvedimento determina I'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E’ possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 211 del Codice.
E’ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 212 del Codice.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi
e non trova applicazione 'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 30 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto degli articoli 210 e
211 del Codice, 'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via
esclusiva I'Autorita giudiziaria ordinaria. Il foro competente € esclusivamente quello di Roma.

Articolo 31 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L’'Impresa ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario
o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano
di pubblico dominio o che gia siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le
metodologie e le esperienze tecniche che I'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

L’ Amministrazione, parimenti, assume 1’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate
a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni



riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’ Amministrazione contraente ha la facolta
di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'impresa sara tenuta a risarcire
tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento
degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potra citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria
per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 32 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnera
I'’Amministrazione solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti
disposizioni di legge.

L’efficacia del presente contratto e subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilita previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 33 - Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 11 (Penali), '’ Amministrazione si riserva la
facolta di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;

- subappalto non autorizzato;

- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi di lavoro;

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dagli articoli 94, 95, 100 e
103 del Codice;

- perdita, in capo all’appaltatore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli articoli 94, 95, 100 e 103 del Codice e delle altre norme che
stabiliscono forme di incapacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d’integrita;

- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ Amministrazione;

- inadempienza da parte dell’appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di



legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, I’Amministrazione avra diritto di ritenere
definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Articolo 34 - Recesso

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi
dell’art. 123 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il
pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L’esercizio del
diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso
di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo
delle prestazioni non eseguite sara calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123 ed
Allegato I1.14, prendendo a riferimento I'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4
(Importo del contratto). Per fornitura gia eseguita deve intendersi solo quella gia approntata per la
verifica di conformita di cui all’art. 8 (Verifica di conformita).

Articolo 35 - Cessione del contratto — cessione dei crediti

E’ fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena
di nullita della cessione stessa.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell’Amministrazione
contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 120 comma 12 ed Allegato II.14 del codice dei contratti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi
allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della
normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 — bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, secondo le modalita di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;

In ogni caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per I’ Amministrazione contraente di
opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione
delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti I'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in
difformita dalle prescrizioni del presente articolo, '’ Amministrazione contraente, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo
1456 c.c.

Articolo 36 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.



165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell’attivita lavorativa o professionale di dipendenti
pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 37 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto,
registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni
altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di
conti, certificati, ecc.

Articolo 38 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle Capitolato tecnico a quanto
allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto redatto da persona di mia fiducia
sun._____ pagineen. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e all’approvazione
espressa di clausole, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali
avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo approvano e con me lo sottoscrivono
digitalmente apponendo la firma digitale sul contratto e sugli allegati.

Il rappresentante dell’Amministrazione (firmato digitalmente)
L’impresa (firmato digitalmente)
L’ufficiale rogante, (firmato digitalmente)

Approvazione espressa di clausole

L’Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile,
le seguenti clausole:

art. 11 (Penali), con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto
in caso di raggiungimento del massimo delle penali;

art. 16 (Anticipazione e pagamenti), con particolare riferimento all'impossibilita di dare corso al
pagamento nel periodo di chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

art. 17 (Sospensione pagamenti), con riferimento alla facolta, per I'Amministrazione, di sospendere
il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, dell'Impresa rispetto agli obblighi

contrattuali;

art. 24 (Garanzia a fine esecuzione), con particolare riferimento al periodo di validita della
cauzione a saldo ;

art. 32 (Efficacia del contratto), che subordina l'efficacia del contratto alla regolarita delle verifiche



sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;
art. 33 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto;

art. 34 (Recesso), relativamente alla facolta dell’Amministrazione di recedere dal contratto, ai sensi
dell’art. 123 del codice dei contratti.

L’impresa (firmato digitalmente)




