



## Ministero della Giustizia

### Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

*Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi antidrone e innovazione tecnologica*

#### Casa di Reclusione di Parma

#### Stima economica della fornitura

Area	Superficie (mq)	Tipologia di posa	Fissaggio	Note
Area 1	.1900	Rete orizzontale	Sommità muro perimetrale passeggi	—
Area 2	950	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentiva + sommità copertura edificio prospiciente + limite verde con supporti verticali	Transitabilità completa da garantire
Area 3	1.100	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentiva + sommità muro perimetrale passeggi + corridoio di collegamento	—
Area 4	1.500	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentiva + sommità muro perimetrale passeggi	—
Area 5	1.700	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentiva + sommità muro perimetrale passeggi	—
Area 6	1.400	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentiva + sommità muro perimetrale passeggi	—
Aree 7	900	Reti inclinate a vela	Sommità copertura padiglioni detentivi + sommità muro perimetrale passeggi	—
Aree 8	1.100	Reti orizzontali	Bucature sommità padiglioni detentivi	
<b>TOTALI</b>	<b>10.550 mq</b>		<b>Totale fornitura e posa in opera</b>	<b>€ 335.500,00</b>
di cui Oneri sicurezza				<b>€ 13.420,00</b>
Manodopera				<b>€ 80.520,00</b>
Tempi di installazione				<b>90 giorni</b>