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Casa di Reclusione di Augusta  

 

Stima economica della fornitura 

 

 

Area 
Superficie 

(mq) 

Tipologia di 

posa 
Fissaggio Note 

Area 1 3.500 
Rete inclinata 

a vela  

Sommità copertura padiglioni + sommità area 

delimitazione verde  con supporti verticali 

Transitabilità 

completa da 

garantire  

Area 2 600 x2 
Rete inclinata 

a vela  

Sommità copertura padiglione+ sommità copertura 

edificio prospiciente 
-  

Area 3 160x6 Orizzontale  Sommità muri perimetrali passeggi  -  

Area 4 120x10 Orizzontale  Sommità muri perimetrali passeggi  -  

Area 5 580x2 
Rete inclinata 

a vela  

Sommità copertura padiglione+ sommità copertura 

edificio prospiciente 
-  

TOTALI 7.780 mq — Spesa stimata totale € 303.400,00 

Di cui Oneri 

sicurezza    € 12.136,00 

Manodopera    € 72.816,00 

Tempi di 

installazione    80 giorni 


