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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Ufficio Il — Gare e contratti

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
la legge e il regolamento della contabilita generale dello Stato;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici»;

decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 «Disposizioni integrative e correttive al
codice dei contratti pubblici, di cui al d.1gs 36/2023»;

il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea, emanato con P.D.G. 112 del 4 novembre 2025;

il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2023 recante modifiche al
decreto 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale,
la definizione dei relativi compiti e I'organizzazione delle articolazioni dirigenziali
territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del presidente del
consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di
funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici
dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15
febbraio 2006, n. 63;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2023, registrato alla
Corte dei conti in data 8 gennaio 2024, con cui e stato conferito al dott. Antonio
Bianco, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia
penitenziaria;

I’Ordine di servizio del Direttore Generale per la gestione dei beni, dei servizi e
degli interventi in materia di edilizia penitenziaria n. 12 del 13 marzo 2024 recante
riorganizzazione dell’Ufficio II — Gare e contratti;

che la presente stazione appaltante e qualificata a livello L1 “senza limiti di
importo” per la progettazione ed esecuzione di lavori, ai sensi degli artt. 62 e 63 del
d.lgs. n. 36 del 2023;
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CONSIDERATA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTO
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che le stazioni appaltanti qualificate possono procedere mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo
la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

la necessita di eseguire “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al
miglioramento funzionale del nuovo padiglione detentivo presso la Casa
circondariale di CAGLIARI”;

la nota prot. n. 0322172 del 23 luglio 2025 con cui e stata conferita al F.T. Arch.
Pasquale Ametrano, in servizio presso 1'Ufficio III di questa Direzione Generale, la
nomina di Responsabile unico del progetto;

il verbale del 10 dicembre 2025, con la quale il Responsabile Unico del Progetto,
successivamente al completamento delle verifiche di prassi, ha proceduto alla
validazione del progetto esecutivo in argomento, di sensi dell'art. 42, comma 4, del
D.lgs. 36/2023, ritenendolo, in conclusione, idoneo in rapporto alla tipologia,
categoria, entita e importanza dell'intervento;

il decreto di approvazione del progetto esecutivo di cui al prot. n. 0040172.ID del
10 dicembre 2025 per un importo complessivo pari a euro 463.661,51, di cui euro
358.300,35 per i lavori ed euro 105.361,16 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

il provvedimento prot. n. 0032019.ID del 15 ottobre 2025 con cui il funzionario
contabile dott. Stefano Rinaudo riveste la qualita di responsabile di procedimento
per la fase dell’affidamento ai sensi dell’art. 15, c.4 del d.Igs. n. 36 del 2023;

la decisione di contrarre prot. n. 0040206.ID del 10 dicembre 2025 con cui si e
disposto di l’avvio una procedura negoziata senza bando finalizzata alla
conclusione di un contratto di appalto per l'esecuzione degli interventi in
argomento ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c), del d. Igs. n. 36 del 2023;

la procedura negoziata di cui alla RDO n. 5899638, identificata dal CIG B98293882D
e CUP J22]25000060001;

che entro il termine fissato dalla lex specialis di gara, hanno presentato offerta i
seguenti operatori economici:

1. COS.VIP.s.rl;

2.5CS COSTRUZIONI s.1.1.;

3. GIUSEPPE MEDDA s.r.L.u.

il verbale n. 3 del 22 dicembre 2025 con cui si € disposta 'ammissione dei
concorrenti alla fase di gara consistente nell’apertura economica;
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il verbale n. 4 del 22 dicembre 2025, relativo all’apertura delle offerte economiche
nel corso della quale il Seggio di gara ha stilato la seguente graduatoria:

Concorrente Ribasso Esito
percentuale
COS.VI.P.s.r.l. 21,78% 1° classificato
SCS CONSTRUCTIONS s.r.l. 21,44% 2° classificato

GIUSEPPE MEDDA s.r.l.u. 8,03% 3° classificato

la nota prot. n. 0041484.ID del 22 dicembre 2025, con cui il Responsabile unico del
progetto formula proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore
economico COS.VIL.P. s.r.l., ritenendo congrua I'offerta dell’operatore economico in
relazione alla consistenza e alla tipologia dei lavori oggetti dell’appalto;

TENUTO CONTO che nel corso delle operazioni di verifica sull’assenza di cause di esclusione in

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

RITENUTO

capo all’operatore economico COS.VLP. s.r.l. sono emerse iscrizioni nel casellario
tenuto dall’ANAC, non preventivamente dichiarate, ritenute rilevanti ai fini
dell’affidabilita dell’operatore economico;

la nota prot. n. 0567633.U del 23 dicembre 2025 con cui I'Ufficio II — Gare e contratti
avvia un contraddittorio con l’operatore economico al fine di acquisire ogni
elemento istruttorio utile ai fini delle valutazioni di competenza, fissando un
termine di sette giorni;

il provvedimento prot. n. 0000102.ID del 5 gennaio 2026, comunicato con nota prot.
n. 0002094.U del 5 gennaio 2026, con cui in esito all’istruttoria condotta, si dispone
I’esclusione dell’operatore economico COS.VIP. s.r.l. per gravi illeciti professionali;

la nota prot. n. 0000104.ID del 5 gennaio 2026, con cui il Responsabile unico del
progetto formula nuova proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore
economico SCS CONSTRUCTIONS s.r.1., ritenendo congrua I'offerta dell’operatore
economico in relazione alla consistenza e alla tipologia dei lavori oggetti
dell’appalto;

il verbale del 5 gennaio 2026 con cui il Responsabile di fase da atto dell’esito
positivo dei controlli sull’assenza di cause di esclusione nei confronti di SCS
CONSTRUCTIONS s.r.l.;

che le operazioni risultanti dai verbali di gara sono legittime e che la proposta di
aggiudicazione e conforme all’interesse pubblico;
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DETERMINA

di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile unico del progetto e
tutti verbali di gara;

di approvare la seguente graduatoria:

N. d'ordine Concorrente
1 SCS CONSTRUCTIONS s.r.1.
2 GIUSEPPE MEDDA s.r.l.u.

di disporre l'aggiudicazione dei «Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al
miglioramento funzionale del nuovo padiglione detentivo presso la Casa circondariale di
Cagliari» (RDO 5899638 - CIG B98293882D - CUP J22J25000060001) ai sensi dell’art. 50, c. 1,
lett. c), del d.lgs. n. 36 del 2023, all’operatore economico SCS CONSTRUCTIONS S.r.I. (P.
IVA e C.F. 03472380926), con sede legale in Piazza Repubblica, 22 — 09125 Cagliari (CA);

di determinare I'importo del contratto in euro € 289.619,86, come di seguito specificato:
Importo dei lavori soggetti al ribasso del 21,44%: € 251.657,61

(di cui costo della manodopera €93.498,48)
Importo costi di sicurezza non soggetti a ribasso: € 37.962,25
Totale €289.619,86

di dare atto che gli adempimenti di pubblicita legale relativi al presente atto saranno assolti
mediante trasmissione della scheda A2.29 alla BDNCP tenuta dall’ANAC ai sensi della
Delibera dell’ Autorita n. 263 del 20 giugno 2023;

di informare, entro n. 5 giorni dall’adozione del presente atto, 1'aggiudicatario e gli altri
soggetti indicati all’art. 90 del d.Igs. n. 36 del 2023, circa l’aggiudicazione del contratto in
argomento;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 55, c. 2, del d.Igs. n. 36 del 2023, trattandosi di affidamento di
importo inferiore alle soglie europee, non si applica il termine dilatorio per la stipula del
contratto di appalto;

di dare atto che la stipula del contratto & subordinata alla costituzione della garanzia definitiva
di cui all’art. 117 del d.Igs. n. 36 del 2023, nella misura del 5% dell'importo contrattuale, come
previsto all’art. 53, c. 4, del medesimo decreto legislativo nonché al versamento dell’'imposta di
bollo nella misura indicata nell’allegato 1.4 al d.Igs. n. 36 del 2023;

di dare atto che la stipula del contratto avra luogo in forma scritta, mediante scrittura privata,
in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice
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11.
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dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

di dare atto che il termine di esecuzione del servizio e fissato in 35 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e che, ai sensi dell’art 126 del d.Igs. n.
36 del 2023, l'appaltatore sara soggetto all’applicazione di penalita pari all'l per mille
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per
cento, oltre il quale la Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto;

di dare avvertenza, ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge n. 241 del 1990, che avverso il presente
provvedimento € ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente, entro n. 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Massimo Parisi

PARISI MASSIMO
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