



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Ufficio II – Gare e contratti

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- VISTO decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs 36/2023»;
- VISTO il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, emanato con P.D.G. 112 del 4 novembre 2025;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2023 recante modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
- VISTO il decreto del Ministro della giustizia 18 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2026, con cui è stato conferito al dott. Massimo Parisi, l'incarico di direttore generale reggente della Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria;
- VISTO l'Ordine di servizio del Direttore Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria n. 12 del 13 marzo 2024 recante riorganizzazione dell'Ufficio II – Gare e contratti;
- CONSIDERATO che la presente stazione appaltante è qualificata a livello L1 "senza limiti di importo" per la progettazione ed esecuzione di lavori, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- CONSIDERATO che le stazioni appaltanti qualificate possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Ufficio II – Gare e contratti

- CONSIDERATA l'esigenza di effettuare «Lavori di efficientamento energetico presso la Casa Circondariale di Larino»;
- CONSIDERATO che l'intervento è stato ultimamente inserito nel programma di edilizia penitenziaria di questa Direzione Generale relativo all'anno 2025;
- VISTA la nota prot. n. 0270532.U del 19 luglio 2021, con la quale viene nominato il F.T. Ing. Rita Innamorati, in servizio presso questa Direzione Generale, Responsabile del procedimento (ora Responsabile unico del progetto) degli interventi sopra indicati;
- VISTA il provvedimento prot. n. 0018560.ID del 10 giugno 2025, con cui il funzionario contabile dott. Stefano Rinaudo è nominato Responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, c.4 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- VISTA la decisione di contrarre prot. n. 0020557.ID del 27 giugno 2025 con cui si è disposto di l'avvio una procedura negoziata senza bando finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto per l'esecuzione degli interventi in argomento ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. d), del d. lgs. n. 36 del 2023;
- VISTA la procedura negoziata di cui alla RDO n. 5468439, identificata dal CIG B773D607BF e CUP J14C22001150001;
- CONSIDERATO che entro il termine fissato dalla *lex specialis* di gara, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
1. CASALINI & CO. SRL
 2. AVC SRL
 3. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL;
- VISTO il provvedimento prot. n. 0027815.ID del 10 settembre 2025 con cui è stata disposta l'ammissione alla fase successiva dei concorrenti:
1. CASALINI & CO. SRL
 2. AVC SRL
 3. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL;
- VISTO il provvedimento prot. n. 0031137.ID dell'08 ottobre 2025, di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte di cui alla procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTO l'atto di proroga dei termini di conclusione del procedimento di aggiudicazione a tutto il 28 gennaio 2026 disposta dal Responsabile unico del progetto con prot. n. 0033446.ID del 27 ottobre 2025;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Ufficio II – Gare e contratti

CONSIDERATO che, al termine dei lavori della Commissione, riunitasi dal 14 ottobre al 10 novembre, in seduta pubblica, con verbale n. 4 del 10 novembre 2025, è stata stilata la seguente graduatoria provvisoria:

Progr.	Concorrente	Punteggi offerta tecnica	Punteggi offerta economica	Totale
1	AVC s.r.l.	80,00	20,00	100,00
2	GUALTIERI COSTRUZIONI s.r.l.	76,34	4,94	81,28
3	CASALINI & C. s.r.l.	58,02	19,61	77,63

VISTA la nota prot. n. 0534351.U del 3 dicembre 2025, con cui il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento da avvio al procedimento di verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico AVC s.r.l. fissando il termine per la ricezione della documentazione a tutto il 18 dicembre 2025;

VISTA l'istanza motivata di proroga del termine per la trasmissione delle giustificazioni, acquisito al prot. n. 0547182.E dell'11 dicembre 2025;

VISTA la nota prot. n. 0550552.U del 12 dicembre 2025 con cui si concede proroga a tutto il 23 dicembre 2025;

VISTA la documentazione trasmessa dal suddetto concorrente con riscontro prot. n. 0567636.E del 23 dicembre 2025;

VISTA la nota prot. n. 0002743.ID del 26 gennaio 2026 con cui il Responsabile unico del progetto – nel trasmettere il verbale favorevole di congruità - formula la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico AVC s.r.l.;

VISTO il verbale n. 4 del 26 gennaio 2026 con cui il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento dà atto dell'esito positivo delle verifiche sull'assenza di cause di esclusione in capo all'operatore economico AVC s.r.l., ad eccezione di quelle relative alla documentazione antimafia e all'ottemperanza alla legge 68/1999, in relazione alle quali si procede ai sensi dell'art. 99, c. 3-bis, del Codice, essendo decorsi oltre trenta giorni dalle iniziali richieste;

RITENUTA che le operazioni risultanti dai verbali di gara sono legittime e che la proposta di aggiudicazione è conforme all'interesse pubblico;

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile unico del progetto e tutti i verbali di gara;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Ufficio II – Gare e contratti

2. di approvare la seguente graduatoria:

N. d'ordine	Concorrente
1	AVC s.r.l.
2	GUALTIERI COSTRUZIONI s.r.l.
3	CASALINI & C. s.r.l.

3. di disporre l'aggiudicazione dei «Lavori di efficientamento energetico presso la Casa Circondariale di Larino», ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, all'operatore economico AVC s.r.l. P. IVA e C.F. 12505231006 con sede legale in Piazza Cola di Rienzo, 92 - 00192 ROMA;
4. di determinare l'importo del contratto in euro **€ 1.576.245,64**, come di seguito specificato:
Importo dei lavori soggetti al ribasso del 17,87%: € 1.518.773,73
(di cui costo della manodopera € 362.849,17)
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 57.471,91
Totale € 1.576.245,64
5. di dare atto che gli adempimenti di pubblicità legale relativi al presente atto saranno assolti mediante trasmissione della scheda A2.29 alla BDNCP tenuta dall'ANAC ai sensi della Delibera dell'Autorità n. 263 del 20 giugno 2023;
6. di informare, entro n. 5 giorni dall'adozione del presente atto, l'aggiudicatario e gli altri soggetti indicati all'art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, circa l'aggiudicazione del contratto in argomento;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, c. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie europee, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto;
8. di dare atto che la stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella misura del 5% dell'importo contrattuale, come previsto all'art. 53, c. 4, del medesimo decreto legislativo nonché al versamento dell'imposta di bollo nella misura indicata nell'allegato I.4 al d.lgs. n. 36 del 2023;
9. di dare atto che in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e speciali che non è stato possibile verificare nel termine di 30 giorni dalla richiesta di certificazione all'amministrazione competente, si procederà, ai sensi dell'art. 99-bis del d.lgs. n. 36 del 2023, alla risoluzione del contratto e agli ulteriori effetti previsti dalla normativa vigente;
10. di dare atto che la stipula del contratto avrà luogo in forma scritta, mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
11. di dare atto che il termine di esecuzione del servizio è fissato in **158 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e che, ai sensi dell'art 126 del d.lgs. n. 36 del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Ufficio II – Gare e contratti

2023, l'appaltatore sarà soggetto all'applicazione di penalità pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento, oltre il quale la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto;

12. di dare avvertenza, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge n. 241 del 1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, entro n. 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Massimo Parisi