



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale del Personale, delle Risorse

Ufficio II – Polo Tecnico Sud

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Appalto sottosoglia comunitaria - R.d.O. sul Mercato Elettronico

Oggetto: Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna.
CUI: L97113870584202400008 CUP: J12J25000160001 e CIG:BA5136A401

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con PDG del 13 agosto 2025 prot. n. 0002305.ID, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha approvato la programmazione triennale dei lavori pubblici 2025-2027, di cui all'art 37 del D.Lgs. n. 36/2023 annoverando tra essi l'“Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna” - CUI: L97113870584202400008;
- l'Accordo Quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a semplice chiamata mediante stipula di un Contratto Attuativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, favorendo anche la concorrenza tra gli operatori economici;

Atteso che

- la procedura in argomento ha per oggetto la conclusione di un “Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna”, da stipulare ai sensi dell'art. 59, co. 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. in base al quale si intende affidare in appalto i lavori di manutenzione e ripristino della funzionalità dei manufatti edili e degli impianti tecnologici degli edifici e dei beni immobili nella disponibilità e utilizzati dalla Stazione Appaltante, finalizzati anche a garantire la pubblica e privata incolumità dei fruitori degli stabili;
- la durata dell'Accordo Quadro è di 1.095 (milleottocentoventicinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della sua sottoscrizione, entro il quale potranno essere stipulati i contratti attuativi, e fino al raggiungimento del massimale di € 536.550,00 (euro cinquecentotrentaseimilacinquecentocinquanta/00) comprensivi dei costi di sicurezza € 25.550,00 (euro venticinquemilacinquecentocinquanta/00) non soggetti a ribasso;
- il valore dell'Accordo quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti attuativi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione all'Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non provvederà alla stipula dei contratti attuativi.
- il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all'Amministrazione nella misura massima del valore stimato in sede di accordo quadro, bensì ad essere l'operatore che

stipulerà i singoli Contratti Attuativi, di volta in volta conclusi secondo le esigenze dell'Amministrazione con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Attuativi e degli Ordinativi di Lavoro;

- con il provvedimento di nomina prot. m_dg.DGMC.28-03-2024.0000891.ID sono state individuate le figure tecniche il RUP e il progettista, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il soggetto incaricato della verifica del presente intervento;
- con provvedimento Dirigenziale prot. n. m_dg.DGMC.14-03-2025.0000765.ID è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica (P.F.T.E.);
- con Decisione a contrarre prot. n. m_dg.DGMC.30/01/2026.0000263.ID è stato approvato il Progetto Esecutivo (P.E) per gli interventi previsti nell'“*Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna*”, acquisito agli atti con prot. n. m_dg.DGMC.09-01-2026.0000029.ID dell'importo complessivo del Quadro Economico di € 725,000,00, come appresso riportato:

Oggetto	Importo Parziale €	Totale €
A) LAVORI		€ 511.000,00
A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 511.000,00	
A.1.1) Di cui incidenza Manodopera	€ 178.850,00	
B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.550,00	€ 25.550,00
Sommano importo totale dei lavori (A+B)	€ 536.550,00	
C) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€ 0,00	€ 0,00
D) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 188.450,00
E.1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€ 0,00	
E.2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00	
E.3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00	
E.4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 0,00	
E.5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	€ 13.413,75	
E.6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (revisione dei prezzi)	€ 26.827,49	
E.7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ 0,00	
E.8) Spese tecniche:	€ 18.171,05	
E.8.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 9.586,25	
E.8.2) Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Incentivi alle funzioni tecniche)	€ 8.584,80	
E.9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 4.380,50	
E.10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 2.146,20	

E.11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00	
E.12) spese per pubblicità;	€ 0,00	
E.13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00	
E.14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00	
E.15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00	
E.16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00	
E.17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00	
E.18) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€ 123.511,01	
- I.V.A. sui lavori (A+B)	€ 118.041,00	
- I.V.A. 22% su rimborsi previa fattura (E.1)	€ 0,00	
- I.V.A. 22% su imprevisti (E.5)	€ 2.951,03	
- I.V.A. 22% su spese tecniche (E.8.1) e CNPAIA	€ 2.108,98	
- Altre imposte e contributi (contributo ANAC)	€ 410,00	
Arrotondamento		€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D+E)		€ 725.000,00

- con la medesima determina è stata assicurata la copertura finanziaria complessiva dell'opera;
- ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e in conformità alla tabella «A» dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023, sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria	Descrizione Categoria	Classifica / Requisiti	Importo Lavori	Importo Costi Sicurezza	Importo Totale Lavori	Incidenza (%)	Subappaltabile (quota percentuale limite/massima del Subappalto)	Categoria (Prevalente/S incorporabile) Scorporabile)
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	I	€ 178.032,40	€ 8.901,62	€ 186.934,02	34,84	30,00%	Prevalente
OG 1	Edifici civili e industriali	I	€ 164.337,60	€ 8.216,88	€ 172.554,48	32,16	100,00%	scorporabile
OG 11	Impianti tecnologici	I	€ 168.630,00	€ 8.431,50	€ 177.061,50	33,00	100,00%	scorporabile
	Totale CATEGORIE euro		€ 511.000,00	€ 25.550,00	€ 536.550,00	100,00		

- con il provvedimento prot. m_dg.DGMC.26-01-2026.0000254.ID è stato nominato il Direttore dei Lavori e il Collaboratore a supporto del Responsabile Unico del Progetto;
- con la Decisione di contrarre prot. n. m_dg.DGMC.30/01/2026.0000263.ID, inoltre, il RUP è stato autorizzato a procedere all'affidamento dell'*Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna* della durata di 1.095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della sua sottoscrizione, entro il quale potranno essere stipulati i contratti attuativi, e fino al raggiungimento del massimale di € 536.550,00 oltre IVA di legge, di cui € 511.000,00 per lavori, i cui prezzi unitari sono soggetti a ribasso d'asta, ed € 25.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui € 178.850,00 per costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto all'articolo 41, co. 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi delle previsioni dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023, espresso con l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Dato atto che

- con RdO n. 6042040 del 06/02/2026 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'*Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna* con il criterio del prezzo più basso, ai sensi delle previsioni dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 tramite RdO Aperta su MePA n.6042040 del 06.02.2026- e acquisendo il CIG n.BA5136A401;
- con verbale di gara n.1 prot. m_dg.DGMC.13-03-2026.0000711.ID è stato dato atto che nel termine ultimo previsto per gli operatori economici a formulare le offerte, fissato per il giorno 11/03/2026 alle ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte economiche in ordine di acquisizione dal sistema:
 - RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (Capogruppo) – LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante), acquisita dal sistema il 10/03/2026 alle ore 12:44:36;
 - Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. P. Iva 02066230901, acquisita dal sistema il 10/03/2026 alle ore 15:16:11;
- con verbale di gara n. 2 prot. m_dg.DGMC.21-05-2026.0001403.ID si è svolta la seconda seduta pubblica, dove sono proseguite le attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e l'avvio del soccorso istruttorio agli operatori economici Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.– LVS S.r.l. e Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., richiedendo ai concorrenti la documentazione necessaria per la regolarizzazione del pagamento del contributo ANAC e per l'integrazione della documentazione amministrativa presentata;
- con verbale di gara n. 3 prot. m_dg.DGMC.12-06-2026.0001743.ID si è preso atto che entrambi gli Operatori Economici hanno provveduto tramite l'apposita piattaforma telematica MePA ad inoltrare la documentazione di avvenuto pagamento contributo ANAC e sono proseguite le attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;
- con verbale di gara n. 4 prot. m_dg.DGMC.08-07-2026.0002114.ID sono proseguite le attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e l'avvio di un ulteriore soccorso istruttorio agli operatori economici, richiedendo ai medesimi l'integrazione della documentazione amministrativa relativamente al DGUE;
- con verbale di gara n. 5 prot. m_dg.DGMC.14-07-2026.0002180.ID si è preso atto che in data 09/07/2026 entrambi gli Operatori Economici hanno provveduto tramite l'apposita piattaforma telematica MePA ad inoltrare la documentazione oggetto di soccorso istruttorio, che sono proseguite le attività di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, che all'esito delle verifiche della predetta documentazione (Busta Virtuale A) il Seggio di gara ha ammesso entrambi gli Operatori Economici e che si è proceduto all'apertura delle buste economiche (Busta Virtuale B) con le seguenti risultanze riportate in ordine decrescente del ribasso offerto:
 - RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (Capogruppo) – LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante), ha offerto il ribasso del 20,67%;
 - Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL ha offerto il ribasso del 18,866%.

È risultato classificato primo in graduatoria l'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (Capogruppo) – LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) che ha offerto il ribasso del 20,67% sull'elenco prezzi a base di gara dell'importo di € 511.000,00 (euro cinquecentoundicimila/00), al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso dell'importo di € 25.550,00 (euro venticinquemilacinquecentocinquanta/00), per un importo complessivo di € 536.550,00 (euro cinquecentotrentaseimilacinquecentocinquanta/00);

- non si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.54 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque);

Atteso che

- l'Operatore Economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (Capogruppo) – LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante), unitamente all'offerta, nella documentazione amministrativa ha presentato la domanda, le dichiarazioni ed il D.G.U.E. con il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V e dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il RUP ha avviato le verifiche del possesso dei requisiti di “*ordine generale*” ai sensi dell'artt. 94 e 95 e di “*ordine speciale*” ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. in capo all'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (Capogruppo) – LVS S.r.l. C.F.

e P.IVA 02993290929 (mandante), tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico o richiesta diretta agli enti interessati, acquisendo la documentazione e le certificazioni di seguito riportate:

○ **Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. - C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo)**

- Certificato annotazioni riservate ANAC del 30 giugno 2026;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale del 01/07/2026 ex Articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - Numero registro certificato: 5790990/2026/R del 20/09/2026;
- Iscrizione alla whitelist;
- Certificato dei carichi fiscali pendenti ai sensi dell'Articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 - violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (AGE.AGEDP-CA.REGISTRO UFFICIALE.00364231.02-07-2026.U);
- Certificato del casellario giudiziale n. 4078074/2026/R del 02/07/2026;
- Certificato del casellario giudiziale n. 5373059/2026/R del 03/09/2026;
- Certificato del casellario giudiziale n. 5373060/2026/R del 03/09/2026;
- DURC regolare - prot. INAIL_50907582 del 27/05/2026;
- Certificato iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA del 14/07/2026;

○ **LVS S.r.l C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante)**

- Certificato annotazioni riservate ANAC del 10 luglio 2026;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale del 15/07/2026 ex Articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - Numero registro certificato: 877121/2026/R del 23/09/2026;
- Iscrizione alla whitelist;
- Certificato dei carichi fiscali pendenti ai sensi dell'Articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 - violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (AGE.AGEDP-CA.REGISTRO UFFICIALE.00377499.20-07-2026.U);
- Certificato del casellario giudiziale n. 5558250/2026/R del 11/09/2026;
- DURC regolare - prot. INAIL_55520511 del 16/08/2026;
- Certificato iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA del 14/07/2026;

- l'operatore economico Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. - C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l'art. 95 c. 5 lett. b) in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
- l'operatore economico LVS S.r.l C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l'art. 95 c. 5 lett. b) in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
- l'operatore economico Pisano Costruzioni S.r.l. nella domanda di partecipazione ha dichiarato che intende subappaltare: 40% di tutte le lavorazioni nei limiti stabiliti dalla legge vigente;
- l'operatore economico LVS S.r.l. nella domanda di partecipazione ha dichiarato che intende subappaltare: 49% delle lavorazioni;
- in sede di presentazione dell'offerta l'Operatore economico Pisano Bruno Costruzioni S.r.l ha dichiarato di essere in possesso di Certificazione SOA rilasciata da Attesta con N. 100972/7/00 del 18/10/2024 per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere e in particolare per i lavori nelle Categorie OG2 Classifica IV-BIS, OG1 Classifica IV e OG11 Classifica II (Scadenza Validità Triennale 06/02/2027, scadenza Validità Quinquennale 06/02/2029);
- in sede di presentazione dell'offerta l'Operatore economico LVS S.R.L. ha dichiarato di essere in possesso di Certificazione SOA rilasciata da Attesta con N. 100837/7/00 del 05/09/2024 per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere e in particolare per i lavori nelle Categorie OG1 Classifica IV-

BIS, e OG11 Classifica I (Scadenza Validità Triennale 21/01/2027, scadenza Validità Quinquennale 21/09/2029);

- di dare atto che l'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari, come da dichiarazione sostitutiva agli atti di gara, risulta così composto:
 - Impresa mandataria (Capogruppo) PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL - C.F. e P.IVA 03213380920, quota di partecipazione 51%, eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:
(prevalente) OG2 al 100,00 % della categoria stessa;
(scorporabile) OG1 al 50.25 % della categoria stessa;
 - Impresa mandante LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929, quota di partecipazione 49%, eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:
(scorporabile) OG1 al 49,75 % della categoria stessa;
(scorporabile) OG11 al 100,00 % della categoria stessa;

Considerato che

- il RUP con nota prot. m_dg.DGMC.25/09/2026.0002822.ID ha comunicato:
 - o di aver verificato, con esito positivo, il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dichiarati dall'Operatore Economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari;
 - o di ritenere congrua ed attendibile l'offerta presentata dall'Operatore RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari, che ha offerto il ribasso percentuale del 20,67%, da applicare a tutti i prezzi unitari che, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite, per un importo di aggiudicazione di € 536.550,00, compresi € 25.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 118.041,00 e quindi per un importo totale di € 654.591,00;
 - o si può procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento, stante l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, all'Operatore Economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n°10 – cap 09121 Cagliari, che ha offerto il ribasso percentuale del 20,67%, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo di aggiudicazione di € 536.550,00, compresi € 25.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 118.041,00 e quindi per un importo totale di € 654.591,00;
- il parere numero 01208/2026 del 10/07/2026 del Consiglio di Stato – Sezione Prima – Adunanza di Sezione del 14 maggio 2026 numero affare 00409/2026 chiarisce, tra l'altro, ai punti da 4 a 4.4 che la quota IRAP (8,5%) a valere sulle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche deve trovare copertura nel quadro economico della procedura di affidamento e, più precisamente, nella voce "E.18) IVA ed eventuali altre imposte" delle somme a disposizione;
- in virtù della procedura esperita il quadro economico di spesa (post gara / di aggiudicazione) risulta:

QUADRO ECONOMICO - POST GARA (DI AGGIUDICAZIONE)		
Oggetto	Importo Parziale €	Totale €
A) LAVORI		€ 511.000,00
A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 511.000,00	
A.1.1) Di cui incidenza Manodopera	€ 178.850,00	
B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.550,00	€ 25.550,00
Sommano importo totale dei lavori (A+B)	€ 536.550,00	
C) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€ 0,00	€ 0,00

D) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 188.450,00
E.1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€ 0,00	
E.2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00	
E.3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00	
E.4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 0,00	
E.5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	€ 13.413,75	
E.6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (revisione dei prezzi)	€ 26.827,49	
E.7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ 0,00	
E.8) Spese tecniche:	€ 18.171,05	
E.8.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 9.586,25	
E.8.2) Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Incentivi alle funzioni tecniche)	€ 8.584,80	
E.9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 3.650,50	
E.10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 2.146,20	
E.11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00	
E.12) spese per pubblicità;	€ 0,00	
E.13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00	
E.14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00	
E.15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00	
E.16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00	
E.17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00	
E.18) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€ 124.241,01	
- I.V.A. sui lavori (A+B)	€ 118.041,00	
- I.V.A. 22% su rimborsi previa fattura (E.1)	€ 0,00	
- I.V.A. 22% su imprevisti (E.5)	€ 2.951,03	
- I.V.A. 22% su spese tecniche (E.8.1) e CNPAIA	€ 2.108,98	
- Altre imposte e contributi (contributo ANAC)	€ 1.140,00	
Arrotondamento		€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D+E)		€ 725.000,00

Ritenuto

- che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione risulta legittima e conforme all'interesse pubblico;
- di affidare, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) - RdO n.6042040 del 06.02.2026 - indetta ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione dell'*Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna*, CUP: J12J25000160001 e CIG:BA5136A401 all'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari, che ha offerto il ribasso del 20,67% da applicare all'elenco prezzi a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 536.550,00, compreso € 25.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 118.041,00 e quindi per un importo totale di € 654.591,00;

Dato atto altresì che

- per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori per la stipula del contratto previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi sono sottoposti alla condizione risolutiva dell'esito negativo della loro approvazione, ai sensi dell'art. 18 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'Accordo Quadro sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, giusta procedura MEPA RdO n.6042040 del 06/02/2026;

Visto

- il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440;
- il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
- la Legge 17/08/1960 n. 908;
- la Legge n. 1538 del 28/06/1955 sul decentramento dei Servizi del Ministero di Grazia e Giustizia relativi agli Istituti di prevenzione e pena;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 06/03/2001, n. 55 articolo 2 istitutivo del Dipartimento Giustizia Minorile;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per la parte vigente;
- le Linee Guida ANAC;
- la Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il D. Lgs. 159/2011, aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, dalla L. 6 giugno 2025, n. 82 e dal D. L. 8 agosto 2025, n. 116;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il P.D.G. prot. 0000188.ID del 23/01/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio II della DGPR del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia;

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende riportato,

DETERMINA

- di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.17 c.5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. a favore dell'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari, che ha offerto il ribasso del 20,67% da applicare all'elenco prezzi a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 536.550,00, compreso € 25.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 118.041,00 e quindi per un importo totale di € 654.591,00;

- di aggiudicare l'esecuzione dell'*Accordo Quadro pluriennale per gli interventi di manutenzione di competenza dell'Amministrazione e da eseguire presso gli Istituti Penali per i Minorenni, le Strutture e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nella regione Sardegna*, CUP: J12J25000160001 e CIG:BA5136A401 all'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari, che ha offerto il ribasso del 20,67% da applicare all'elenco prezzi a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 536.550,00, compreso € 25.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 118.041,00 e quindi per un importo totale di € 654.591,00;
- di dare atto che l'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari, come da dichiarazione sostitutiva agli atti di gara, risulta così composto:
 - o Impresa mandataria (Capogruppo) PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL - C.F. e P.IVA 03213380920, quota di partecipazione 51%, eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:
 - (prevalente) OG2 al 100,00 % della categoria stessa;
 - (scorporabile) OG1 al 50,25 % della categoria stessa;
 - o Impresa mandante LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929, quota di partecipazione 49%, eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:
 - (scorporabile) OG1 al 49,75 % della categoria stessa;
 - (scorporabile) OG11 al 100,00 % della categoria stessa;
- di rendere noto che:
 - la presente determinazione di aggiudicazione risulta efficace in quanto è stato verificato con nota del RUP prot. m_dg.DGMC.25/09/2026.0002822.ID il possesso dei prescritti requisiti in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - l'operatore economico RTI Costituendo Pisano Bruno Costruzioni SRL C.F. e P.IVA 03213380920 (capogruppo) con sede in via Edison n°20, - cap 09047, Selargius (CA) - LVS S.r.l. C.F. e P.IVA 02993290929 (mandante) con sede in Via Mandrolisai n° 10 – cap 09121 Cagliari, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovrà trasmettere l'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo redatto in conformità al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - l'operatore economico Pisano Costruzioni S.r.l. nella domanda di partecipazione ha dichiarato che intende subappaltare: 40% di tutte le lavorazioni nei limiti stabiliti dalla legge vigente;
 - l'operatore economico LVS S.r.l. nella domanda di partecipazione ha dichiarato che intende subappaltare: 49% delle lavorazioni;
 - ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta; l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto ed è sottoposta a condizione risolutiva;
 - si procederà a richiedere all'operatore economico di costituire, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prima della sottoscrizione dell'accordo quadro la garanzia definitiva pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro e ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prima della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, nonché la trasmissione della dichiarazione del conto corrente dedicato ex art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - l'appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche le polizze di assicurazione ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
 - il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
 - i Contratti attuativi saranno stipulati interamente “a misura”, ai sensi dell'allegato I.7 al D.Lgs 36/2023, nonché dell'ex-art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara;
 - la sottoscrizione dell'Accordo Quadro (contratto normativo) e dei Contratti Attuativi da parte dell'Appaltatore risulta vincolante per l'Affidatario fin dalla loro sottoscrizione, mentre impegnerà l'Amministrazione Contraente solo dopo che saranno stati approvati e resi esecutivi a norma delle vigenti disposizioni di Legge, ad avvenuto positivo esperimento dei prescritti controlli preventivi di

legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, fatta salva la richiesta di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 e dell'art.17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023;

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quando disposto all'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, così come richiamato dall'art. 18, comma 10 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che sulla base di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, contemplata dalla medesima previsione normativa, che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- di dare atto che per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori per la stipula del contratto previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 116, comma e dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà al termine dei lavori alla redazione del certificato di regolare esecuzione;
- di approvare il seguente Quadro Economico di aggiudicazione dell'importo di € 725.000,00:

QUADRO ECONOMICO - POST GARA (DI AGGIUDICAZIONE)		
Oggetto	Importo Parziale €	Totale €
A) LAVORI		€ 511.000,00
A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 511.000,00	
A.1.1) Di cui incidenza Manodopera	€ 178.850,00	
B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.550,00	€ 25.550,00
Sommano importo totale dei lavori (A+B)	€ 536.550,00	
C) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€ 0,00	€ 0,00
D) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 188.450,00
E.1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)	€ 0,00	
E.2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00	
E.3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00	
E.4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 0,00	
E.5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	€ 13.413,75	
E.6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (revisione dei prezzi)	€ 26.827,49	
E.7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ 0,00	
E.8) Spese tecniche:	€ 18.171,05	
E.8.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 9.586,25	
E.8.2) Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Incentivi alle funzioni tecniche)	€ 8.584,80	
E.9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di	€ 3.650,50	

assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		
E.10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 2.146,20	
E.11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00	
E.12) spese per pubblicità;	€ 0,00	
E.13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00	
E.14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 0,00	
E.15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00	
E.16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00	
E.17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00	
E.18) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€ 124.241,01	
- I.V.A. sui lavori (A+B)	€ 118.041,00	
- I.V.A. 22% su rimborsi previa fattura (E.1)	€ 0,00	
- I.V.A. 22% su imprevisti (E.5)	€ 2.951,03	
- I.V.A. 22% su spese tecniche (E.8.1) e CNPAIA	€ 2.108,98	
- Altre imposte e contributi (contributo ANAC)	€ 1.140,00	
Arrotondamento		€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C+D+E)		€ 725.000,00

- di dare atto che è assicurata la copertura finanziaria complessiva dell'opera per l'importo di € 725.000,00 con le seguenti modalità:

Capitolo di Bilancio	Esercizio Finanziario Anno	Finanziamento
7400 pp.gg. 04	2026	€ 60.000,00
7400 pp.gg. 03	2026	€ 3.000,00
7400 pp.gg. 04	2027	€ 150.000,00
7400 pp.gg. 03	2027	€ 7.000,00
7400 pp.gg. 04	2028	€ 200.000,00
7400 pp.gg. 03	2028	€ 10.000,00
7400 pp.gg. 04	2029	€ 287.783,27
7400 pp.gg. 03	2029	€ 7.216,73

- di dare mandato al RUP affinché provveda:
 - in relazione alla pubblicazione sulla piattaforma M.e.P.A. di Consip S.p.A. e per quanto concerne le comunicazioni – nel rispetto di cui all'art. 90, del D.Lgs. n. 36/2023 – dell'aggiudicazione a tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto;
 - in relazione agli adempimenti della trasparenza, nonché ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla pubblicazione del presente atto sul sito internet www.giustizia.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti";
 - agli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
- di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..

Il Dirigente
Ing. Gaetano Pepe