



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/as

ATTO DI DETERMINA A CONTRARRE

Fornitura di nuovo Hardware per il sistema Archivio Digitale delle Intercettazioni di Modena e Trento.

CONSIDERATO di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;

CONSIDERATO dal 1° settembre 2020 è pienamente operativa la nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. La disciplina individua un punto di equilibrio tra le fondamentali esigenze della tutela della riservatezza, efficacia delle indagini preliminari e garanzie difensive;

CONSIDERATO che l'articolo 269 c.p.p. dispone al comma 1 che i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. L'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 1 prevede che, nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono;

DATO ATTO che la Procura di Modena con nota 9084.U del 29.07.2022 e la Procura di Trento tramite una comunicazione del RTI Assistenza che gestisce l'amministrazione degli apparati elettronici ed informatici del sistema ADI, hanno rilevato la saturazione dello spazio disponibile per l'archiviazione dei dati e di conseguenza hanno evidenziato l'impossibilità di caricarne ulteriori;

CONSIDERATO che è stato dato mandato al fornitore di eseguire attività volte all'ampliamento di tale spazio;

VISTO che nonostante tali attuazioni e a causa di un intenso volume di intercettazioni, ad oggi, non sono emersi miglioramenti,

OSSERVATO che per assicurare continuità e regolarità alle attività istituzionali delle Procure è necessario un pronto intervento risolutivo mediante l'acquisto di nuovo hardware, anche per evitare ripercussioni sul buon esito delle indagini in corso;

RITENUTO che non sia possibile affidare ad operatore di mercato diverso da quello che attualmente ha la manutenzione l'infrastruttura su base nazionale (Converge spa) dal momento che eventuali malfunzionamenti non sarebbero univocamente addebitabili ad uno specifico fornitore;

VISTA la relazione tecnica 1676.ID del 14/03/2023;

OSSERVATO che all'esigenza suddetta può utilmente provvedersi nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 36 del D.L.vo 50/16 e s.m.e i. con il ricorso alla Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico CONVERGE Spa.;

VISTA pertanto l'urgenza di far partire le attività, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, sì da garantire il raggiungimento dell'obiettivo e la totale buona riuscita dell'esigenza sopra descritta; APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale tenuto conto della natura dei prodotti acquistati nell'esecuzione del contratto non si evidenziano rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 bis D.lgs 81/2008, si conviene che non è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I.;

VISTI:

- La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Il D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- Il D.lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”
- Il D.L.vo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Il D.lvo 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTA la legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DATO ATTO che in conformità a quanto disposto dall'art. 51 comma 1 del d.lgs 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti data l'unitarietà della fornitura;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è stimato in Euro 138.400,00 oltre l'IVA quanto a fornitura, installazione e configurazione ed è finanziato con i fondi del Ministero della Giustizia capitolo 7503, PG 10, esercizio finanziario 2023, per i quali si dispone fin d'ora l'accantonamento;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate,

- ✓ di provvedere, all'urgente fornitura, installazione e configurazione di nr. 8 dischi da 960 Gb e nr.32 dischi da 3,84 TB e nr.1 R740XD- backup 300 node da installare presso la sala server della Procura di Modena, nr.4 dischi da 960GB e nr.16 dischi da 3,84 Gb da installare presso la sala server della Procura di Trento mediante accesso alla piattaforma ME.PA utilizzando lo strumento della Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico CONVERGE S.p.A. con la procedura prevista dall'art. 36 co. 2 lett. A del D.lgs. 50/2016;
- ✓ di prevedere come base d'asta l'importo pari ad euro 138.400,00 (IVA esclusa) e di imputare la spesa al capitolo 7503, PG 10, esercizio 2023;
- ✓ di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- ✓ di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Alessandro Parisi, dirigente, ai sensi dell'art. 31 del D.L. vo n. 50/2016 e nel contempo delega lo stesso alla stipula del contratto sopra descritto.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005