



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e
le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/RP/ga
CUP J79B18000110001

ATTO DI DETERMINA A CONTRARRE

Manutenzione straordinaria gruppo frigo CED Balduina

II DIRETTORE GENERALE

Considerato di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;

Considerato l'ulteriore guasto verificatosi al gruppo frigo a servizio della sala server di Roma Balduina;

Vista la comunicazione per le vie brevi del Funzionario Informatico di riferimento con la quale segnala il malfunzionamento del gruppo frigo;

Ritenuto di dover procedere all'urgente manutenzione straordinaria del gruppo sopra indicato al fine di evitare il blocco delle attività della sala server;

Rilevate alcune urgenti necessità di manutenzione dei gruppi di continuità e dei gruppi frigo del datacenter nazionale di Roma Balduina, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, si evidenzia la necessità di un intervento immediato straordinario di manutenzione del suddetto impianto;

Vista la relazione prot. 3175.ID del 19/05/2023;

Dato atto che occorre provvedere con la massima urgenza alla sostituzione di nr. 3 batterie di condensazione e nr. 2 schede controller gruppo frigo n. 2;

Osservato che all'esigenza suddetta può utilmente provvedersi nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 36 del D.L.vo 50/16 e s.m.e i. con il ricorso alla Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico Minerva Engineering S.r.l.;

Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente contratto si è valutata l'assenza di rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 3 bis, del d.lgs 81/2008, si conviene che non è necessario procedere alla redazione DUVRI;

Dato atto che in conformità a quanto disposto dall'art. 51 comma 1 del d.lgs 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti data l'unitarietà della fornitura

Visto il CUP J79B1800011000 Manutenzione Sale Server;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 7503 pg 17 CUP J79B18000110001 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

- *Di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, all'urgente manutenzione del gruppo frigo nr. 2 installato presso il CED Balduina con la sostituzione di nr. 3 batterie di condensazione e nr. 2 schede controller, mediante accesso alla piattaforma ME.PA utilizzando lo strumento della Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico Minerva Engineering S.r.l con la procedura prevista dall'art. 36 co. 2 lett. A del D.lgs 50/2016;*
- *Di prevedere come base d'asta l'importo pari ad euro 38.000,00 (IVA esclusa) e di imputare la spesa al capitolo 7503 pg 17 CUP J79B18000110001;*
- *Di non dover procedere alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 co 3 bis considerata la natura del prodotto;*
- *Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,*
- *Di nominare responsabile del procedimento il dott. Alessandro Parisi, dirigente dell'Ufficio per il coordinamento delle sale server e la sicurezza informatica al quale è conferita altresì la delega per la stipula dell'atto finale,*
- *Che le nomina di direttore esecuzione del contratto avverrà con successivo provvedimento.*

Al Direttore Generale
Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005