



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/SM

ATTO DI DECISIONE A CONTRARRE

**Acquisizione del servizio di manutenzione evolutiva per le apparecchiature hardware del sistema
ADI**

Affidamento diretto sul MEPA ai sensi art 50 c 1 lett b) D.Lgs 36/2023

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;

CONSIDERATO Dal 1° settembre 2020 è pienamente operativa la nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 individuando un punto di equilibrio tra le fondamentali esigenze della tutela della riservatezza, efficacia delle indagini preliminari e garanzie difensive;

CONSIDERATO che l'attuazione della predetta disciplina ha comportato per il Ministero della Giustizia e per gli Uffici interessati uno sforzo organizzativo, formativo e di investimento infrastrutturale notevole;

CONSIDERATO che per dar seguito alle previsioni normative la DGSIA, di concerto con il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e la DGRMT, ha provveduto:

1. all'adeguamento dei sistemi informatici predisponendo un nuovo software di gestione del processo reingegnerizzato delle intercettazioni e per l'archiviazione digitale dei contenuti delle intercettazioni;
2. il cablaggio delle 140 sale Centri di Intercettazione Telefonica;
3. l'acquisto dei rack dei server e dello storage per le sale stesse, con installazione degli applicativi necessari;
4. la messa in sicurezza, con l'acquisto delle licenze per i sistemi di vigilanza e tracciatura tecnologica;
5. l'installazione dei sistemi vigilanza e tracciatura delle attività svolte presso le sale medesime.

CONSIDERATO che l'Archivio Digitale Intercettazioni (ADI) di ogni singola Procura del territorio nazionale è dotato di apparecchiature server, storage e switch del produttore Dell Technologies che sommariamente si può così descrivere come formato da 140 Procure Nazionali che ospitano 710 server, 290 switch ed oltre 11.000 supporti di memoria SSD o HDD per la conservazione ed il backup delle conversazioni e delle comunicazioni registrate;

OSSERVATO che al fine di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature hardware è necessario l'acquisizione del servizio di manutenzione dei predetti apparati hardware

che compongono la infrastruttura dell'Archivio Digitale Intercettazioni installati presso i locali tecnici delle Procure delle Repubblica con un calendario di interventi che termini entro il 31.12.2024;

VISTA la relazione tecnica ID 905 del 2.2.2024 del dirigente dell'Ufficio VI- Sale Server e Cloud Ing. Alessandro Parisi e i relativi allegati (capitolato tecnico e elenco delle sedi di intervento) con la quale meglio si descrivono le esigenze dell'Amministrazione;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla spesa al Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l'analisi statistica e le politiche di coesione prot. 9237 del 28.2.2024;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della procedura di spesa del Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l'analisi statistica e le politiche di coesione prot. n. 9456 del 29.2.2024;

VERIFICATO che al momento non è attiva a causa Convenzione Consip relativamente all'oggetto della presente atto;

CONSIDERATO che tale acquisto potrà avvenire mediante affidamento diretto sul MEPA ai sensi art. 50 c 1 lett b) D.Lgs 36/2023 favore dell'operatore economico con Converge srl, codice fiscale 04472901000, con sede in Via Mentore Maggini,1 00143 ROMA (RM) per un importo preventivabile di € 130.000,00 oltre Iva per un totale di € 158.600,00 assicurando che codesto operatore economico, per le comprovate esperienze pregresse, risulta idoneo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

DATO ATTO che conformemente con quanto disposto all'art. 58 c. 2 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha ritenuto di non effettuare una suddivisione in lotti dei servizi in acquisizione, considerato il carattere unitario della fornitura;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale tenuto conto della natura dei prodotti acquistati nell'esecuzione del contratto non si evidenziano rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 c. 3 D.lgs 81/2008, e pertanto non è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I.;

ACCERTATO che tale acquisto sarà finanziato con i fondi del Ministero della Giustizia sul pertinente capitolo di bilancio 2301 pg 12 per l'esercizio finanziario 2024, per il quale si dispone fin da ora l'accantonamento;

Vista la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 2005;

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 riguardante sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture;

Visto l'art. 26 della legge 488/1999;

Vista la legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. modifiche;

Visto il D.lgs 165/2001

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti";

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate,

➤ di procedere con affidamento diretto, ai sensi art. 50 c 1 lett b) D.Lgs 36/2023, sulla piattaforma Mepa all'operatore economico con Converge srl, codice fiscale 04472901000, con sede in Via Mentore Maggini,1 00143 ROMA (RM,) per l'acquisizione del servizio di manutenzione degli apparati hardware che compongono la infrastruttura dell'Archivio Digitale Intercettazioni installati presso i locali tecnici delle Procure delle Repubblica per un importo preventivabile di € 130.000,00 oltre Iva per un totale di € 158.600,00;

➤ di imputare la spesa stimata 2301 pg 12 per l'esercizio finanziario 2024 dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia;

➤ di provvedere al pagamento su presentazione di fattura -emessa dopo regolare certificato di pagamento vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

➤ di nominare Ing. Alessandro Parisi, Dirigente dell'Ufficio VI- Sale Server e Cloud di questa Direzione Generale, quale Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 36/2023 al quale è conferita, altresì, la delega per la stipula dell'atto finale.

Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005