



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e  
le politiche di coesione*

*Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati*

UIX/RP/ga  
CUP J79B18000110001

## **ATTO DI DETERMINA A CONTRARRE**

**Servizio di estensione manutenzione delle Sale Server di Napoli.**

### **II DIRETTORE GENERALE**

*Considerato di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;*

*Ritenuto di dover acquisire il Servizio di estensione manutenzione delle Sale Server di Napoli;*

*Considerato le esigenze prospettate dal Dirigente del Cisia di Napoli per il servizio di estensione della manutenzione hardware delle Sale Server di NAPOLI di cui alla nota ID 709 del 08/02/2023;*

*Considerato che nella dotazione hardware delle predette sale server di Napoli rientrano gli apparati attualmente fuori garanzia, SAN EMC UNITY 400, SAN EMC UNITY 400, SWITCH SAN, Storage e tape library per il backup, Tape Library per il backup, per i quali non è attivo un contratto di manutenzione e per i quali si ritiene opportuno l'estensione della manutenzione fino al 31/12/2023 (8 mesi);*

*Considerato che la manutenzione in oggetto è di fondamentale importanza per assicurare la continuità dei servizi e la sicurezza dei dati gestiti presso le sale server di competenza del CISIA di Napoli;*

*Verificato che al momento non è attiva alcuna Convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi compatibili con quello di cui alla presente procedura di approvvigionamento;*

*Considerato che occorre quindi procedere alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione delle Sale Server di Napoli;*

*Osservato che all'esigenza suddetta può utilmente provvedersi nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 36 del D.L.vo 50/16 e s.m.e i. con il ricorso alla Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico ASSIST.COM S.r.l.;*

*Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente contratto si è valutata l'assenza di rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 3 bis, del d.lgs 81/2008, si conviene che non è necessario proceder alla redazione DUVRI;*

*Dato atto che in conformità a quanto disposto dall'art. 51 comma 1 del d.lgs 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti data l'unitarietà della fornitura;*

*Visto il CUP J79B18000110001 per la linea di progetto servizi per la p.a. e per la collettività, servizi di assistenza tecnica alla P.A. ”;*

*Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 7503 art 17 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;*

*Vista la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;*

*Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti” entrato in vigore il 1° aprile 2023;*

*Considerato in particolare l’art. 229 del richiamato D.Lgs. 36/2023 il quale al comma 2 prevede che “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;*

*Preso atto che nelle more della efficacia del predetto D.Lgs. 36/2023 restano in vigore le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016;*

## **DETERMINA**

- *Di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di estensione manutenzione delle Sale Server di Napoli, mediante accesso alla piattaforma ME.PA utilizzando lo strumento della Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell’operatore economico ASSIST.COM S.r.l. con la procedura prevista dall’art. 36 co. 2 lett. A del D.lgs 50/2016;*
- *Di prevedere come base d’asta l’importo pari ad euro 31.000,00 (IVA esclusa) e di imputare la spesa al capitolo 7503 al piano gestionale 17, esercizio 2023;*
- *Di non dover procedere alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 co 3 bis considerata la natura del prodotto;*
- *Di nominare con atto successivo il direttore del contratto;*
- *Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;*
- *Di nominare responsabile del procedimento il dott. Giovanni Malesci dirigente del CISIA di Napoli al quale è conferita altresì la delega per la stipula dell’atto finale.*

*Il Direttore Generale*

*Vincenzo De Lisi*

Documento firmato digitalmente in epigrafe  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005