



m_dg.DOG07.09/07/2024.0003846.ID



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/ag

ATTO DI DECISIONE A CONTRARRE

Ripristino funzionamento ordinario impianto Climatizzazione, rilevatori fumi e gruppo UTA Data center Balduina,

CONSIDERATO di dover migliorare i servizi, e favorire i compiti istituzionali che questa Direzione Generale assolve;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla fornitura in opera di nuove tubazioni frigorifere in sostituzione delle attuali vetuste presenti sul piano copertura;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione della scheda carica batterie e relativa componentistica accessoria in quanto guasta del Gruppo Statico di Continuità UPS N.4, in quanto attualmente l'apparato non è in servizio ed è escluso dal parallelo;

RITENUTO di dover procedere ai seguenti interventi urgenti:

- Gruppo Frigorifero Blu Box a servizio della Sala Server sostituzione olio frigorifero delle batterie di condensazione;
- Adeguamento pavimento sopraelevato Sala Server, a seguito dell'installazione di nuovi armadi Server occorre posizionare, previo adeguamento del pannello, ulteriori griglie di areazione a pavimento per rendere più omogenea possibile la temperatura nell'ambiente;
- Impianti di rilevazione incendio: la sensoristica di rilevazione fumo presente all'interno del Data Center, come da normativa UNI, necessita di sostituzione in quanto risulta attiva da oltre 12 anni.
- Remotizzazione degli allarmi, in quanto la stessa non è presente all'interno della Control Room occorre pertanto prevedere l'installazione di targa ottico acustica di segnalazione;
- Installazione dell'Unità di Trattamento Aria Sala Server: l'impianto del trattamento dell'aria che consente, tramite delle bocchette aeree presenti nel controsoffitto, il ricircolo dell'aria all'interno del Data Center che risulta guasto e privo di componentistica e a seguito della prolungata inattività;

VISTA la relazione tecnica del 08/06/2024 prot. 3324.ID;

VERIFICATO pertanto che al momento non è attiva alcuna Convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi compatibili con quello di cui alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO di dover procedere alla fornitura sopra meglio descritto;

CONSIDERATO che a ciò può provvedersi con il ricorso alla Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico Minerva Engineering S.r.l. e che dunque può procedersi all'acquisizione nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 50 comma 1 lettera b del D.L.vo 36/23;

VISTO il CUP J56G23000250001 infrastrutture digitali per le intercettazioni;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale tenuto conto della natura dei prodotti acquistati nell'esecuzione del contratto non si evidenziano rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 D.lgs 81/2008, si conviene che è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I.;

DATO ATTO che in conformità a quanto disposto dall'art. 58 comma 2 del d.lgs 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti data l'unitarietà della fornitura;
VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo 7503 p.g. 19 per l'esercizio 2024;
VISTI:

- *La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- *Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*
- *Il D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;*
- *Il D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;*
- *Il D.L.vo 36/2023 – Codice dei contratti pubblici in particolare l'art 59;*
- *La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;*

VISTA la legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO l'art. 45 del D.lgs 36/2023, con rif. agli incentivi da destinare a coloro che hanno preso parte alla procedura;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è stimato in Euro 103.900,00 IVA esclusa quanto forniture e servizi ed è finanziato con i fondi del Ministero della Giustizia capitolo 7503 p.g. 19 esercizio finanziario 2024 per i quali si dispone fin d'ora l'accantonamento;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate,

- ✓ *di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, al ripristino del funzionamento ordinario dell'impianto di climatizzazione, sostituzione dei rilevatori fumi ed installazione di un gruppo UTA presso il Data center Balduina,, come indicato nella relazione su citata, mediante accesso alla piattaforma ME.PA utilizzando lo strumento della Trattativa diretta con la previsione della consultazione dell'operatore economico, Minerva Engineering S.r.l. con la procedura prevista all'art. 50 comma 1 lettera b del D.L.vo 36/23 per i servizi meglio precisati in premessa, per un importo massimo complessivo di € 103.900,00 IVA esclusa da imputare cap. 7503 p.g. 19 per l'esercizio finanziario 2024;*
- ✓ *di non dover procedere alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 co 3 considerata la natura del prodotto;*
- ✓ *di prevedere l'accantonamento di € 2.078,00 al fondo risorse finanziarie di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023 da destinare ai soggetti che prenderanno parte alla procedura attraverso l'esercizio delle funzioni indicate al medesimo articolo;*
- ✓ *di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;*
- ✓ *di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Alessandro Parisi, dirigente dell'Ufficio VI Sale Server ai sensi dell'art. 15 del D.L. vo n. 36/2023 e nel contempo delega lo stesso alla stipula del contratto sopra descritto.*

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005