



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/SM

ATTO DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Quinto contratto esecutivo OPA in adesione al CQ Id 1367 - SPC 2 Connettività CIG originario 5133642F61

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che questa Amministrazione ha l'esigenza di fornire prestazioni necessarie a garantire i servizi di trasporto dati su portante ottica/elettrica, sicurezza perimetrale e comunicazione evoluta e servizi di supporto professionale e per farlo ha sottoscritto il contratto esecutivo contratto esecutivo OPA n. SIA 114.01.GM.G.02/2024-CIG derivato A04C748C9E in adesione al Contratto Quadro Id 1367, per un importo pari ad € 17.000.000,00 IVA compresa, sottoscritto con la Società Telecom Italia S.p.A., a valere per il periodo il periodo 01.02.2024-30.06.2024;

ATTESO che il predetto contratto, stipulato con la Società Telecom Italia SpA, è stato approvato e reso esecutivo con provvedimento n. 5466 del 2.2.2024 per un importo complessivo massimo di € € 17.000.000,00 IVA compresa (di cui € 13.934.426,23 a titolo di corrispettivo contrattuale ed € 3.065.573,77 per I.V.A. al 22%) sul capitolo 7503, piano gestionale 8 esercizio finanziario 2024;

CONSEDERATO l'atto di aumento del quinto prot. 25026 del 25.6.2024 del predetto contratto esecutivo OPA n. SIA 114.01.GM.G.02/2024-CIG derivato A04C748C9E per un importo pari ad € 3.400.000,00 Iva compresa con la quale coprire indicativamente almeno il mese di luglio 2024 ed il conseguente decreto di spesa prot. 25302 del 27.6.2024;

CONSIDERATO che dapprima con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. D.L. Milleproroghe) è stata disposta l'estensione al 31.12.2023 del Contratto Quadro (di seguito, per brevità CQ) Id 1367 sottoscritto da Consip S.p.A. e relativo ai servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (di seguito, per brevità, SPC 2 Connettività), tra cui quelli sopra da garantire;

CONSIDERATO che, come indicato da Consip S.p.A. (<https://www.consip.it/attivita/contratti-spcconnettivita-istruzioni-per-l'uso>), "Nel periodo che intercorre fra la previgente scadenza del 23/05/2023 e la nuova data del 31/12/2023 le Amministrazioni legittimate e i fornitori potranno stipulare nuovi Contratti Esecutivi ";

VISTA la successiva Legge 3 luglio 2023, n.87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di

enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, con la quale è stata disposta l’estensione al 31.12.2024 di detto CQ Id 1367 - SPC 2 Connettività;

CONSIDERATO l’attuale contratto esecutivo e il relativo aumento quinto hanno una dotazione economica tale per cui il relativo cronoprogramma riesce a coprire le esigenze fino al mese di luglio 2024, si reputa necessario disporre di nuovo contratto esecutivo che dovrà coprire le esigenze per il periodo agosto-dicembre 2024;

VISTA la relazione tecnica del RUP Id 28730 del 19.7.2024 con la quale dopo aver riepilogato lo stato dei contratti esecutivi del citato CQ Id 1367 stipulati dal 2017, ha stimato l’esaurimento dei fondi, a copertura del contratto attualmente in esecuzione SIA 114.01.GM.G.02/2024 - CIG A04C748C9E – CUP J56F17000000001, e relativo aumento del V, per la fine di luglio 2024, rappresentando l’urgente esigenza di aderire al medesimo Contratto Quadro Consip con nuovo contratto esecutivo, che possa coprire, in rapporto alla disponibilità di fondi, dette esigenze per il periodo agosto dicembre 2024 (periodo stimato con parametri basati sugli attuali costi, salve variazioni di durata, a seconda di attivazioni/disattivazione di servizi e/o sedi);

RITENUTO opportuno di procedere alla presentazione del piano dei fabbisogni a valere su detto CQ Id 1367-SPC 2 Connettività per i servizi e la durata sopra meglio precisati;

DATO ATTO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni stabilite in detto Contratto Quadro Consip;

APPURATO che, in considerazione della natura dei servizi da erogare in esecuzione del contratto, si evidenziano rischi da interferenza, onde è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I., in conformità a quanto previsto all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008;

CONSTATATA la disponibilità di fondi sui seguenti capitoli:

cap	2024	2025	
7503 pg 4	7.666.666,55	4.100.000,00	11.766.666,55
7503 pg 19	1.600.000,00		1.600.000,00
2301 pg 4	1.000.000,00		1.000.000,00
7503 pg 8		2.733.333,33	2.733.333,33
Totale	10.266.666,55	6.833.333,33	17.099.999,88

VISTA la richiesta di autorizzazione preventiva alla spesa al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia prot. 28730.U del 19.07.2024 e la relativa autorizzazione prot. n. DDSC 5411 del 29.7.2024;

VISTI:

☐ la legge n. 241/1990 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

☐ il d. lgs. n. 165 del 2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

☐ il d. lgs. n. 177/2009 - Riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

☐ il d. lgs. n. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale;

☐ il d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici;

☐ la legge n. 136/2010 e ss.sm.ii. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

☐ la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DETERMINA

per le motivazioni nelle premesse indicate,

- di aderire al Contratto Quadro Id 1367 relativo ai servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (in breve, CQ Id 1367 - SPC 2 Connettività) per la fornitura dei servizi in premessa meglio precisati, in relazione al periodo agosto dicembre 2024, per un importo

massimo complessivo di € 17.099.999,88, IVA inclusa, da imputare sui seguenti capitolo del Ministero della Giustizia:

cap	2024	2025	
7503 pg 4	7.666.666,55	4.100.000,00	11.766.666,55
7503 pg 19	1.600.000,00		1.600.000,00
2301 pg 4	1.000.000,00		1.000.000,00
7503 pg 8		2.733.333,33	2.733.333,33
Totale	10.266.666,55	6.833.333,33	17.099.999,88

- di dare atto che detta adesione si intende compiuta mediante stipulazione di contratto esecutivo OPA, alle condizioni economiche e generali ivi previste, con Telecom Italia S.p.A. subentrata a BT Italia S.p.A., fornitrice del CQ Id 1367 - SPC 2 Connettività ed assegnataria originaria del Ministero della Giustizia;

- di procedere alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura dei servizi da erogare in esecuzione del contratto;

- di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 il dott. Marco Giovanni Vignolo, dirigente dell'Ufficio VII - Reti e postazioni di lavoro, al quale è, altresì, conferita delega alla stipula del contratto esecutivo OPA;

- di nominare con atto successivo il direttore dell'esecuzione del contratto esecutivo OPA.

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005