
A1 - Importo del servizio

A. 1 IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (costi sicurezza inclusi)  €            950.782,13 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di 

smaltimento
 €              10.000,00 

B2 Indagini, accertamenti e rilievi  €              30.000,00 

B3 Imprevisti 5%  €              49.624,05 

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4 1,5%  €              14.261,73 

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                           -   

B6

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva 

dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, 

di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di 

collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 

costi prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2%  €              19.015,64 

B7
Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle 

amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
 €                           -   

B8 Spese per pubblicità  €                           -   

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                           -   

B10
Spese tecniche per aggiornamento della vulnerabilità, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 €            139.000,00 

B11 Spese tecniche per verifica del progetto

B12
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
 €              15.000,00 

B13 Allacciamenti ai pubblici servizi

B14 Spese per opere artistiche, ove previsto

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 5%  €              47.539,11 

B16 I.V.A. sui lavori 22%  €            209.172,07 

B17 I.V.A. su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                2.200,00 

B18 I.V.A. 22%  su indagini  (22% di B2) 22%  €                6.600,00 

B19 I.V.A. 22%  su imprevisti (10% di B3) 10%  €                4.962,40 

B20 I.V.A. 22%  su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 10%  €                1.426,17 

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                           -   

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 0%  €                           -   

B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 0%  €                           -   

B27 Contributi cassa di previdenza per spese tecniche di progettazione e collaudo al 4% (di B10) 4%  €                5.560,00 

B28 Contributi cassa per verificatori al 4% (di B11) 4%  €                           -   

B23 Rimborso costi dell'Agenzia del Demanio -  €              50.000,00 

B24 I.V.A. 22%  su spese tecniche e cassa (22% di B10) 22%  €              31.803,20 

B25 I.V.A. 22%  su verificatori e cassa (22% di B11) 22%  €                           -   

B29 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22%  €                3.300,00 

B30 I.V.A. 10%  su opere d'arte (10% di B14) 10%  €                           -   

B31 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 10%  €                4.753,91 

B TOTALE (B1+…….B30)  €            644.218,29 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €         1.595.000,42 

in c.t.  €         1.595.000,00 
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