Procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per
I'affidamento dell’Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti
penitenziari per adulti del Lazio, Abruzzo e Molise, da svolgersi mediante I’'approvvigionamento e
consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi
(colazione, pranzo e cena), ai sensi dell’art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel rispetto dei
criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministro del’ambiente e della tutela del

Capitolato prestazionale

territorio e del mare del 10 marzo 2020.
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1.

Indicazioni generali

1.1. Definizioni
Nell’ambito del presente capitolato s’intende per:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

0)

p)

a)

r)

t)

Amministrazione contraente: il Provveditorato dell’lamministrazione penitenziaria di Roma,
in qualita di committente dell’appalto oggetto del presente capitolato;
Appaltatore/Fornitore: il soggetto aggiudicatario, affidatario dell’Appalto oggetto del
presente appalto;

Istituti/o penitenziari/o Amministrazione/Direzione: gli Istituti per adulti dove si eseguono
le pene e/o le misure di sicurezza detentive e che, in base alla normativa vigente, sono in
gestione all’Amministrazione Penitenziaria;

Ristretti (a volte, anche solo “detenuti”): i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari;
Utenti: i ristretti negli Istituti penitenziari;

Sanitario: il medico del SSN incaricato presso I'Istituto penitenziario;

Autorita Dirigente/Direttore operativo: il Direttore dell’Istituto penitenziario;

Vitto: I'insieme dei pasti somministrati giornalmente ai ristretti negli Istituti penitenziari sulla
base di un menu settimanale e i cui oneri sono posti a carico delllAmministrazione
penitenziaria ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario;

Derrata alimentare: il prodotto alimentare fornito a crudo per il confezionamento del Vitto;
Merci: le derrate alimentari, destinate all’Appalto Vitto;

Appalto Vitto: fornitura mediante approvvigionamento e consegna delle derrate alimentari
necessarie al confezionamento quotidiano dei pasti in favore dei detenuti e internati in base
al menu stagionale, tenuto conto della vigente normativa, della regolazione amministrativa,
di quanto stabilito nel presente Capitolato e nella complessiva lex specialis di gara;
Capitolato prestazionale: il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e
appendici;

Accordo quadro: l'accordo concluso tra I’Amministrazione contraente e I’Appaltatore
aggiudicataria, della durata di anni due con opzione per 1 (uno) ulteriore anno, piu
eventuale proroga tecnica, contenente tutte le condizioni e i termini che disciplinano le
prestazioni dell’Appalto Vitto;

Contratto/i attuativo /i: il/i contratto/i discendenti dall’Accordo Quadro che verra/anno
stipulato/i dall’Amministrazione contraente con I’Appaltatore aggiudicataria — sulla base
delle condizioni, dei patti e dei prezzi fissati nell’Accordo quadro - per I'erogazione della
fornitura dell’Appalto Vitto della durata di anni due con opzione per 1 (uno) ulteriore anno, piu
eventuale proroga tecnica;

Atto di regolamentazione dell’Appalto: I'atto, sottoscritto congiuntamente dall’Appaltatore
e dall’Amministrazione contraente, nel quale vengono dettagliati taluni aspetti inerenti alle
modalita di erogazione e di controllo dell’Appalto in generale;

Diaria/Diaria pro-capite: il prezzo di aggiudicazione, al netto di IVA, (derivante dal ribasso
offerto) volto a remunerare, giornalmente per singolo ristretto, I’Appalto Vitto svolto
dall’appaltatore negli Istituti penitenziari;

Cucina: la struttura (anche piu d’una) all’interno dell’Istituto penitenziario ove avvengono la
preparazione e il confezionamento dei pasti ad opera dei ristretti lavoranti;

Locali per la gestione dell’Appalto: i locali di proprieta demaniale concessi in uso gratuito
all’Appaltatore per lo stoccaggio e la conservazione delle merci fornite per il Vitto;

Impianti, Apparecchiature e Attrezzature: beni e strumenti utilizzabili, anche mediante
trasformazione di energia (es. celle frigorifere, frigo-congelatori, condizionatori, ecc.),
eventualmente concessi in uso all’Appaltatore per I'espletamento dell’ Appalto Vitto;
Inventario: I'elenco dei beni concessi in uso all’Appaltatore, facente parte integrante e
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sostanziale del verbale di presa in consegna;

u) Verbale di presa in consegna: I'atto con il quale I’Autorita Dirigente di ciascun Istituto
penitenziario, concede in uso all’Appaltatore, che li prende in carico, i locali, gli impianti, le
apparecchiature e le attrezzature. Il verbale di presa in consegna viene sottoscritto all’atto
dell’attivazione dell’Appalto. Sono parte integrante e sostanziale del verbale di presa in
consegna l'Inventario ed eventuali altri allegati;

V) L.A.R.N.: i Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione
italiana;

w) Tabelle vittuarie: le tabelle, approvate con D.M. 11 giugno 2024, con cui e stato individuato
I'insieme delle quantita e delle qualita dei generi alimentari che I’Appaltatore deve fornire
per la preparazione del Vitto;

X) Tabelle applicative: le Tabelle vittuarie valorizzate con i prezzi medi delle singole derrate
alimentari che compongono I'offerta;

y)  Menu stagionale: il menu previsto per le stagioni invernale ed estiva;

z) Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;

aa) Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii., recante il
regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario;

bb) Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici)
e I'aggiornamento avvenuto con il D.Lgs n. 209 del 31 dicembre 2024;

cc) C.A.M./CAM: i criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari adottati con
decreto del Ministro dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo
2020, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020.

1.2. Oggetto dell’appalto

Oggetto principale dell’Appalto per il Vitto dei detenuti e internati & la fornitura da svolgersi
mediante I'approvvigionamento e la consegna, previa programmazione, delle derrate alimentari
necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), nel
rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario tenuto conto dei criteri
ambientali minimi (CAM).

La gestione dell’Appalto per il Vitto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le
sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.

Le quantita e la qualita del Vitto giornaliero sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo
approvate con Decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2024 (allegati n. 1 e n. 2).

La gestione dell’oggetto dell’appalto implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le
sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini, di seguito, specificati.

1.3. Disciplina del rapporto
Il rapporto € disciplinato da:
- I'Ordinamento penitenziario;
- il Regolamento di esecuzione;
- il Codice dei contratti pubblici;
- il Codice civile;
- lelinee guida dell’ANAC;
- la Legge e il Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e la Contabilita
Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
- la Legge di Contabilita e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Regolamento di contabilita carceraria (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 — Parte lll), per le
parti ancora in vigore;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii.);
- lalegge 136/2010 e s.m.i.;



- i CAM;

- I’Accordo quadro e i relativi allegati;

- il Contratto attuativo e i relativi allegati;

- le Leggi e i Regolamenti vigenti al momento dell’esecuzione del contratto.

Dopo la sottoscrizione, per ogni singolo Lotto, dell’Accordo Quadro e del Contratto attuativo,
I’Amministrazione contraente ed il Fornitore redigeranno un Atto di Regolamentazione nel quale
saranno formalizzate, per ciascuna sede di Istituto penitenziario, le modalita operative di gestione
dell’Appalto del Vitto per tutto quanto non espressamente dettagliato nell’Accordo quadro e nel
Contratto, in ogni caso, nel rispetto della predetta cornice contrattuale.

1.4. Spese a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di stipula e di registrazione dell’Accordo quadro e dei
Contratti attuativi, nonché quelle degli stampati e tutte le altre spese occorrenti per la gestione
dell’Appalto, anche se non previste specificamente nel presente capitolato.

2. L’Accordo quadro e i Contratti attuativi

2.1. Durata e valore dell’Accordo quadro

L’aggiudicazione del presente appalto individuera I'unico operatore economico (Fornitore del
Vitto), per singolo Lotto, con cui I’Amministrazione contraente procedera alla sottoscrizione di un
Accordo quadro (art. 59 del Codice dei contratti) della durata di anni due, con opzione di
prosecuzione per un ulteriore anno, con eventuale proroga tecnica, per un massimo di mesi 6
(sei).

In corso di vigenza dell’Accordo quadro di ogni singolo Lotto, ’Amministrazione contraente
provvedera a stipulare, per tutta la durata dell’Accordo quadro, un Contratto attuativo per
singolo Lotto, senza ulteriore rilancio, alle condizioni, pattuizioni e prezzi fissati nell’Accordo
stesso.

La fornitura delle derrate (Appalto Vitto) costituisce oggetto principale e imprescindibile del
Contratto attuativo.

Il valore complessivo dell’Accordo quadro e calcolato come stima della presenza giornaliera dei
detenuti di ciascun Lotto ricavata tramite la media algebrica delle presenze degli stessi rilevate nel
mese di gennaio 2025, poi moltiplicato per i giorni dell’appalto e per il valore della diaria posto a
base d’asta. Tale dato costituisce, in ogni caso, un valore meramente stimato, non vincolante per la
stazione appaltante, nemmeno in termini di numero minimo o massimo di presenze da gestire.

Per ogni lotto, il valore stimato dell’Accordo quadro per l'intera durata dello stesso é riportato
nell’Appendice n. 1, allegata al presente Capitolato.

2.2. Durata dei Contratti attuativi

L'’Amministrazione contraente, al fine di assicurare all'interno delle strutture penitenziarie
I’Appalto per il Vitto, provvedera a sottoscrivere un Contratto attuativo per ciascun Lotto, i cui
principali termini di regolamento sono definiti nell’Accordo quadro. Il Contratto attuativo avra una
durata e scadenza pari a quella dell’Accordo quadro (anni due) e, al termine, nel caso di esercizio
dell’opzione per il proseguimento dell’Accordo quadro per un ulteriore altro anno, su richiesta
dellAmministrazione e con I'obbligo del Fornitore di aderire a tale richiesta, verra stipulato un
ulteriore Contratto attuativo per singolo Lotto di durata e scadenza pari a quella dell’opzione (un
anno), ai sensi dell’art. 120 comma 10 del Codice.

Al fine di assicurare la continuita dell’Appalto Vitto, alla scadenza di ciascun Contratto attuativo
sara ammessa una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario a stipulare un nuovo
Contratto attuativo ovvero a portare a conclusione nuove procedure di individuazione del
contraente (art. 120, comma 11 del Codice). La proroga tecnica avverra agli stessi prezzi, condizioni
e patti del contratto scaduto, escluso ogni altro compenso e indennizzo.
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Come detto, al termine dei primi due anni, I’Amministrazione contraente potra esercitare, dando
un preavviso di almeno sessanta giorni, I'opzione di proseguire con I’Accordo quadro per un
ulteriore anno agli stessi prezzi, condizioni e patti.

2.3. Divieto di interruzione dell’Appalto.

Il Fornitore & obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuita della fornitura che, in
guanto destinato a persone private della liberta personale, non puo subire sospensioni o
interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma
di tutela prevista per legge.

Nellipotesi in cui si verifichino eventi di forza maggiore, comunque in via di assoluta
temporaneita, il Fornitore dovra garantire I'esecuzione dell’Appalto nella misura essenziale
previamente concordata con I’Autorita Dirigente - informati il DEC e il RUP - e adeguatamente
organizzata. Pertanto, anche con riferimento all’esercizio del diritto di sciopero, il Fornitore si
impegna a garantire la continuita dell’Appalto nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e
ss.mm.ii., nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della
predetta legge che trova piena applicazione nell’ambito dell’erogazione dell’Appalto in questione,
trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L’Autorita Dirigente dell’Istituto, il DEC e il RUP dovranno essere informati dal Fornitore, sia in caso
di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire
sull’espletamento dell’Appalto, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la
natura dell’evento lo consentano, pena lI'applicazione della penale di cui al par. 9.1.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di garantire la continuita dell’Appalto Vitto con
ogni mezzo in sostituzione del Fornitore, con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna
esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Fornitore di un lotto viciniore.
L’addebito potra avvenire a valere sul corrispettivo ancora da erogare ovvero sulla cauzione a
garanzia degli adempimenti contrattuali. Lintervento in sostituzione, da parte
dell’Amministrazione, avverra nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa piu adeguate,
individuandosi, quale fine, la salvaguardia del diritto alla salute e alla integrita delle persone in
vinculis e, in conseguenza, dell’ordine e della sicurezza dell’Istituto.

Qualora la sospensione o la interruzione dell’Appalto dovessero protrarsi oltre il limite di 10
giorni, "Amministrazione potra, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice dei Contratti.

2.4. Subappalto e divieto di cessione del contratto

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art.119 del Codice. Il concorrente indica,
all’atto della partecipazione — mediante il DGUE elettronico (eDGUE) - I'intenzione di avvalersi del
subappalto e le forniture/servizi o le parti di forniture/servizi che intende subappaltare o concedere
in cottimo. In assenza di tali indicazioni il subappalto & vietato. Non puo essere affidata in
subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente
esecuzione delle medesime. Ai sensi dell’art. 119, comma 2-bis & obbligo dell’appaltatore
I'inserimento di clausole di revisione prezzi nel contratto di subappalto/subcontratto che si attivano
al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Attesa la primaria importanza dell'interesse pubblico da soddisfare mediante le prestazioni da
affidare, si individua nell’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari, necessarie al
confezionamento di pasti giornalieri completi per i detenuti ed internati ristretti negli Istituti
penitenziari del Lazio, Abruzzo e Molise, da eseguire a cura dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 119,
comma 2, terzo periodo, del Codice, salvo quanto previsto nel medesimo comma.

Per le stesse ragioni, tutte le altre attivita oggetto dell’appalto pur subappaltabili, non sono a loro
volta subappaltabili, ai sensi dell’art.119, comma 17, del Codice.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art.119, comma 3, del
Codice. Sara cura della Stazione appaltante verificare, presso gli organismi preposti, la regolarita
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contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili
in solido nei confronti della Stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto. La Stazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore o cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite al ricorrere
delle condizioni stabilite dall’art.119, comma 11, del Codice. In ogni caso, il pagamento diretto al
subappaltatore potra avvenire solo in concomitanza del pieno rispetto da parte dell’appaltatore e
dello stesso subappaltatore di tutte le condizioni e clausole previste nel contratto principale.

La cessione del contratto e vietata.

2.5. Corrispettivo delle prestazioni

L'Appaltatore, per quanto riguarda I’Appalto per il Vitto (di cui trattasi), riceve un corrispettivo
determinato dal prezzo di aggiudicazione per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto o
internato negli Istituti penitenziari (c.d. diaria).

Il prezzo di aggiudicazione e determinato dalla percentuale di ribasso offerto dal concorrente e
applicata sul prezzo unitario a base d’asta pari ad euro 5,80.

Nella diaria s'intendono interamente compensati, dallAmministrazione contraente
all’Appaltatore, tutte le attivita, le forniture dei generi alimentari, le prestazioni del personale, le
spese ed ogni altro onere inerente e conseguente all’Appalto.

2.6. Revisione del prezzo della diaria

Per garantire il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale espresso dall’art. 9 del D.Lgs.
36/2023, son previste clausole di revisione del prezzo della diaria, nel rispetto dei criteri
stabiliti dall’art. 60 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 60 comma 2 lettera b), nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di
natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura (diaria), in aumento o in
diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo (prezzo della diaria) e opera nella misura
dell’80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Come previsto dall’art. 11 dell’Allegato 1.2 bis, secondo il sistema unico europeo di classificazione
(CPV), I'attivita oggetto dell’appalto e la fornitura di “Prodotti alimentari vari”, CPV 15800000-6.
Tale CPV risulta associato alla Tabella di pertinenza D, sub D1, con associazione univoca ad un
indice ISTAT, nello specifico l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per lintera
collettivita (NIC).

La Stazione appaltante ai fini di valutare la sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di
revisione del prezzo della diaria procedera, con le modalita previste dall’art.12 co.1 dell’Allegato
[1.2 bis, con monitoraggi annuali dell'indice NIC.

Ai sensi dell’art.12 co.2 dell’Allegato 11.2-bis, la Stazione appaltante in seguito all'applicazione
della revisione del prezzo, comunichera al Fornitore, tramite Sistema/PEC, la variazione del prezzo
della diaria che verra applicata alle prestazioni eseguite successivamente all’attivazione della
clausola di revisione, e che verranno liquidate in seguito all’emissione di fattura elettronica.

Ai sensi dell’art. 60 comma 2-bis, a partire dalla seconda annualita contrattuale, saranno applicati
meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo della diaria all'indice inflattivo NIC (Indice
Nazionale dei prezzi al consumo per I'Intera Collettivita). La diaria giornaliera espressa all’interno
dell’offerta economica in sede di gara si intende fissa e invariata per il primo anno di esecuzione
dell’Accordo Quadro e riportata nel contratto attuativo. Tale revisione periodica del prezzo opera
su base annua, previa richiesta formalizzata tramite Sistema/PEC, da parte del Fornitore e
decorrera dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta e per i restanti mesi



dell’lanno di riferimento. L’Amministrazione contraente procede, pertanto, sulla base di
un’istruttoria condotta dal Responsabile unico di progetto, avendo a riferimento come limite
massimo l'indice NIC (Indice Nazionale dei prezzi al consumo per I'Intera Collettivita) rilevato
dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti.

In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu dei meccanismi ordinari di
adeguamento del prezzo della diaria non & considerato nel calcolo della variazione del costo della
fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di
revisione prezzi.

2.7. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’art. 125 del Codice, sul valore del contratto attuativo € calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Considerato che I'esecuzione dell’appalto ha
carattere pluriennale, I'importo dell’anticipazione & calcolato sul valore delle prestazioni di
ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed & corrisposto entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita,
secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia € rilasciata dai
soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello
stesso comma. L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso
della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

3. Vitto

3.1. Appalto Vitto

L’Appalto per il Vitto deve garantire la quotidiana fornitura delle derrate alimentari necessarie al
confezionamento — ad opera di detenuti lavoranti alle dipendenze dell’ Amministrazione - dei pasti
giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) in favore dei ristretti, in conformita alle tipologie e
guantita settimanali previste nelle Tabelle applicative dei menU, nonché nel rispetto delle altre
condizioni meglio specificate nel presente Capitolato e di quanto, in termini di migliorie, offerte in
gara dall’aggiudicataria.

Al fine di garantire la preparazione dei pasti giornalieri nelle cucine dei singoli Istituti penitenziari,
le attivita di fornitura (carico e scarico), gestione della dispensa, supporto alla Direzione,
avvengono, di regola, nelle prime ore della mattinata, per un tempo medio stimato di tre ore
giornaliere.

La gestione dell’Appalto nei giorni festivi € organizzata in modo da consentire la consegna
anticipata dei generi vittuari.

3.2. Tabelle vittuarie

Ai detenuti e agli internati € assicurata, ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario e
dell’art. 11 del Regolamento di esecuzione, un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta,
al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Ai detenuti e agli internati vengono somministrati, giornalmente, tre pasti (Vitto giornaliero =
colazione, pranzo, cena).

Le quantita e la varieta dei generi alimentari, che I’Appaltatore deve fornire per la preparazione

8



del Vitto giornaliero, sono individuate nelle Tabelle vittuarie approvate con Decreto Ministeriale
dell’11 giugno 2024 in conformita al parere dell’Istituto Superiore della Nutrizione (oggi C.R.E.A. —
Consiglio per la ricerca in agricoltura e I'analisi dell’economia agraria).

Il Fornitore, nel rispetto delle categorie merceologiche e dei valori nutrizionali ivi previsti,
adottera il calendario di stagionalita di cui all’Allegato A del D.M. 10 marzo 2020 (CAM).

L’Appalto deve essere garantito, quotidianamente, nelle sedi dei singoli Istituti penitenziari
individuate dall’Accordo quadro ovvero, di volta in volta, meglio individuate dal Contratto
attuativo (avuto conto di eventuali chiusure ovvero aperture di nuove sedi).

3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie

Qualora in dipendenza di modificazioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, o per altre
disposizioni di ordine generale, direttive o indirizzi emanati dall'Amministrazione, vengano variate
le tipologie ovvero aumentate o diminuite le quantita dei generi stabiliti dalle Tabelle vittuarie
vigenti all'inizio della gestione, |’Appaltatore deve uniformarsi alle nuove prescrizioni. Le eventuali
differenze, in piu o in meno, si rifletteranno sulla diaria di aggiudicazione che sara ricalcolata con
riferimento ai “prezzi medi” che compongono |'offerta e riportati nelle Tabelle applicative
presentate in sede di offerta e, ove dovesse trattarsi di tipologie non contemplate nelle predette
Tabelle, si terra conto del prezzo corrente rilevato sul mercato all’'ingrosso locale, ovvero, in
mancanza, sul mercato all’'ingrosso viciniore, nel giorno in cui ha inizio il nuovo trattamento
vittuario, dedotta la percentuale del ribasso offerto per I'aggiudicazione.

L’Amministrazione ha la facolta di chiedere al Fornitore, per motivate esigenze e per periodi
determinati, una modificazione compensativa fra generi compresi nelle Tabelle applicative
nonché la sostituzione, totale o parziale, di uno o pil generi compresi nelle stesse con altri non
previsti. Tali sostituzioni dovranno essere effettuate nell'ambito del valore economico deducibile,
da un lato, dai prezzi medi offerti nelle Tabelle applicative allegate all’offerta economica e,
dall’altro (per le tipologie non contemplate nelle Tabelle), dal prezzo corrente rilevato come nel
capoverso precedente, salvaguardando, altresi, il valore nutritivo complessivo.

3.4. Cambio stagionale del vitto

Le Tabelle vittuarie sono variate, di regola, il primo maggio ed il primo novembre di ciascun anno.
Sentito il Sanitario, I'Autorita Dirigente puo anticipare o posticipare tali date in relazione alle
condizioni climatiche locali.

3.5. Criteri Ambientali Minimi e specifiche tecniche di base

Dal 2016, I'applicazione dei CAM é diventata obbligatoria per gli Enti appaltanti e il DM 10 marzo
2020, recante i nuovi criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura
di derrate alimentari, ha rivisitato e sostituito il precedente DM 25 luglio 2011 in termini di
profonda innovazione. || DM 10 marzo 2020, tenuto conto dell’esperienza derivante
dall’applicazione dei CAM precedenti, ha inteso rendere piu efficienti ed efficaci le attivita di
verifica in fase di esecuzione del contratto, favorendo, in tal modo, la competizione leale. Il
guadro normativo di riferimento e quello richiamato dal DM 10 marzo 2020, piu organicamente
definito nella Relazione di accompagnamento.

3.5.1. Requisiti di base delle derrate alimentari
Le derrate alimentari, nel rispetto dei requisiti minimi di prodotto espressi nelle Tabelle vittuarie
allegate, dovranno essere di elevata qualita al fine di garantire una uniformita qualitativa sotto il
profilo nutrizionale, sensoriale ed igienico.
Premesso cio, fatto salvo quanto previsto, in termini di migliorie, nel successivo par. 12.1, con
riferimento ai seguenti, specifici alimenti, si richiede:

che i prodotti ortofrutticoli, sia per motivi nutrizionali che di carattere ambientale, rispettino, in



linea di massima, anche attraverso una sostituzione ad valorem, i “calendari di stagionalita”
definiti dai nuovi CAM (Allegato A al DM 10 marzo 2020). | prodotti fuori stagione, infatti, come
evidenziato nella relazione di accompagnamento al DM 10 marzo 2020, nascondono
potenzialmente un sistema di produzione intensiva o in strutture protette, come ad esempio le
serre riscaldate, a maggior consumo energetico e idrico, oppure il ricorso a prodotti importati,
magari da paesi dove vi sono minori controlli sulla qualita, generando anche impatti ambientali
dovuti al trasporto da maggiori distanze;

che le wova, provengano esclusivamente da allevamenti biologici;

che il pesce, se surgelato, non sia ottenuto da prodotti ricomposti, né prefritto, preimpanato, o
che abbia subito analoghe lavorazioni.

Nel caso in _cui non fosse momentaneamente disponibile un prodotto biologico/certificato, il
fornitore ha I'obbligo tassativo di comunicare, immediatamente alla Direzione dell’lstituto,
I’elenco di prodotti di cui non é stato possibile I'approvvigionamento, indicando contestualmente
i prodotti biologici/certificati sostitutivi.

| prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti alle condizioni economiche previste
nell’offerta economica per quelli convenzionali salvo, nell'ipotesi di sostituzione con prodotto
proveniente da sistemi di produzione certificata equivalente, che non siano previsti gia nell’elenco
come tali. La sostituzione prioritaria con prodotto proveniente da sistemi di produzione certificata
equivalente sara valutata positivamente ai fini della non applicazione della penale, individuata al
par. 9.1.

Al fine di agevolare e rendere piu efficace la fase di verifica della conformita, il Fornitore
presentera, ogni tre mesi, all’Autorita Dirigente, un rapporto contenente I'elencazione dei tipi, delle
quantita, dei metodi di produzione e dell’'origine dei prodotti forniti nella commessa, allegando
idonea documentazione. Pena |'applicazione delle penali previste al punto 9.1.

3.5.2. Requisiti degli imballaggi
Per quanto riguarda gli imballaggi, il Fornitore deve scegliere, ove disponibili, imballaggi “a
rendere” o costituiti da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto
volume.

3.5.3. Pulizie dei locali
Con riferimento alle pulizie dei locali eventualmente assegnati, il Fornitore utilizzera detergenti
con I'etichetta di qualita Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO
14024, come previsti dai CAM vigenti. Pena |'applicazione della penale di cui al par. 9.1.

3.6. Controlli giornalieri sugli alimenti

Ai sensi dell’articolo 9, comma 6 dell’'Ordinamento penitenziario e dell’articolo 12 del
Regolamento di esecuzione, una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata
mensilmente per sorteggio, controlla quotidianamente I'applicazione delle Tabelle e Ia
preparazione del vitto. La rappresentanza € composta di tre persone e, negli Istituti in cui la
preparazione del vitto & effettuata in piu cucine, & costituita una rappresentanza per ciascuna
cucina.

| rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne
controllano la qualita e la quantita, compresa la data di scadenza, e verificano che i generi
prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

Al controllo giornaliero, insieme alla rappresentanza dei detenuti e degli internati & presente,
altresi, un delegato del Direttore dell'lstituto, il quale presenta, disgiuntamente o
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congiuntamente alla rappresentanza dei detenuti, le sue osservazioni alla medesima Autorita
Dirigente, annotando le risultanze in apposito registro. Nell’ipotesi in cui dovessero riscontrarsi
generi privi dei requisiti previsti dalle Tabelle vittuarie, gli stessi vengono rifiutati dall’Autorita
Dirigente con richiesta di sostituzione immediata anche ad valorem, nonché, in caso di mancato
rispetto della quantita prevista, di reintegrazione. Qualora I'Appaltatore non ottemperi alle
richieste nel termine fissatogli, I’Autorita Dirigente ne da immediata comunicazione al RUP e al
DEC per I'attivazione del procedimento di applicazione della penale di cui al par. 9.1.

A sostegno delle future verifiche di conformita, il Direttore o un suo delegato annota, nel citato
registro, anche i riferimenti al tipo di produzione (i.e. biologica, DOP, STG, ecc.) rilevabili dalle
etichette o documentazioni equivalenti.

3.7. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti

L'Autorita Dirigente e I'Azienda di Tutela della Salute (ATS) competente in materia di igiene
pubblica esercitano la sorveglianza sui generi alimentari. Essi possono, in ogni tempo, eseguire
ispezioni nei magazzini e prelevare campioni per le analisi.

Se dalle analisi risulta che i generi non hanno i requisiti prescritti, I'Autorita Dirigente,
impregiudicate le ulteriori azioni previste dalla legge, redige verbale di contestazione immediata
al Fornitore, formulando le opportune richieste e prescrizioni e dandone sollecita comunicazione
al RUP e al DEC, con contestuale invio della relativa documentazione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperi alle richieste nel termine fissatogli, I’Autorita Dirigente ne da
immediata comunicazione al RUP e al DEC per I’attivazione del procedimento di applicazione della
penale di cui al par. 9.1.

Le spese relative alle analisi sono poste a carico dell’Appaltatore.

3.8. Generi alimentari da fornirsi ai ristretti nel giorno di entrata e di uscita dall’Istituto

Al ristretto deve fornirsi il vitto stabilito dalla Tabella vittuaria giornaliera a seconda dell'ora del
suo ingresso nell’lstituto con diritto al pasto che rimane ancora da distribuire.

Per i ristretti entrati, deve rilasciarsi all'Appaltatore una richiesta suppletiva per il pane e per i
generi, ove possano ancora cucinarsi, o in luogo di essi per il companatico.

Al ristretto che esce per liberazione spetta l'intera razione di pane ed il vitto distribuito nella
giornata a seconda dell'ora in cui viene messo in liberta.

3.9. Razioni supplementari

Oltre alla razione ordinaria puo essere concessa ai detenuti e agli internati, in casi eccezionali e per
speciale bisogno, tra cui la gestazione o I'allattamento, una razione supplementare di vitto
risultante da motivata prescrizione del Sanitario ed espressa autorizzazione del Direttore
dell’Istituto che ne da preventiva comunicazione al RUP.

Per tali prestazioni il Fornitore ha diritto ad un corrispettivo liquidato come indicato al successivo
par. 3.11.

3.10. Generi per il vitto dei ristretti ammalati

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire i generi eventualmente prescritti in totale o parziale
sostituzione di quelli che compongono il vitto ordinario in ragione di specifici trattamenti per
ammalati, sia con riguardo ai detenuti e internati curati nell'infermeria dell'Istituto, sia con
riguardo a tutti quelli per i quali vi sia espressa autorizzazione dell'Autorita Dirigente su motivata
prescrizione del Sanitario, per diete individuali riformulate secondo la specifica patologia.

Per tali prestazioni, le eventuali differenze di prezzo — ove non fosse possibile procedere con
sostituzioni ad valorem - verranno liquidate come indicato al successivo par. 3.11.

3.11. Contabilita supplementi vitto
| supplementi e le sostituzioni di cui ai precedenti paragrafi 3.9. e 3.10. sono annotati in apposito
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registro e giustificati dai certificati del Sanitario e dalle autorizzazioni del Direttore dell’Istituto per
I'accreditamento nei conti mensili. Le eventuali differenze rispetto alla diaria saranno corrisposte
dall’Amministrazione contraente tenuto conto dei “prezzi medi” indicati nelle Tabelle vittuarie
applicative offerte e, ove cido non fosse attuabile, tenuto conto del prezzo corrente rilevato sul
mercato all’ingrosso locale o, in mancanza, sul mercato viciniore nel giorno in cui ha inizio il
nuovo trattamento vittuario, dedotta la percentuale del ribasso offerto per I'aggiudicazione.

3.12. Vitto per detenuti e internati in traduzione

In caso di trasferimento ad altro Istituto o di partecipazione all’'udienza processuale spetta al
ristretto il seguente trattamento vittuario:

sostituzione ad valorem dei generi previsti nelle giornate di traduzioni e non consumati con altri
facilmente consumabili in viaggio e igienicamente confezionati.

Identico trattamento spetta ai detenuti infermi, in traduzione, salvo speciali somministrazioni che
potranno per essi richiedersi su prescrizione del Sanitario, ai sensi del par. 3.10.

3.13. Vitto differenziato per fedi religiose e particolari regimi dietetici

Per i detenuti appartenenti a fedi religiose che non contemplino la consumazione di alcuni tra i
generi indicati nelle Tabelle applicative di cui al precedente par. 3.2., nonché al fine di garantire
particolari regimi dietetici che possano trovare una diffusa e generalizzata applicazione tra la
popolazione detenuta (i.e. regimi per edentuli, vegetariani e simili, pertanto non riferibili a
specifiche e individuali prescrizioni sanitarie), & prevista la sostituzione ad valorem, con generi
equivalenti, sulla base di specifici menlu predisposti e concordati con I’Autorita Dirigente
dell’lstituto anche avvalendosi di un nutrizionista abilitato, eventualmente messo a disposizione
dal Fornitore (come successivamente indicato al par. 12.1.3 ai fini della riduzione degli sprechi).

3.14. Scorte di derrate alimentari

L'Appaltatore deve tenere, costantemente, nei magazzini di stoccaggio, una scorta di generi
alimentari sufficiente a soddisfare le esigenze per la fornitura del vitto ordinario per un periodo
variabile tra i cinque e i dieci giorni, tenuto conto del numero medio dei ristretti nel bimestre
appena precedente.

L'Autorita Dirigente puo disporre, in caso di necessita, che vengano costituite scorte di viveri,
anche di tipologie non comprese nelle Tabelle, per un periodo superiore ai 10 giorni. In ogni caso
le scorte non potranno costituirsi per un periodo superiore a tre mesi, con obbligo
dell’Appaltatore di sostituire i generi alimentari scaduti e/o divenuti incommestibili.

In caso diinadempienza, trova applicazione la penale di 2° livello di cui al par. 9.1.

3.15. Richieste inerenti I’Appalto per il Vitto

Per la prowvista di quanto occorre per I'espletamento dell’Appalto, I'Appaltatore e tenuto a farsi
rilasciare dall'Autorita Dirigente le richieste redatte su appositi modelli.

Ogni prestazione eseguita senza le predette richieste o in base a richieste non redatte o
autorizzate nelle forme prescritte non da diritto ad alcun compenso.

4. Esecuzione del contratto

4.1. Attivazione dell’appalto

L'Appalto avra inizio dopo che il primo Contratto attuativo derivante dall’Accordo quadro sara
divenuto efficace e per la durata definita dal contratto stesso. Con i singoli Contratti attuativi
verra data attivazione, con assicurazione di continuita, all’Appalto per il Vitto. Il Fornitore dovra
garantire in ogni sede penitenziaria interessata dal Contratto, permanendo tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente e dall’Accordo quadro, la continuita dell’appalto per il Vitto.
L'Appalto dovra, su richiesta dell’Amministrazione contraente, essere erogato anche presso
eventuali nuove sedi aperte in corso di vigenza del contratto.
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4.2. Atto di Regolamentazione dell’Appalto

Dopo la stipula del Contratto attuativo, il Fornitore e ’Amministrazione contraente procederanno
alla redazione e firma dell’Atto di Regolamentazione che costituira fonte di regolazione di
dettaglio con possibilita, comunque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento,
gualora l'efficienza della fornitura lo richieda. Nell’Atto di Regolamentazione, saranno formalizzate
le modalita operative di gestione del medesimo (es: personale utilizzato dal Fornitore nello
svolgimento dell’Appalto, gestione della contabilita, orari di erogazione della fornitura, dettagli
del procedimento di verifica della conformita, rapporti tra i soggetti incaricati di seguire
I’esecuzione del contratto, ecc..) per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato
nella documentazione di gara e negli atti contrattuali, anche in considerazione di quanto
eventualmente offerto dal Fornitore e, comunque, nel rispetto e nei limiti, come detto, della
cornice normativa e dispositiva delineata.

All’Atto di Regolamentazione sara allegato, presso ogni sede di Istituto penitenziario destinataria
dello stesso e a cura dell’Autorita Dirigente o di un suo delegato, I'Inventario delle attrezzature
messe a_disposizione del Fornitore e la sottoscrizione del verbale dell’eventuale presa in
consegna dei locali, impianti_ed attrezzature che I’Amministrazione dara in _uso al Fornitore,
secondo quanto meglio specificato al par. 8.1.

4.3. Responsabile dell’Appalto ed Incaricati dell’appaltatore

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, dovra nominare, con atto di delega, un
proprio referente, individuato quale Responsabile dell’Appalto, dotato di poteri di coordinamento
delle attivita connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale, nonché uno o piu Incaricati
dello svolgimento quotidiano della fornitura nelle sedi penitenziarie con funzioni esecutive e
operative.

Il Responsabile dell’Appalto garantira, altresi, la massima collaborazione all’Autorita Dirigente di
ogni singola sede penitenziaria e al Direttore dell’Esecuzione e/o al Responsabile unico del
progetto durante la loro attivita di controllo dell’appalto.

L’Autorita Dirigente puo chiedere all Amministrazione appaltante — che avviera, senza indugio, un
procedimento a fini valutativi - di ricusare e pretendere, dal Fornitore, la sostituzione del
Responsabile dell’Appalto nonché, in caso di necessita e urgenza, ricusare e chiedere
direttamente al Fornitore la sostituzione dell'Incaricato presso la propria sede penitenziaria; in
entrambi i casi, tanto all'atto della nomina, quanto durante la gestione.

L'appaltatore & tenuto a sostituire colui che sia stato ricusato in tempi idonei a non recare alcun
pregiudizio allo svolgimento dell’Appalto.

Qualora dalla mancata sostituzione ne derivi, per qualsiasi motivo, un pregiudizio al regolare e
puntuale svolgimento dell’appalto, si procedera ai sensi di quanto previsto al par. 2.3, nonché
all'applicazione della penale di cui al par. 9.1.

Qualunque ordine, diffida od invito puo essere notificato dagli organi dell'’Amministrazione, in
ragione delle rispettive competenze, tanto all'Appaltatore quanto al suo Responsabile
dell’Appalto o Incaricato.

L'Appaltatore, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell'esecuzione del
contratto, ad osservare, altresi, le disposizioni impartite dall’Amministrazione contraente e dalla
Autorita Dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell'lstituto penitenziario.
Gli stessi non possono accedere all'interno dell’lstituto penitenziario senza il permesso della
predetta Autorita la quale ha, in ogni momento, facolta di revocarlo.

4.4. Incompatibilita nella nomina a Responsabile dell’Appalto e a Incaricato

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione degli Istituti penitenziari o
nell’esecuzione della misura restrittiva della liberta personale non puo essere nominato in
rappresentanza del Fornitore se non dopo la cessazione di tale rapporto da almeno tre anni.
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4.5. Personale occorrente per I’espletamento dell’Appalto

E a carico dell'Appaltatore I'onere del personale occorrente per I'adempimento degli obblighi
derivanti dal presente capitolato.

L’elenco nominativo del personale del Fornitore impiegato nell’espletamento dell’Appalto dovra
essere indicato dal Fornitore medesimo nell’Atto di Regolamentazione dell’Appalto.

Eventuali variazioni del personale, rispetto ai dati identificativi presentati nell’Atto di
Regolamentazione dell’Appalto, devono essere preventivamente comunicate al DEC e al Direttore
dell’lstituto interessato.

L'Appaltatore per le prestazioni poste a suo carico, ad eccezione delle funzioni di Responsabile
dell’Appalto e di Incaricato, puo chiedere di avvalersi dell'opera dei detenuti, quando vi si
possano convenientemente destinare, corrispondendo agli stessi le remunerazioni previste.

4.6. Obblighi del datore di lavoro

Il Fornitore e tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli
in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato nell'affidamento in
argomento, in conformita al comma 1 del predetto art. 11 e all’All. 1.01, ¢ il seguente: TERZIARIO,
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI.

4.7. Ulteriori oneri e responsabilita a carico del Fornitore

Il Fornitore assume a suo carico:

ogni responsabilita per i danni, senza riserve od eccezioni, che, in relazione all’espletamento
dell’Appalto o per cause allo stesso riconducibili, dovessero derivare all’Amministrazione
contraente, a terzi, cose o persone (compreso il proprio personale). Sono da intendersi esclusi i
soli danni derivanti da cause esterne, non riconducibili alla gestione dell’Appalto;

I'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni o che
dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del contratto, con particolare riferimento alle
norme in materia di igiene e sanita.

L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso e di richiedere al
Fornitore la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione
e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

4.8. Norme comportamentali del personale

Il personale impiegato nelle attivita richieste e tenuto a:

un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di
buona educazione;

osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti
all'interno delle strutture ove I’Appalto viene svolto;

evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attivita dell’Amministrazione;
mantenere riservato quanto verra appreso/conosciuto in merito all’organizzazione e all’attivita
dellAmministrazione o altro, durante I'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L’Amministrazione contraente potra disporre I'allontanamento di quel personale del Fornitore che
contravvenisse alle disposizioni di cui sopra ed applicare la penale prevista al punto 9.1.

4.9. Controlli per la sicurezza interna dell’Istituto
L'Appaltatore deve assoggettarsi alle visite ed alle ispezioni disposte a tutela della sicurezza
dall'Autorita Dirigente in ordine agli oggetti ed ai generi introdotti nell'lstituto ed a quant'altro sia
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inerente all’Appalto ed e tenuto ad asportare dall'lstituto gli oggetti o i generi non autorizzati.
L'Appaltatore deve inoltre fornire tutte le notizie occorrenti all'espletamento delle indagini disposte
dall'Autorita Dirigente e offrire a quest’ultima ogni collaborazione utile.

In caso di inadempienza, I'Autorita Dirigente ne da comunicazione alle Autorita competenti,
nonché allAmministrazione contraente, inoltrando la relativa documentazione, per i seguiti di
rispettiva competenza, per I'attivazione del procedimento di applicazione della penale di cui al
par. 9.1.

4.10. Sicurezza interna e riservatezza

L’Appaltatore, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori, nonché subappaltatori e
subfornitori si obbligano a rispettare, puntualmente, le procedure in essere presso gli Istituti,
poste a garanzia della sicurezza per I'accesso e la permanenza all’interno degli stessi.

Resta inteso che I’Appaltatore & obbligato ad accettare e a rispettare ogni modifica e integrazione
che dovesse essere apportata alle predette procedure in corso di esecuzione dell’appalto.
L'Appaltatore, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori nonché subappaltatori e
subfornitori sono, altresi, obbligati a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a
conoscenza in occasione dell’espletamento dell’Appalto, dell’accesso e della permanenza nei
locali degli Istituti. Sono, inoltre, obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari
all’esecuzione del contratto.

L'Appaltatore € responsabile per 'esatta osservanza da parte dei suoi rappresentanti, dipendenti
e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.

In caso di accertata inosservanza dei predetti obblighi, che comporti danno o nocumento
all'immagine, I’Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto I’Accordo e/o il
contratto di appalto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
L’Appaltatore, i suoi rappresentanti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra
anche dopo la cessazione del rapporto in essere con I’Amministrazione.

5. Esercizio dell’attivita di direzione e controllo - Verifiche di conformita

5.1. Disposizioni generali

Le verifiche effettuate dallAmministrazione contraente non sono sostitutive dell’attivita di
controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riterranno di disporre in
attuazione della normativa vigente.

Il Fornitore dovra garantire I'accesso a tutti i soggetti autorizzati all’espletamento dei controlli in
guestione nei locali allo stesso eventualmente assegnati.

5.1.1. Soggetti della Stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto

Presso I'’Amministrazione contraente € nominato per ogni Lotto un Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) con il compito di controllare, sotto la direzione del Responsabile Unico di progetto
(RUP), la corretta esecuzione del contratto in linea con le disposizioni previste dall’Art. 114 e
dall’Allegato 11.14 del Codice dei Contratti.

L’Amministrazione contraente si riserva, attese le peculiari caratteristiche tecniche dell’Appalto,
anche in relazione a quanto previsto dall’Ordinamento e Regolamento penitenziario in subiecta
materia, di nominare uno o piu assistenti per coadiuvare il Direttore dell’esecuzione nell’ambito
delle funzioni previste dall’Art. 114 e dall’Allegato 11.14.

In ogni caso, il Direttore dell’lstituto, in qualita di Direttore operativo, garantira alle predette
figure, ogni supporto e collaborazione in fase di esecuzione.

Il Direttore dell’lstituto, direttamente o tramite suoi delegati, attende, quotidianamente, al
corretto espletamento dell’esecuzione dell’Appalto per il Vitto, coordinando e attivando tutte le
cariche e le rappresentanze previste dall’Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di
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esecuzione e dalle restanti fonti normative vigenti.

5.2. Verifica dell’ Appalto Vitto e pagamento dei corrispettivi
Ai fini della liquidazione e pagamento del corrispettivo per I'’Appalto vitto reso nel mese
precedente, il Direttore dell’lstituto comunichera al Direttore dell’Esecuzione, entro il giorno 7 di
ogni mese, il numero delle presenze giornaliere, attestando la regolarita della fornitura resa.
Fatta salva altra diversa documentazione ritenuta necessaria dal RUP, il Direttore dell’lstituto
inviera un prospetto riepilogativo delle somministrazioni alimentari fatte ai ristretti, un
prospetto degli eventuali supplementi di razione concessi e un prospetto delle
somministrazioni sostitutive per vitto degli ammalati, per i quali sia stato approvato un
supplemento di diaria. Nello stabilire il numero delle giornate di presenza non & calcolata quella
di entrata e va invece accreditata quella di uscita, ritenendosi che, ai fini contabili, le due giornate
ne costituiscano una sola, qualunque sia l'ora di entrata e di uscita dall’lstituto. Per le forniture
fatte per i detenuti entrati e usciti nello stesso giorno e calcolata meta diaria per ogni individuo.
Il Direttore dell’lstituto assicura, in tal modo, un primo di livello di controllo, basato sui dati
giornalieri, a sostegno della complessa attivita di verifica che prevede un secondo livello di
controllo ad opera del DEC e del RUP e un terzo livello affidato alla Commissione di verifica di
conformita nel periodo di riferimento di un trimestre.
Il Direttore dell’Esecuzione, verificata la completezza dei dati ricevuti dalle Direzioni, trasmettera,
tempestivamente, il tutto al RUP che, entro i successivi 7 giorni, provvedera, previa emanazione
del certificato di liquidazione, a richiedere I'emissione di una fattura elettronica per I'importo
corrispondente ad ognuno dei prospetti comunicati, al netto della ritenuta dello 0,50% prevista
dall’art. 11, comma 6 del Codice dei contratti, che verra svincolata ogni tre mesi, dopo
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformita,
condotta dalla Commissione che opera ex art. 116 co. 5 del Codice e Allegato 11.14, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.
Eventuali riserve per rettifiche o variazioni al conto mensile in sede di liquidazione, sono avanzate
dall’Appaltatore al RUP entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della richiesta di
emissione della fattura (a mezzo posta elettronica certificata) tramite il Sistema/PEC ovvero
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Decorso tale termine i conti si intendono, nelle loro risultanze, dal Fornitore senz'altro accettati e
le istanze e le riserve, posteriormente presentate, non sono prese in nessuna considerazione per
le contabilita gia chiuse.
Il Direttore dell’Esecuzione curera, altresi, secondo i tempi e le modalita dallo stesso ritenuti
idonei, il controllo sul corretto adempimento del Contratto anche con riferimento agli altri aspetti
dell’esecuzione, mettendo a disposizione del RUP e, poi, della Commissione di verifica della
conformita, le relative risultanze.
Il pagamento avverra nei termini (30 gg) di cui agli articoli 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 8§,
comma 4-bis del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. L’Amministrazione contraente potra rivalersi, per
ottenere la rifusione di eventuali danni gia contestati, il rimborso di spese o il pagamento di
penalita, sui crediti dell’Appaltatore verso I’Amministrazione, ferma restando la possibilita di
incameramento della cauzione.
Ogni tre mesi, la Commissione di verifica della conformita, avviera entro 30 giorni dall’ultimazione
della prestazione trimestrale, il procedimento di verifica, accertando la regolarita della fornitura
resa, con particolare riferimento alla qualita dei generi vittuari forniti e alle altre peculiarita
caratterizzanti I'appalto in termini di conformita ai Criteri Ambientali Minimi, tenuto conto
dell’offerta presentata.
La Commissione di verifica opera tenuto conto, altresi, di tutta la restante attivita di controllo resa
nel corso dell’esecuzione, ai diversi livelli, ad opera dei Direttori degli Istituti, del DEC e del RUP.
L’Amministrazione contraente potra, comunque, anche con periodicita diversa dal trimestre,
incaricare la Commissione di verifica, tenuto conto delle risultanze dei diversi livelli di controllo,
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degli accertamenti che riterra opportuni e necessari.

Nell’Atto di Regolamentazione sono disciplinati ulteriori dettagli del procedimento di verifica
dell’esecuzione nei rapporti tra Responsabile unico di progetto ed i restanti soggetti preposti al
controllo dell’esecuzione contrattuale, nonché tra questi e il Fornitore.

5.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli
Il Fornitore, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovra porre in essere le opportune
azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno generate.
Eventuali carenze o difformita riscontrate sull’operato del Fornitore dovranno essere allo stesso
contestate dal Direttore dell’Istituto o dal DEC, con la tempistica indicata in contratto, nonché
comunicate al Responsabile unico di progetto unitamente alla documentazione del caso e ad
eventuali controdeduzioni del Fornitore.
Il Responsabile unico di progetto decidera per I'applicazione di eventuali penali nella misura
prevista dal paragrafo 9.1 e per ogni ulteriore eventuale effetto.

6. Garanzia dell’Accordo Quadro e del contratto attuativo

6.1. Garanzia definitiva

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, I'Appaltatore deve prestare una
garanzia definitiva nella misura e secondo le modalita di cui all’art. 117 del Codice dei contratti.

L'Accordo Quadro € un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta dalla garanzia
definitiva che assiste i singoli Contratti attuativi. A norma dell'art. 117, comma 1, del D. Leg.vo
36/2023, I'importo della garanzia definitiva dell'Accordo Quadro e indicato nella misura del 2%
dell'importo dell'Accordo Quadro stesso (con esclusione dell’opzione di 1 anno e della proroga
tecnica di 6 mesi che - in caso di attivazione - saranno oggetto si successive garanzie),
indipendentemente dal ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario.

Restano ferme le diminuzioni di percentuale indicate dall'art. 106 comma 8, richiamato dall'art.
117.

Contratto attuativo: I'importo della garanzia definitiva per ciascun contratto attuativo e fissato in
misura del 10 (dieci) % del valore del contratto stesso. Per i Contratti attuativi restano fermi: a) gli
aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117; b) le diminuzioni di cui all'art. 106, richiamato
dall'art. 117.

Ferma restando I'operativita della predetta garanzia per tutta la durata dell’appalto, lo svincolo
progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all’art. 117 comma 8 del Codice dei
contratti, potra avvenire con riferimento al trimestre allorquando la Commissione di verifica della
conformita rilascera il relativo certificato di conformita. L'Amministrazione contraente provvedera
a trasmettere copia autentica di detto certificato al Fornitore.

In ogni caso, 'ammontare residuo, pari al 20% dell’'importo complessivo, dovra permanere fino al
momento del rilascio dell’ultimo certificato di conformita. In caso di proroga, I'importo residuo
della cauzione, come sopra determinato, non potra essere svincolato e dovra essere integrato
della somma necessaria corrispondente al periodo di proroga.

La garanzia dell’Accordo Quadro e del contratto attuativo si intende a prima e semplice richiesta,
incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli
accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione contraente e a garanzia dell’esatto
e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1938 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali
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e prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si
verifichi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, I’Amministrazione contraente ha
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali nei limiti dell'importo
massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilita di rivalersi sui crediti del
Fornitore vantati, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione penitenziaria.

Qualora 'ammontare della garanzia prestata a favore dellAmministrazione contraente dovesse
ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata
dall’art. 117, comma 8 del Codice dei contratti, il Fornitore dovra provvedere al reintegro entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione
Contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo I’Amministrazione
Contraente ha la facolta di dichiarare risolto I’Accordo quadro e il Contratto attuativo, ai sensi
dell’art. 1456 codice civile.

6.2. Assicurazione e gestione sinistri

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danni eventualmente causati a
persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo
svolgimento delle attivita oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilita, il Fornitore, stipula una polizza assicurativa con primario istituto
assicurativo a beneficio esclusivo dell’Amministrazione contraente (anche tramite “appendice” a
polizza gia esistente) e per l'intera durata dell’Accordo quadro, a copertura del rischio da
responsabilita civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attivita di cui al
Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione contraente
nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

| massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a Euro 2,5 milioni per sinistro e
per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei
24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attivita dedotte in Contratto. La polizza
prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dellAmministrazione contraente, a qualsiasi
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o
parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di
eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli
1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilita del Fornitore anche per eventuali maggiori
danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo € condizione essenziale per I'’Amministrazione contraente e, pertanto, qualorail
Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi,
I’Amministrazione contraente potra risolvere il Contratto e I’Accordo quadro ai sensi dell’articolo
1456 c.c.,, con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo I'obbligo di
risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell’esecuzione
dell’espletamento dell’Appalto, il Fornitore € tenuto ad avvisare con immediatezza I’Autorita
Dirigente della Sede che, a sua volta, € tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al
Fornitore, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell’evento &
trasmessa, senza indugio, apposita relazione al Responsabile unico di progetto con cui si descrive
il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Fornitore tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad
evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della
situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati
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da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

7. Modificazioni del rapporto

7.1. Cessazione parziale dell’Appalto Vitto per sopravvenute esigenze organizzative
dell’Amministrazione

In caso di chiusura o trasformazione di una o piu sedi penitenziarie, il Fornitore sara tenuto a
proseguire |I’Appalto presso le altre sedi individuate dall’Accordo quadro e dal Contratto specifico
e non avra diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. Qualora in corso di esecuzione si renda
necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, la Stazione appaltante potra imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto, cosi come previsto dall’articolo 120, comma 9 del Codice dei contratti.

7.2. Estensione dell’ Appalto

Su disposizione dell’Amministrazione contraente, I’Appalto dovra essere esteso a tutti gli Istituti
che dovessero venire aperti durante il corso della durata dell’Accordo quadro e fino alla
conclusione dell’ultimo Contratto attuativo. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione
appaltante potra imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In
tal caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, cosi come
previsto dall’articolo 120, comma 9 del Codice dei contratti.

7.3. Recesso

Nel corso dell’esecuzione del Contratto, ’Amministrazione contraente si riserva la facolta, ai sensi
dell’art. 123 del Codice dei contratti, di recedere dal Contratto in qualunque momento e a suo
insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Fornitore mediante PEC
ovvero Raccomandata A/R o altro strumento con effetti giuridicamente equivalenti. In tale ipotesi
I’Amministrazione contraente sara tenuta a corrispondere al Fornitore quanto previsto dal sopra
richiamato art. 123. Si precisa che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sara
calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123 e dall’Allegato 11.14, art. 11, prendendo a
riferimento I'importo del Contratto attuativo in corso di esecuzione.

L’Amministrazione contraente si riserva, inoltre, la facolta di recedere dal Contratto nel caso di
vincolativita, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da
CONSIP S.p.a. per il medesimo appalto. In tali casi I’Amministrazione contraente dara formale
preavviso al Fornitore della cessazione anticipata della fornitura, mediante PEC ovvero
raccomandata con awviso di ricevimento o altro strumento con effetti giuridici equivalenti,
almeno 20 giorni prima della cessazione totale dell’Appalto.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di recesso, il Fornitore, dalla data di efficacia del recesso,
cessera tutte le prestazioni contrattuali nei confronti delll Amministrazione contraente,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

8. Locali, impianti e materiale mobile

8.1. Locali e mezzi per la gestione dell’Appalto

L'Amministrazione, ove disponibili, concede in uso i locali per lo stoccaggio e il deposito delle
merci posti all'interno dell'lstituto o a questo annessi e l'uso degli impianti e attrezzature
eventualmente esistenti all’interno dei predetti locali (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.). A tal
fine sara effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all’esito della quale sara redatto un
verbale di consegna. In detto verbale si dara atto della consistenza e delle condizioni di quanto
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oggetto di concessione in uso.

Nel caso in cui I’Appaltatore accetti di prenderli in consegna (anche in assenza di verifica in
contraddittorio e relativo verbale), € obbligato a valersene, usandoli secondo la loro naturale
destinazione, curandone la funzionalita originaria mediante i necessari interventi di ordinaria
manutenzione, che ne garantiscano la conformita all’'uso, assicurando un adeguato livello
igienico-sanitario.

L'uso dei locali e degli impianti per il deposito e lo stoccaggio delle merci per I'appalto Vitto &
concesso a titolo gratuito e la disponibilita presso ciascuna sede penitenziaria & indicata
nell’Appendice n. 2 al presente Capitolato.

In caso di indisponibilita di locali dell’Amministrazione, I'Appaltatore & tenuto a procurarsi, a
proprie spese, i locali e i mezzi necessari per I'espletamento dell’Appalto.

Ai fini della consegna delle derrate alimentari per il confezionamento dei generi del Vitto, la
Direzione dell’lstituto individuera, ove possibile, idoneo locale attiguo alla cucina ovvero il piu
possibile vicino alla stessa.

8.1.2 Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Gli imballaggi derivanti dall’appalto dovranno essere stoccati in luogo idoneo concordato con la
Direzione dell’Istituto penitenziario.

E a carico dell’Appaltatore lo smaltimento, secondo la normativa vigente, di tutti i generi di
imballaggio derivanti dall’Appalto secondo periodicita stabilite dalla Direzione dell’Istituto. Pena
I'applicazione della penale prevista al par. 9.1.

8.2. Oneri relativi agliimmobili in uso al Fornitore

L’Appaltatore e tenuto a provvedere alle pulizie e, come detto, alla manutenzione ordinaria
di tutti i locali allo stesso concessi in uso, garantendo i necessari interventi con I'obbligo di
riconsegnare i locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti, esclusa I'ordinaria usura del tempo. Il
Fornitore e tenuto, altresi, a prendere, eventualmente, in consegna nuovi o diversi locali, opere
o impianti resi disponibili dall’Amministrazione in corso di gestione in sostituzione di quelli
inizialmente concessigli. Per i cortili utilizzati anche dal Fornitore, lo stesso & tenuto alla
manutenzione ordinaria e cura e pulizia degli stessi, pena I'applicazione della penale di cui al par.
9.1. L'Appaltatore e tenuto, infine, alle riparazioni e ai rifacimenti delle opere danneggiate o
distrutte a causa od in occasione dell'espletamento dell’Appalto.

Con riferimento alle attivita di pulizia, igienizzazione e sanificazione, queste dovranno essere
effettuate e cadenzate secondo le seguenti modalita:
1. pulizia giornaliera:

a. spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;

b. svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di
lavoro, davanzali e soglie di balconi;

c. pulizia, con un detergente neutro, delle superfici piu toccate quali maniglie e barre
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, rubinetti,
pulsanti ecc;

d. pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di
eventuali lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da piu persone;

2. pulizia settimanale:

a. lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti

idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;
3. pulizia trimestrale:
a. spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
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b. spolveratura e lavaggio con panno umido di inferriate e cancellate esterne ed
interne;

c. spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presenti al
momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente
dall’Appaltatore), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di
condizionamento con lavaggio delle parti sporche;

d. igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri
e sostanze nocive;

e. sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un
ambiente.

Per le operazioni di pulizia dei locali eventualmente assegnati, il Fornitore utilizzera detergenti
con l'etichetta di qualita Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN 1SO
14024, come previsti dai CAM vigenti. Pena |'applicazione della penale di cui al par. 9.1.

8.3. Interventi di disinfestazione e di derattizzazione

Il Fornitore deve effettuare presso le strutture prese in consegna un intervento di disinfestazione
e di derattizzazione generale prima dell’avvio delle attivita richieste dal presente capitolato e, poi,
con cadenza almeno trimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessita, pena I'applicazione
della penale di cui al par. 9.1. Gli interventi devono essere svolti da personale autorizzato
conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti.

8.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature.

L'Appaltatore & tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai
locali dati in uso per l'espletamento dell’Appalto, delle apparecchiature e delle attrezzature,
provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, nonché alla loro
costante conformita alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

Saranno, altresi, a carico dell’Appaltatore le manutenzioni straordinarie degli impianti e delle
apparecchiature e attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso a meno che il costo delle
riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di acquisto di un nuovo impianto o attrezzatura dalle
caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso la riparazione e/o la sostituzione sara a carico
dell’Amministrazione. A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere
immediatamente segnalati per iscritto all’Autorita Dirigente dell’Istituto, la quale provvedera ad
effettuare i necessari interventi.

Resta inteso che sono a carico dell’Appaltatore tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di
impianti, attrezzature e macchinari di proprieta dell’Appaltatore medesima, pena I'applicazione
della penale di cui al par. 9.1.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione, sia sugli impianti che sulle attrezzature, devono
essere conformi a quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature e documentabili. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o
dalla cattiva gestione e/o manutenzione, I'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli
impianti € a totale carico dell’Appaltatore.

Sono, altresi, a carico dell'Appaltatore le spese per I'energia elettrica per l'illuminazione dei locali
avuti in uso, per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo-congelatori, condizionatori
et similia e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento dell’Appalto, nonché le
spese per eventuali ulteriori utenze (acqua, gas) anche in quota parte.

8.5. Decorrenza degli obblighi dell'appaltatore.
L'Appaltatore & tenuto ad adempiere agli obblighi specificati negli articoli che precedono dal
giorno in cui ha inizio la gestione.
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8.6. Esecuzione degli interventi. Modalita.

L'Appaltatore deve eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendano
necessari o gli siano richiesti dall'Autorita Dirigente, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e
sicurezza.

In caso di inadempienza si applica la penale di cui al par. 9.1.

Per tali interventi a carico dell'Appaltatore, I'Amministrazione, in caso di inerzia, agisce secondo
quanto previsto al par. 9.2.

E in facolta dell'’Amministrazione apportare, nel corso della gestione, le modifiche necessarie ai
locali o agli impianti, cosi come & in facolta del Fornitore effettuare opere di miglioramento ai locali
in uso previa autorizzazione dell’Amministrazione.

8.7. Conclusione dell’Appalto

Alla cessazione, per qualsiasi causa, dell’Appalto, 'appaltatore dovra riconsegnare alla Direzione
dell’lstituto le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature concessiin uso.

Tali beni devono essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di
manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta
all'utilizzo durante la gestione dell’Appalto. A tal fine sara effettuata, in contraddittorio tra le parti,
una verifica all’esito della quale sara redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si dara
atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sara allegato
I’elenco dei beni da riconsegnare, contenente I'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche, I’Autorita Dirigente constatasse danni dipendenti dalla non
diligente gestione da parte del Fornitore ovvero dall'inadempimento degli obblighi di
conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i
verbale/i di consegna e dell’inventario, il Fornitore dovra provvedere a propria cura e spese agli
interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di
inadempimento da parte del Fornitore a tale obbligo, I’Autorita dirigente, sentito il RUP, potra
provvedere direttamente e I’Amministrazione contraente provvedera ad addebitare al Fornitore i
relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche non espressamente
autorizzate apportate ai locali e agli impianti ed e tenuto alla riduzione in pristino a semplice
richiesta dell'Amministrazione contraente. Il Fornitore, previa autorizzazione
dellAmministrazione, ai fini dell’espletamento dell’Appalto potra mettere a disposizione ed
eventualmente installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari
resteranno di proprieta del Fornitore medesimo che potra riprenderseli al termine del rapporto
contrattuale.

L’Appaltatore, al termine dell’Appalto, ha I'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi
dall’Amministrazione, salvo cessione di beni e generi all’appaltatore subentrante.

8.8. Divieto di variazione della destinazione d’uso
Le strutture affidate al Fornitore devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita richieste dall’Amministrazione, salvo diversa autorizzazione.

9. Inadempienze, penalita e controversie

9.1. Inadempienze e penalita

In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore,
I’Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, procede
all’applicazione di penali il cui ammontare e fissato in relazione alla gravita degli inadempimenti.

A tal fine, sono individuati 4 livelli di inadempimento, per i quali sono previste sanzioni i cui valori
vanno dallo 1%o (per mille) al 10%. (per mille) dell’'ammontare della prestazione mensile del lotto di
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riferimento:

1° livello (inadempienza lieve):

Paragrafo | Valore in Inadempienza
percentuale

par. 4.8 1%o0 in ogni caso in cui sia riscontrato l'inadempimento da parte del
personale alle norme di comportamento e di carattere
regolamentare

par.3.5.3 1%o in ogni caso in cui venga rilevata un’inadempienza nella

par. 8.2 manutenzione ordinaria e pulizia dei locali, degli impianti,

o apparecchiature e attrezzature
2° livello (inadempienza media):
Paragrafo | Valore in Inadempienza
percentuale

par. 3.6 3%o per il mancato rispetto dei livelli qualitativi e delle quantita giornaliere
riferibili a ciascun genere vittuario di cui alle Tabelle applicative, salvo
che non intervenga sostituzione ad valorem, ovvero reintegrazione,
nell'immediatezza

par.3.14 3%o0 per la non regolare tenuta delle scorte di derrate alimentari

par. 4.8 3%o0 in ogni caso in cui sia riscontrato il ripetuto inadempimento da
parte del personale alle norme di comportamento e di carattere
regolamentare

par.4.9 3%o0 mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle
visite e delle ispezioni disposte dall’Autorita Dirigente nonché mancato
immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi
legittimamente rifiutati

par. 8.4 3%o0 in ogni caso in cui non venga effettuata la manutenzione
straordinaria degli impianti, apparecchiature e attrezzature

par. 8.2 3%o in ogni caso in cui venga rilevata un’inadempienza ripetuta nella
manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, apparecchiature e
attrezzature

par.8.2 3%o0 in ogni caso in cui venga rilevata un’inadempienza rispetto agli

par. 8.3 interventi di igienizzazione, sanificazione, disinfestazione e

par.3.5.3 derattizzazione

3° livello (inadempienza grave):

Paragrafo | Valore in Inadempienza
percentuale
par.2.3 5%o0 per ogni giorno di ritardo nel preavviso
par. 3.7 5%o0 in ogni caso in cui il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni nei tempi
fissati dall’Autorita Dirigente relativamente alla sorveglianza sanitaria
sugli alimenti
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par. 8.4 5% in ogni caso in cui venga rilevata una ripetuta inadempienza nella
manutenzione straordinaria degli impianti, apparecchiature e
attrezzature

par.4.3 5%o0 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del Responsabile e/o
dell’Incaricato ricusato

5%o ripetuto, mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione
delle visite e delle ispezioni disposte dall’Autorita Dirigente nonché
ripetuto, mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei
generi legittimamente rifiutati
5%o0 per violazione dell'impegno assunto sulla messa a disposizione del

par. nutrizionista

12.1.1

par. 3.5.1 5%o0 per ogni violazione sporadica degli impegni assunti sulla fornitura degli

par.12.1.1 alimenti da produzione biologica e/o certificata ovvero da agricoltura
sociale o da pesca sostenibile ovvero ancora da
mercato equo e solidale

par. 5%o0 per ogni violazione dello shelf life (lett. “vita da scaffale” — criterio C)

12.11

par.3.5.1 5%o0 per ogni mancato scambio del flusso documentale a supporto
dell’attivita di controllo e di verifica

par. 8.1.2 5%o0 in ogni caso in cui non venga effettuata correttamente la raccolta

dei rifiuti e imballaggi in luogo idoneo stabilito dalla Direzione nonché
lo smaltimento con periodicita stabilita dalla
Direzione dell’Istituto

4° livello (inadempienza molto grave):

Paragrafo Valore in Inadempienza
percentuale

par. 3.5.1 7%o per ogni ripetuto mancato scambio del flusso documentale a
supporto dell’attivita di controllo e di verifica

par. 8.1.2 7%o0 per ogni ripetuta mancata raccolta dei rifiuti e imballaggi in luogo
idoneo stabilito dalla Direzione nonché lo smaltimento con
periodicita stabilita dalla Direzione dell’Istituto

par. 8.8 10%o nel caso di destinazione dei locali affidati al Fornitore ad uso anche
parzialmente diverso da quello stabilito dal presente Capitolato

par. 7%o per ogni ripetuta violazione dell'impegno assunto sulla messa a

12.1.1 disposizione del nutrizionista

par. 3.5.1 7%o0 per ogni ripetuta violazione degli impegni assunti sulla fornitura degli

par.12.1.1 alimenti da produzione biologica e/o certificata ovvero da agricoltura
sociale o da pesca sostenibile ovvero ancora da
mercato equo e solidale

par. 7 %o per ogni ripetuta violazione dello shelf life

12.1.1
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Il recupero delle penali sara effettuato a cura delllAmministrazione contraente nell’ambito del
conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture
successive. Per la determinazione dell’importo della penale, si fara riferimento al mese di notifica
della contestazione all’Appaltatore. L'importo delle penali potra essere recuperato in subordine
mediante incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 117 del Codice, senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nell’ambito della durata di ciascun Contratto attuativo, si puo procedere all’applicazione della
penale di livello immediatamente superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di
continuata reiterazione della condotta sanzionabile. Ogni riferimento alla ripetizione delle condotte
sanzionabili si intende nel periodo di durata del Contratto attuativo.

9.2. Procedimento sanzionatorio.

Qualora I'Autorita Dirigente, nell’lambito della sua attivita di gestione e controllo delle forniture
appaltate, rilevi inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto, redige e notifica all’Appaltatore
un verbale di contestazione delle inadempienze, in cui € prevista la facolta di controdedurre entro
7 giorni dalla notifica.

L’Autorita Dirigente, con il verbale della rilevazione delle inadempienze, se lo ritiene ed ove
possibile, fissa all'Appaltatore un termine perentorio perché provveda in conformita agli obblighi
assunti.

Decorso inutilmente tale termine, I’Autorita Dirigente trasmette al Direttore dell’esecuzione e per
conoscenza al RUP tutta la documentazione raccolta in merito al procedimento per le ulteriori
valutazioni circa I'applicazione di eventuali penali da parte del Responsabile unico del progetto.

Le maggiori spese e l'importo delle penalita vengono detratte dai crediti dell'Appaltatore verso
I'Amministrazione, fermo restando la possibilita di incamerare la cauzione.

Analogamente, procedono alla rilevazione delle inadempienze sia il Direttore dell’Esecuzione che
la Commissione di verifica della conformita, ognuno in relazione alle proprie attivita di controllo.

9.3. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto tra il
Fornitore e [I"Amministrazione contraente, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 211 del Codice dei contratti,
I'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva,
I'Autorita giudiziaria ordinaria. Il foro competente & esclusivamente quello ove risiede il
Provveditorato Regionale in qualita di Amministrazione contraente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del Contratto, il Fornitore sara
comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo
sospendere o ritardare |'esecuzione dell’Appalto; restando inteso che, qualora il Fornitore si
rendesse inadempiente a tale obbligo, I'Amministrazione contraente potra risolvere il
Contratto e I’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

10. Risoluzione dell’Accordo quadro/contratto — clausola risolutiva espressa

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, I’Amministrazione contraente, per il tramite del RUP, mediante inoltro di
PEC ovvero lettera raccomandata A/R, assegnera al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale
termine, il Contratto, e il relativo Accordo quadro, potranno essere risolti previa comunicazione al
Fornitore dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A
seguito di risoluzione, I'’Amministrazione contraente ha il diritto di incamerare definitivamente la
cauzione nonché la facolta di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dei maggior
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danni. In ogni caso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 122 del Codice dei contratti.
L’Amministrazione contraente potra, altresi, risolvere il Contratto e il relativo Accordo quadro di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi della citata legge n.
241/1990, da inviarsi al Fornitore con PEC ovvero raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a) qualora dagli accertamenti antimafia presso la Prefettura emergano le misure
interdittive di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
b) interruzione dell’Appalto che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
c) ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Accordo quadro e di Contratto, tale da
comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelli dedotte;
d) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del
Contratto in corso;
e) violazione degli obblighi di riservatezza;
f) mutamento, per qualsiasi ragione o motivo, della destinazione d'uso dei locali ad esso
affidati;
g) mancata reintegrazione della cauzione nei casi previsti entro il termine di 10 (dieci) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione contraente;
h) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
i) constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
j) violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;
k) cessione a terzi del contratto;
I) cessione dei crediti in difformita alle prescrizioni normative;
m) violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge n. 136/2010;
n) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Fornitore, salvo il caso di
concordato con continuita aziendale.

In tutti questi casi I'Amministrazione contraente ha la facolta di considerare il Contratto e il
relativo Accordo quadro risolti di diritto per colpa del Fornitore e, conseguentemente, di
procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del
deposito cauzionale definitivo, salva I'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva
ogni altra azione che I'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei
propri interessi.

11. Esecuzione in danno

Fermi i rimedi di cui al precedente paragrafo ed indipendentemente dall’utilizzazione degli stessi,
qualora il Fornitore ometta di eseguire I’Appalto oggetto del presente Capitolato entro i termini e
con le modalita indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente
Capitolato, 'Amministrazione contraente garantira la continuita della fornitura con ogni mezzo in
sostituzione del Fornitore con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche
attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Fornitore di un lotto viciniore, applicando una
penalita in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta. L’addebito potra avvenire a
valere sul corrispettivo ancora da erogare ovvero sulla cauzione a garanzia degli adempimenti
contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte dell’Amministrazione avverra nei modi e alle
condizioni ritenute dalla stessa piu adeguate, individuandosi quale fine, I'assicurazione del diritto
alla salute e integrita delle persone in vinculis e, in conseguenza di esso, della salvaguardia
dell’ordine e della sicurezza dell’lstituto. In caso di necessita di carattere transitorio, I’Autorita
Dirigente acquisisce |'autorizzazione dell’Amministrazione contraente ad eseguire gli interventi o
la fornitura in danno dell'Appaltatore, il quale, per tali inadempienze, & soggetto alla penalita in
misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta.

12. Valutazione dell’offerta
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L'appalto verra aggiudicato alla ditta che avra presentato l'offerta piu vantaggiosa per
I’Amministrazione sui piani tecnico (della qualita) ed economico, come sommatoria del punteggio
afferente all’offerta tecnica e del punteggio afferente all’'offerta economica, secondo i criteri di
seguito specificati.

Ptot (i) = PTgi) + PEg)
Dove:
Pot (i) = punteggio totale complessivo dell’offerta presentata dal concorrente iesimo
PTi = punteggio totale dell’offerta tecnica presentata dal concorrente iesimo

PE; = punteggio totale dell’offerta economica presentata dal concorrente iesimo

12.1. Valutazione dell’offerta tecnica fino a 70 punti

All'atto della presentazione dell’offerta, oltre a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara,
i partecipanti dovranno presentare, per quanto riguarda la parte tecnica e ai fini
dell’assegnazione del relativo punteggio, una Relazione (in lingua italiana) descrittiva della
fornitura offerta con particolare riferimento ai singoli aspetti premianti e all’eventuale
Progetto di cui al criterio D del successivo paragrafo 12.1.2.

Nello schema che segue, sono indicati gli elementi che danno diritto all’attribuzione del punteggio
tecnico e i relativi criteri, nonché gli strumenti e le modalita di attribuzione dei punteggi. La
Relazione tecnica, comprensiva del Progetto di cui al criterio D, andra presentata, secondo le
modalita indicate nel Disciplinare di gara, come documento informatico .pdf con dimensioni di un
foglio A4, numerazione progressiva e univoca e per un numero di pagine massimo di 25. Il
carattere utilizzato dovra avere dimensioni che ne consentano un’agevole lettura, del tipo, ad
esempio, Times New Roman non inferiore a 11. Nel numero delle pagine non verranno computati
I'indice, la presentazione e descrizione dell’Offerente, I'indicazione della documentazione coperta
da riservatezza, l'eventuale copertina (frontespizio) nonché le singole dichiarazioni del
rappresentante legale previste dalla griglia sotto riportata, qualora non presentate
separatamente e disgiuntamente.

PT;) = Punteggio Tot. criterio “A” + Punteggio Tot. criterio “B” + Punteggio Tot. criterio “C” +

Punteggio Tot. criterio “D” + Punteggio Tot. criterio “E”.

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato
attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio piu alto per il criterio il
punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale
decrescente.

Tale riparametrazione sara applicata dopo I'eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta.

Gli elementi che danno diritto all’attribuzione del punteggio tecnico e i relativi criteri sono i
seguenti:

12.1.1. Fornitura degli alimenti
Nel rispetto dei principi generali fissati dal Piano d’Azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e di quanto stabilito, nello specifico, dai
criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari adottati con DM 10 marzo 2020, un
primo criterio premiante attiene alla fornitura degli alimenti attraverso la valorizzazione di talune
caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari; un secondo criterio premiante attiene
alla zona di provenienza di origine FAO dei prodotti ittici e un terzo criterio premiante attiene alla
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garanzia di maggiore freschezza di alcuni prodotti.

Di seguito, i prospetti sinottici dei criteri anzidetti.

A. Caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari fino a 33 punti
Valori Punti Punti Criterio Strumento
Sub criterio Alimenti di parziali Max | attribuzione attribuzione punteggio
offerta Py Prmax punteggio
1. Ceci 100% 1
Dichiarazione del legale
2. Olio extra rappresentante
vergine di contenente I'impegno a
oliva (in 100% 4 soddisfare I'intero
Fornitura dell'intero luogo fabbisogno di uno o pit
fabbisogno di dr:ll'())lio di alimenti, tra quelli
determinate specie oliva indicati, con prodotti
ortofrutticole o di 1 ON/OFF biologici
determinate 3. Fagioli 100% 1
tipologie di alimenti
con prodotti biologici
4. Lenticchie 100% 1
5. Piselli fini
ISeR T 100% 4
surgelati
Fornitura di quota Formula Dichiarazione del legale
parte di prodotti 1. Melanzane ri[%] 3 rappresentante
alimentari, che PirxPor contenente I'impegno a
possono anche an' 7 fornire una percentuale
non essere 2. Peperoni r[%] 3 18 0<r<100% di prod.otti.del paniere
biologici, con A provenienti da
prodotti max=2 Pi aziende che praticano
provenienti da Legenda* agricoltura
aziende che 3. Zucchine ri[%] 3 egenda sociale o iscritte nella Rete
praticano agricoltura LAQ
sociale, di cui alla
legge n. 0
141/2015, 0 da 4. Lattuga ri[%] 3
aziende iscritte nella
Rete del Lavoro
Agricolo di qualita, di
cui all'art. 6 del decreto-|
legge
n.91/2014. La o .
percentuale offerta va 5. Spinaci (%] 3
garantita per ogni
singola sede del Lotto.
6. Finocchi ri[%] 3
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Fornitura di prodotti esotici Dichiarazione del legale
rappresentante contenente

provenienti da commercio 2voltea
equo e solidale risultante settimana impegno a fornire per 2 volte
nell'ambito di uno schema 4 alla settimana ovvero per 1
di certificazione ON/OFF \volta alla settimana il prodotto
riconosciuto (es: FLO-cert, indicato con provenienza da
WFTO o commercio equo e solidale
equivalenti).L’'impegno risultante nell'ambito di uno
C. lassunto vale per ogni schema di certificazione
singola sede del Lotto. Banane 4 riconosciuto (es: FLO-cert,
WFTO o equivalenti)
1voltaa 2 equivalenti)
settimana

Legenda*

Ppj, punteggio parziale massimo previsto per ogni singola derrata (j-esima) del sub-criterio specifico; Pmax,
punteggio massimo previsto per il sub-criterio;

Pi, punteggio assegnato al concorrente i-esimo;

ri, (quota parte di alimenti forniti) percentuale offerta dal concorrente i-esimo

B. Prodotti ittici di provenienza di origine FAO 37 o FAO 27 fino a 9 punti
Valoridi Punti Punti Criterio Strumento
Sub criterio Alimenti offerta parziali | Max attribuzione attribuzione
P Prmax punteggio punteggio
Formula
rl [%], con 3

Fornitura di una certificazione P1=r1ix3
percentuale di P2i=r2ix2
prodotto, tra con
quelliindicati, con 1. Merluzzo 3 0<ri<100%
provenienza da ' (r1i+r2i)<100% Dichiarazione del legale
zone di origine r2 [%], senza

odrsE 2 p14P2) < rappresentant e
ZAcgn37 oFA027 certificazione ; ) contenente impegno a

max .
certificazione fornire una percentuale
nell'ambito di uno Legenda ** per:asc.u: TOdOtto’
schemasulla Formula ::Zn;glz; ra
pesca sostenibile r1 [%]. con .
basato su .[.o]' . 3 P1=r1ix3 certllea\mone €
certificazione quantita senza
un'organizzazione P2i=r2ix2 ]
multistakeholder con certificazione. Resta
a. | ampiamente 2 Nasell 3 0<ri<100% intejo Chefl per 05“‘

rappresentativa -asetio (r1i+r2)<100% Z:I) Tr:e" ir:assmo
(es. MSC, Friend r2[%], senza conspe uib?lge‘e aria3
of the Sea, o certificazione 2 (P1i+P2) < & P '
equivalenti). Prmax
Sono parimenti
ammessi anche Legenda **
prodotti non Formula
certificati, purché r1[%], con
provenienti da cer‘cifica'zione 3 P1=r1x3
zone di origine P2i=r2ix2
FAO 37 0 FAO 27. con
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La percentuale 3 Sarde 3 0<ri<100%
offerta va ’ (r1i+r2)<100%
ggranltita zerdolgni r2 [%], senza ,
singolasedede certificazione (P1i+P2j) <
Lotto. Prmax
Legenda **
Legenda**

Pmax, punteggio massimo previsto per il sub-criterio;

P1i, punteggio assegnato al concorrente i-esimo per alimenti certificati;

P2, punteggio assegnato al concorrente j-esimo per alimenti NON certificati; rl;,
percentuale di alimenti certificati offerta dal concorrente i-esimo;

r2;, percentuale di alimenti NON certificati offerta dal concorrente i-esimo.

Le percentuali offerte dovranno essere espresse solo con numeri interi (in caso contrario, non
verranno considerate le cifre decimali) e la loro somma — tra quantita certificata e quantita non
certificata - per ogni singolo prodotto ittico, non puo superare il 100%. Nell’eventualita in cui la
somma delle percentuali offerte superi il 100%, la Commissione giudicatrice operera attribuendo il
punteggio, in primis, al quantitativo offerto per il prodotto con certificazione (in quanto piu
funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Azione) e, secondariamente, al
prodotto non certificato, nella misura massima valutabile (es: misura offerta per il prodotto
merluzzo con certificazione=60%; misura offerta per il prodotto merluzzo senza
certificazione=50%; I'offerta verra valutata per I'intero 60% riferito al prodotto certificato e per
solo il 40% riferito al prodotto non certificato. Pertanto, il punteggio totale attribuito e: 60% * 3 +
40% * 2 = 2,6 punti per il singolo prodotto ittico). Se del caso, il punteggio verra troncato alla
seconda cifra decimale.

C. Freschezza dei prodotti fino a 4 punti

- Punti Punti Criterio Strumento
L . . Valoridi - - .
Sub criterio Alimenti offerta parziali | Max | attribuzione attribuzione
Pp Prmax punteggio punteggio
Vita utile dei
prodotti consegnati
(c.d. shelf life).
Impegno a fornire i
prodotti elencati
con una validita Dichiarazione
residua, al del legale
momento della rappresentante
consegna, non contenente
inferiore al 40% I'impegno a
della validita tootale 1. Uova fornFi)regi
2. Ricotta 100% 4 4 ON/OFF .
calcolata sulla L prodotti
. 3. Fior di latte )
differenza fra la . elencati nel
. 4. Stracchino . .
data di scadenza e rispetto di
la data di quanto previsto
confezionamento dal criterio
ad eccezione dei stesso
prodotti per i quali
¢ stato indicato
nelle caratteristiche
merceologiche vita
residua diversa.
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Il sub criterio mira a valorizzare i prodotti freschi sotto il profilo di una migliore qualita sensoriale,
apprezzandone le esaltazioni del gusto, dell’odore e della consistenza quanto piu la loro
consumazione avviene in data piu prossima al loro confezionamento.

Esempio: data scadenza prodotto 30 ottobre/data confezionamento 3 ottobre: 30 ottobre/3
ottobre = 28 giorni (shelf-life) x 40% = 11,2 giorni (arrotondato a 11 giorni). Il prodotto potra
essere fornito fino al 20 ottobre (30 ottobre/20 ottobre = complessivi 11 giorni di validita
residua).

12.1.2. Potenziamento dell’efficacia dei controlli
Tra gli obiettivi dei nuovi CAM, vi & quello di prevedere metodi di verifica, in fase di esecuzione, piu
efficaci, attraverso l'intensificazione e il rafforzamento del flusso informativo tra Appaltatore e
Stazione appaltante sui prodotti, di volta in volta, forniti. Un quarto criterio si propone, pertanto,
la valutazione di soluzioni tecnico-gestionali e di taluni elementi organizzativi finalizzati al
rafforzamento del controllo in fase di esecuzione e potenziamento della verifica di conformita.

D. Soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell’efficacia dei

controlli fino a 20 punti
. Punti Punti Criterio Strumento
o Elementi di - - N
Sub criterio . parziali Max attribuzione attribuzione
valutazione . .
Py Prmax punteggio punteggio
Ai fini del
potenziamento della
fase di verifica,
condivisione di un
flusso informativo - — Presentazione
- . Efficienza ed efficacia .
periodico e organizzato . di un progetto
- s della soluzione
da cui sia possibile che preveda
. . proposta tenuto conto: L
trarre elementi e datiin , soluzioni, di
. . ) - dell’adeguatezza e e "
ordine al sistema di R tipo "friendly",
e . . contestualizzazione o
qualificazione dei .. finalizzate ad
L del servizio offerto; .\
fornitori . . una piu
) - della tipologia e
dell’Appaltatore, alla s . agevolee
. . modalita di gestione . .
rotazione delle merci - fluida gestione
. del flusso s
anche in rapporto al . . . . delle attivita
. o . informativo; Discrezionale )
ciclo di vita residuo -, di controllo e
. . - della frequenza .
agli elementi di . . della verifica
R dell’aggiornamento 20 20 Valutazione ) R
tracciabilita e e di conformita
. s dei dati; del Progetto
rintracciabilita delle . . ) da parte
, - della tipologia, tecnico ]
stesse, nonché alla . s dell’Ente
. intellegibilita,
gestione delle non . . appaltante.
s organizzazione e PN
conformita e g . Con possibilita
utilita dei dati .
eventualmente o di estrapolare
, . condivisi; .
segnalate dall'Autorita Qs g ed elaborare i
- A - della possibilita di AR
dirigente dell’Istituto e relativi dati
. ottenere le .
alle eventuali, . s mediante una
. S informazioni utili e
conseguenti sostituzioni . reportistica sia
attraverso uno o piu .
(ad valorem e statica che
o report . .
quantitative) compresa dinamica.
la codifica, le quantita
consegnate e il
documento di
trasporto.

La Commissione giudicatrice esprimera le proprie valutazioni in merito agli elementi sopra
individuati cosi come risultanti dal Progetto tecnico presentato nella sua, seppur sintetica,
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esaustivita e chiarezza espositiva.

L'attribuzione del punteggio, in termini discrezionali, verra effettuata in base ai seguenti giudizi e
ai relativi “coefficienti percentuali”:

Giudizio Criterio di giudizio Coefficiente

Ottimo La soluzione proposta appare completa, esaustiva e coerente con 1
le disposizioni del capitolato e del quadro progettuale, e presenta
soluzioni concrete e/o oggettivamente misurabili

Piu che buono La soluzione proposta presenta aspetti molto positivi, che si 0,8

avvicinano a elementi “ottimali” secondo le disposizioni del

capitolato, e presenta soluzioni concrete e/o oggettivamente
misurabili

Buono La soluzione proposta appare complessivamente completa e 0,6
coerente con le disposizioni del capitolato, presenta aspetti
positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto La soluzione proposta appare poco esaustiva, completa e 0,4
coerente con le disposizioni del capitolato, che presenta alcuni
aspetti positivi e risulta apprezzabile di alcuni pregi

Sufficiente La soluzione proposta appare minimale, anche se coerente con le 0,2
disposizioni del capitolato, e risulta essere appena sufficiente con
pochi elementi di pregio

Non valutabile ai La soluzione proposta non é valutabile ai fini dell’attribuzione del 0,0
fini punteggio perché carente sotto tutti gli aspetti e le disposizioni
dell’attribuzione del capitolato

del punteggio

1)

2)

3)

4)

5)

Il punteggio verra attribuito sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice in modo
unitario, come descritto di seguito:

III

Ciascun commissario esprimera il proprio giudizio rispetto al progetto presentato per il “criterio D/sub-

criterio a)” dal concorrente;

La Commissione procedera a convertire il giudizio espresso nel corrispondente coefficiente
numerico;

La Commissione procedera, di seguito, ad effettuare “la media” dei suddetti coefficienti. Tale
media costituira il coefficiente definitivo del progetto del concorrente in esame;

Al progetto presentato dal concorrente e quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del
relativo coefficiente definitivo, cosi come sopra calcolato, per il relativo punteggio massimo
previsto per il “criterio D/sub-criterio a)”;

Per tali calcoli verranno considerati eventualmente al massimo n.2 (due) decimali per la media
calcolata e per il punteggio calcolato (con troncamento senza arrotondamento).

12.1.3. Riduzione degli sprechi
Un quinto criterio e legato all’obiettivo della riduzione degli sprechi. In particolare, tenuto conto
della tipologia dell’utenza e della coesistenza di una varieta di culture, fedi religiose, orientamenti
alimentari, si ritiene utile I’elaborazione e/o la revisione di regimi dietetici che, potendo trovare
un’applicazione diffusa e generalizzata, agevolino |'organizzazione dell’attivita e, allo stesso
tempo, consentano di fornire un pasto pil vicino al gusto dell’utente, evitandone gli sprechi (es:
menu per edentuli, menu per vegetariani, e simili).
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E. Elaborazione e/o revisione di regimi dietetici fino a 4 punti

- Punti | Punti Criterio Strumento
o Elemento | Valoridi . - T
Sub criterio . parzi | Max | attribuzione attribuzione
premiante | offerta . . .
aliPo | Pmox punteggio punteggio
Elaborazione
e/o revisione
d_' regl'r'r?l lvoltaa
dietetici (non 4
o . semestre
individuali,
ma) di Dichiarazione
applicazione del legale
diffusa e rappresentante
generalizzata contenente
al fine di Messa a I'impegno a
a ewtare-gll d!sposmone 4 ON/OFF rr?ettere. a .
sprechi diun disposizione il
derivanti da nutrizionista nutrizionista
pggettlve 1volta per1lvoltaa
inadeguatezze ) 2 semestre
; all’anno
della dieta ovvero per 1
ordinaria (es: volta all’anno
adattamento
per edentuli,
per
vegetariani e
simili) L'impegno
assunto vale per il
singolo Lotto.
12.2. Valutazione dell’offerta economica fino a 30 punti

Alle offerte economiche sara applicato il punteggio risultante dalla seguente formula:

PEi= Ci*30
dove:
Ci(per A; < Asogiia) = X*Ai/Asoglia
Ci (Pef' Ai> Asoglia) =X+ (1'X) *((Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia))
Legenda:
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ai: valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

Asogiia: media aritmetica dei valori dell’offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; Amax:
valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)

X: 0,80.

Nell’ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte, il punteggio verra attribuito sulla base della seguente
formula:

PE(i)=30 *R(x)/ Rmax

Dove:
PE() -punteggio attribuito al concorrente

R =valore offerto (ribasso) dal concorrente (a)
Rmax = valore dell’offerta pit conveniente (max ribasso)
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Visto: Il Responsabile unico del progetto

Allegato 1: Tabella applicativa menu settimanale invernale
Allegato 2: Tabella applicativa menu settimanale estivo
Appendice 1: Durata e valore dell’Accordo quadro
Appendice 2: Locali e mezzi per la gestione dell’Appalto
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