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PREMESSA

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto ai sensi dell’art. 41 del D.lgs.
36/2023 e dell’art. 3 dell’Allegato 1.7 al medesimo Decreto, riguarda 1’affidamento del servizio di
ingegneria e architettura relativo a:

» Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica;

» Progetto Esecutivo;

» Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
per 1 “Lavori di realizzazione di un forno pasticceria” presso la Casa Circondariale di Bari.

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido,
nel rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi globali di intervento, manutenzione e gestione. La
progettazione deve essere altresi improntata a principi di sostenibilita ambientale e di massima
manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti con I’obiettivo di garantire il massimo livello
di sicurezza.

Foto n. 1 — vista prospetto esterno

L’opera ¢ compresa nei finanziamenti a carico delle risorse del PN Inclusione sociale e lotta alla
poverta 2021-2027 attribuite al Piano di utilizzo dei finanziamenti “Una giustizia piu inclusiva —
Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione
delle aree trattamentali” — Azione 2. “Attuazione modelli di intervento per 1’inclusione attiva dei
detenuti (AMA DE), per un importo pari ad Euro 12.527.115,40 totali, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).

I contenuti del presente documento sono di seguito elencati per punti.
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A) SITUAZIONE DI FATTO E STATO DEI LUOGHI

Gli immobili oggetto di intervento sono situati nel Comune di Bari, all’interno del compendio della

Casa Circondariale di Bari, meglio individuati nella figura sottostante:

Figura 1 - Inquadramento territoriale

A1) INQUADRAMENTO URBANISTICO — VINCOLI DI TUTELA

Dal punto di vista urbanistico gli edifici oggetto di intervento insistono nella zona tipizzata dal vigente

PRG come “S_R Area per Servizi alla residenza”.
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Inoltre, I’area nella quale sono ubicati i fabbricati oggetto di intervento ¢ caratterizzata dal vincolo
aeronautici “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea (art. 707, Codice della Navigazione).
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Il fabbricato oggetto di intervento ¢ inquadrato catastalmente al Foglio 112 Particella 361, come
rappresentato nella planimetria seguente:
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A3) RELAZIONE DESCRITTIVA DELI'IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO

La costruzione del carcere di Bari risale agli anni ’20 e, dunque, porta sulle sue spalle quasi
cento anni di storia. Il penitenziario ¢ stato oggetto di continui interventi di adeguamento, dapprima
per ottemperare ai requisiti dettati dalla riforma penitenziaria del 1975 e, successivamente, per
adeguarsi alle recenti regole europee che hanno cambiato radicalmente la concezione e I’architettura
dei moderni istituti penitenziari.

Nel contempo presenta ancora molte criticita, dovute alla sua stessa struttura, che purtroppo
mostra i segni dell’usura in molti ambienti.

E il caso dei luoghi oggetto di tale intervento, siti all’interno del fabbricato denominato
“Reparto Lavorazioni”, in particolare:

» Al Piano Terra si trovano due grandi ambienti adibiti rispettivamente a falegnameria
ed officina metalmeccanica/fabbro. Quest’ultimo ambiente ¢ oggetto di intervento e
dovra essere destinato all’attivita di forno/pasticceria. L’intradosso del solaio risulta
interessato da vasti fenomeni di sfondellamento dovuti principalmente a infiltrazioni
provenienti dal superiore lastrico solare;

» Al Piano Primo sono ubicate due aule adibite rispettivamente a sala multimediale e
legatoria. Quest’ultima ¢ oggetto di intervento e dovra essere destinata ad aula
formazione per il sottostante locale di forno/pasticceria. L’intradosso del solaio di detta
aula ¢ interessato da fenomeni di umidita diffusa provocati da infiltrazione di acqua
piovana.

L’accesso a tali aule, site al piano primo, ¢ consentito da una scala in muratura che
attualmente presenta un vasto fenomeno di sfondellamento del solaio del torrino di
copertura anch’esso provocato da fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana.

Oltre al recupero del suddetto vano scala, ¢ indispensabile 1’installazione di una nuova
scala metallica, posizionata tra il fabbricato delle lavorazioni e i passeggi della II Sez.

detentiva, la quale permettera I’esodo in casi di uscita di emergenza dal piano primo.
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A4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vista delle coperture oggetto di intervento

Vista prospetto esterno fabbricato “Reparto lavorazioni”
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Vista interna ambiente oggetto di intervento — P.T.
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Vista interna intradosso solaio ambiente oggetto di intervento — P.T.

Vista interna ambiente oggetto di intervento — P.T.
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Vista interna ambiente oggetto di intervento aula legatoria — Piano secondo.

Scala in muratura tra piano terra e piano primo
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B) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE:

L'intervento di riqualificazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi principali, volti a
trasformare 1'edificio in una struttura moderna, efficiente e funzionale, adatta alle esigenze progettuali:
— Riqualificazione energetica e funzionale dell’edificio: migliorare I'efficienza energetica dell'edificio
attraverso l'implementazione di soluzioni innovative per la riduzione dei consumi energetici (ad
esempio, isolamento termico, impianti di riscaldamento/raffrescamento ad alta efficienza,
illuminazione a LED, pannelli fotovoltaici, ecc.). Contestualmente, si mira a modernizzare la
distribuzione degli spazi interni e la loro funzionalita, rendendoli piu adatti alle attivita previste;

— Recupero dell’agibilita e conformita normativa dell’immobile: riportare l'edificio a condizioni di
piena agibilita e sicurezza, garantendo il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di edilizia,
sicurezza, igiene e salute. Questo include la verifica della sicurezza delle strutture, degli impianti e
delle finiture;

— Miglioramento del comfort: aumentare il comfort interno attraverso l'implementazione di soluzioni
che migliorino 1'isolamento acustico, la qualita dell'aria, I'illuminazione naturale e artificiale;

— Adeguamento antincendio: conformare 1'edificio alle normative antincendio;

B1) I FABBISOGNI E LE ESIGENZE DA SODDISFARE:

Il progetto del Forno/pasticceria della Casa Circondariale di Bari ha la finalita insieme alla
Filiera del Pane fornire una formazione, oltre che una occupazione retribuita, alla popolazione detenuta
che lavorera nella produzione di prodotti di pasticceria, una linea di prodotti artigianali a lievitazione
naturale, realizzati con materie prime accuratamente selezionate e preferibilmente provenienti da
mercati equi solidali. Attraverso il supporto di esperti pasticceri € maestri fornai, si utilizzeranno 1 piu
moderni e sicuri metodi per produrre prodotti di alta qualita.

Il forno/pasticceria della Casa Circondariale Bari nasce con I’intento, di creare reali possibilita di
inserimento sociale e lavorativo per quanti, vorranno coglierne I'opportunita.

C) REQUISITI TECNICI DA SODDISFARE:

C1) DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO E DATI DIMENSIONALI

L’intervento riguarda sia il locale sito al piano terra ed adibito attualmente a lavorazioni da
fabbro, e sia il locale posto al piano primo dello stesso edificio, attualmente adibito a legatoria.

11 locale al piano terra ¢ caratterizzato da condizioni di degrado delle superfici interne e da
evidenti fenomeni di sfondellamento dei solai, riconducibili a infiltrazioni d’acqua provenienti dalla
copertura. Tali criticita impongono la rimozione completa dell’attuale pacchetto di copertura e la
successiva realizzazione di una nuova stratigrafia impermeabile e termicamente prestazionale, al fine
di eliminare le cause del degrado e ripristinare le condizioni di sicurezza e durabilita dell’impalcato.

Il progetto prevede inoltre una complessiva riorganizzazione funzionale degli ambienti, con
adeguamento igienico-sanitario e impiantistico in vista del cambio di destinazione d’uso a
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forno/pasticceria. Le opere comprendono il risanamento delle superfici, la sostituzione delle finiture
non 1idonee, la realizzazione di nuovi impianti tecnologici (elettrico, illuminazione,
ventilazione/estrazione, climatizzazione, idrico-sanitario) e la definizione di aree funzionali distinte
per le diverse fasi di lavorazione, nel rispetto dei criteri HACCP e delle normative di settore.

L’intervento si configura come una ristrutturazione edilizia interna con opere di ripristino
strutturale e di rifacimento della copertura, finalizzata a garantire la piena conformita dell’immobile ai
requisiti di sicurezza, igiene e funzionalita richiesti per I’attivita di panificazione e pasticceria.

Di seguito si elencano, a titolo esemplificativo, le lavorazioni necessarie all’interno del locale
del piano terra, in particolare:

1. completo svellimento e rifacimento dell’intero lastrico solare, circa 300 metri quadrati con idoneo
sistema di impermeabilizzazione volto ad ottenere la riqualificazione energetica dell’edificio;
realizzazione di nuova via di accesso al lastrico solare;

2. rimozione degli intonaci interni pericolanti;

3. battitura e spicconatura delle pignatte e degli elementi in calcestruzzo o in acciaio, per la verifica
della loro consistenza ed il distacco delle parti ammalorate;

4. trattamento dei ferri d’armatura, attraverso la spazzolatura, I’eventuale reintegro delle parti
mancanti e I’applicazione di prodotto bicomponente inibitore di corrosione, a base cementizio-
polimerica;

5. ripristino del calcestruzzo mediante I’applicazione di malta premiscelata tixotropica;

6. reintegro delle pignatte parzialmente o totalmente rimosse, con lastre in polistirene espanso o altro
idoneo materiale;

7. fornitura e posa in opera di rete antisfondellamento in fibra di basalto e microfili di acciaio o in
altri idonei materiali, opportunamente ancorata alle strutture sovrastanti e perimetrali;

8. realizzazione di intonaco e tinteggiatura;

9. realizzazione di rivestimenti interni;

10. rifacimento servizi igienici;

11. ripristino apparati di videosorveglianza e adeguamento impianti tecnologici, impianto elettrico e
termico/condizionamento;

Il locale al piano primo, circa 100,00 mq, attualmente adibito a legatoria ed accessibile
mediante scala interna, ¢ anche esso caratterizzato da condizioni di degrado delle superfici interne e
da evidenti fenomeni di sfondellamento dei solai, riconducibili a infiltrazioni d’acqua provenienti dalla
copertura. Tali criticita impongono la rimozione completa dell’attuale pacchetto di copertura e la
successiva realizzazione di una nuova stratigrafia impermeabile e termicamente prestazionale, al fine
di eliminare le cause del degrado e ripristinare le condizioni di sicurezza e durabilita dell’impalcato.

Il progetto prevede anche la riorganizzazione funzionale del suddetto ambiente, con adeguamento

igienico-sanitario € impiantistico in vista del cambio di destinazione d’uso ad aula di formazione. Le
opere comprendono, a titolo semplificativo, il risanamento delle superfici, la sostituzione delle finiture
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non idonee e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici (elettrico, illuminazione,
ventilazione/estrazione, climatizzazione, idrico-sanitario).

Inoltre, la scala che collega il piano terra al primo piano presente un vasto fenomeno di
sfondellamento, riconducibili a infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura. Tali criticita
impongono la rimozione completa dell’attuale pacchetto di copertura e la successiva realizzazione di
una nuova stratigrafia impermeabile e termicamente prestazionale, al fine di eliminare le cause del
degrado e ripristinare le condizioni di sicurezza e durabilita dell’impalcato.

Infine, si dovra prevedere la realizzazione di:
» un ascensore di collegamento tra il piano terra ¢ il piano primo;
» unascala metallica di emergenza esterna posizionata tra il fabbricato oggetto di intervento ed i passeggi
della II Sezione detentiva.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le possibili attrezzature a corredo della
nuova attivita di forno-pasticceria, in particolare:

DESCRIZIONE
Forno rotativo elettrico, piattaforma girevole universale con guide di bloccaggio, cappa maggiorata,
pannello comandi touch screen, estrazione automatica vapori, n.1 carrello 60x80 inox a 15/18 piani
incluso. Potenza termica 60000 kcal (69 kW).
Cella di levitazione automatica programmata 1 Porta 3 Carrelli. Isolamento termico ad alta resa,
modalita di utilizzo con programmi personallizati, range di temperatura di esercizio -10°C++40°C,
modalita di utilizzo manuale, generatore di vapore AWHS, tempo conservazione fermalievita 72
ore. Dimensioni interne L1000xP2200xH2000 mm, Dimensioni esterne L1350xP2350XH2300
mm. Foro luce porta 1000x2000H mm. Potenza 3,6 kW. Alimentazione 400V/3Ph+N+PE/50Hz.
Carrello rotor inox per forno rotativo 60x80 15/18 piani.
Planetari a colonna per la lavorazione di impasti adatti alla produzione di dolci da forno e prodotti
di pasticceria, pane, pizza. Dotata di una leva per la salita e la discesa della vasca e di un riparo in
plastica trasparente AR che consente di monitorare I’impasto in ogni sua fase e di agevolare le
successive operazioni di igienizzazione della planetaria. Struttura in acciaio verniciato, vasca in
acciaio inox, utensili in dotazione -frustra, spatola, gancio spiralato-, capacita vasca 80 It, variatore
di velocita, salita/discesa vasca a leva. Alimentazione 400V/3Ph/50hz.
Impastatrice a bracci tuffanti TUFF 160 M, capacita media 155 kg con 50-55% di acqua, capacita
min-max 10-100 kg. Struttura in acciaio verniciato su ruote, vasca fissa in acciaio inox di grosso
spessore, bracci impastatori in inox e parte superiore in ghisa, di cui uno sollevabile in altezza,
ingranaggi in bagno d'olio, n.battute/minuto min.40-max.60, giri minuto min 5 min - max 14
(vasca). Voltaggio 400V/3Ph/50Hz.
Tavolo da lavoro composto da n. 2 tavoli 300x57 armadiati a giorno con ripiano intermedio,
realizzati con 6 gambe, in tubo quadro 40x40 mm con piedini regolabili, in acciaio INOX AISI 304
18/10 scotch brite, anticorrosione e antitaglio, sistemati "spallaspalla". Con top unico
300x117x85h.
Scaffale 5 ripiani in acciaio inox AISI 304, profondita 40 cm, larghezza 200.
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Lavatoio 2 vasche con gocciolatoio a dx/sx su gambe in tubo quadro 40x40 mm con piedini
regolabili e sottopiano rinforzato, in acciaio INOX AISI 304 18/10 scotch brite, anticorrosione e
antitaglio, con alzatina posteriore paraspruzzi 100 mm. Completo di piletta scarico e tubo
troppopieno, sifone per lavello monovasca, gruppo miscelatore a leva clinica cromata monoforo.
Dimensioni 160x70xh85 cm.

Tavolo armadiato con ante scorrevoli su gambe in tubo quadro 40x40 mm con piedini regolabili e
sottopiano rinforzato, in acciaio INOX AISI 304 18/10 scotch brite, anticorrosione e antitaglio, con
alzatina posteriore paraspruzzi 100 mm. Dimensioni 150x70xh85 cm.

Tavolo cassettiera con alzatina 3 cassetti su gambe in tubo quadro 40x40 mm con piedini regolabili,
in acciaio INOX AISI 304 18/10 scotch brite, anticorrosione e antitaglio, con alzatina posteriore
paraspruzzi 100 mm. Dimensioni 40x80xh85 cm.

Piano induzione, 4 zone di cottura indipendenti da 5 kW, su vano con porte. Fianchi, fondo e
schienale in acciaio inox. Piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano. Base
realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini
regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400
3N 50+60 Hz - 20 kW. Dimensioni 800x900x870 mm.

Friggitrice elettrica, 2 vasche 21421 litri. Friggitrice elettrica 2 vasche 21+21 litri su vano con
porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10.
Vasche di cottura stampate in acciaio inox AISI 304 con angoli interni raggiati e dotate di invaso
anteriore per l'espansione dell'olio. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio
inox. Grado di protezione IPXS5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 5060 Hz - 40 kW.
Dimensioni 800x900x870 mm.

Cappa a parete, costruzione in acciaio inox AISI 304, finitura scotch brite, corpo saldato e parti
interne anti taglio, filtri in acciaio inox del tipo a labirinto, canalina perimetrale di raccolta condensa
e tappo di scarico, aspiratori incorporati 220V. Dim.210x110x45h. Portata 2600 m?*h. Potenza
assorbita 300W (Canalizzazione non inclusa).

ARMADIO MASTER 1400 LT -2°48°C 2 PORTE - GAS R290
Armadio refrigerato Master 1400, 2 porte. Unita refrigerante plug-in, classe energetica B, classe
climatica 5 e gas refrigerante ecologico R290. Dotazione: 3 griglie plastificate GN2/1, serratura
con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -2°+8°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore
trattato anticorrosione, Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con
elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in
acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera. Dimensione 1480 x815
x2085 mm.

ARMADIO MASTER 1400 LT  -18°-22°C 2 PORTE - GAS R290.
Armadio refrigerato Master 1400, 2 porte. Unita refrigerante plug-in, classe
energetica C, classe climatica 5 e gas refrigerante ecologico R290. Dotazione:
3 griglie plastificate GN2/1, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -18°-
22°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione, Sbrinamento a gas caldo.
Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale
(senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta
a tripla camera.
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Armadio Clima 650, 20 guide EN60x40, -2° +10°C 650 It.
Armadio refrigerato Clima 650, 1 porta. Unita refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e
gas refrigerante ecologico R290. Dotazione: 20 coppie guida per teglie EN60x40, serratura con
chiave, illuminazione led. Range di temperatura -2°+10°C; refrigerazione statico-ventilata con
flusso d'aria indiretto regolabile. Evaporatore trattato anticorrosione, sbrinamento a gas caldo.
Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale
(senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta
a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°.
Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e
interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Dim.810x715x2085h mm.

Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W41 versione U, range di temperatura
-40°+10°C. E dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale. Sistema
refrigerante remoto con gas refrigerante R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature -
l'innovativo sistema che riconosce autonomamente il peso, le dimensioni e la temperatura degli
alimenti e accorcia automaticamente il tempo di abbattimento o surgelazione degli alimenti caldi
senza l'utilizzo della sonda al cuore. Touch screen 7" e modalita di funzionamento con ricette
personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Ventilazione regolabile 25-
100%. Resa abbattimento +90/+3°C - 160 Kg; resa surgelazione +90/-18°C - 120 Kg. Classe
climatica 5 heavy duty, sbrinamento ad aria forzata. Spessore dell'isolamento 100 mm - HFO con
elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Valvola di
espansione elettronica ed evaporatore verniciato anticorrosione. Valvola di compensazione per
ridurre 1 tempi di attesa in occasione di aperture porta frequenti. Guarnizione magnetica a tripla
camera, facilmente sostituibile, sonda al cuore con connettore a vite e illuminazione led. Esterno e
interno in acciaio inox AISI 304, finitura interna in "tela di lino" ad alta resistenza. Gruppo
ventilatori e copri condensatore rimovibili senza attrezzi. Cella fornita montata. Connessione
ModBus/RTU Rs485 di serie. Unita refrigerante carenata remota. Optional previsti: profili PVC
ventilazione sotto cella, rampa h 140 mm lunghezza 1390 mm, fermo porta 100°. Dimensioni cella
1480x1430x2510H mm (fornita montata) peso 443 kg, dimensioni unitd remota carenata
1750x946x1497H peso 526. Distanza massima dell'unita remota dalla cella di 15 m (da valutare il
AH tra cella ed unita remota.

ABBATTITORE -40°+65°C 14 TEGLIE GN-EN PLUG-IN AD ARIA - GAS R290
Abbattitore multifunzione 14 teglie versione F, range di temperatura -40°+65°C con boiler
umidificatore di serie. E dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale,
decongelamento, lievitazione, fermalievitazione, mantenimento, essiccazione, cioccolato, yogurt,
sanificazione a vapore. Sistema refrigerante plug-In con condensazione ad aria con gas refrigerante
ecologico R290. Dotato di sistema che riconosce autonomamente il peso, le dimensioni e la
temperatura degli alimenti e accorcia automaticamente il tempo di abbattimento o surgelazione
degli alimenti caldi senza 1'utilizzo della sonda al cuore. Touch screen 7" sulla porta e modalita di
funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore. Ventilazione regolabile
25 - 100%, umidita regolabile 45-95%. Resa abbattimento +90/+3°C - 70 Kg; resa surgelazione
+90/-18°C - 60 Kg. Classe climatica 5 heavy duty, sbrinamento a gas caldo. Spessore
dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza
CFC, HCFC, HFC). Valvola di espansione elettronica ed evaporatore verniciato anticorrosione.
Esterno ¢ interno in acciaio inox AISI 304, finitura interna in "tela di lino" ad alta resistenza.
Gruppo ventilatori e copri condensatore rimovibili senza attrezzi. Dotazione: 14 coppie guida
GN1/1-EN60x40. Dimensioni 780x859x1778 mm.
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Celle frigo temperatura negativa realizzata con pannello spessore 100 mm con finitura interna ed
esterna in lamierino zincoverniciato di colore bianco, con pavimento in acciaio inox con trama tela
di lino, completa di porta a battente spessore 100 mm, larghezza vano passaggio 800 mm, altezza
vano passaggio 1900 mm, maniglia standard con chiave colore grigio, tenda a strisce, e valvola di
compensazione. Volume Cella negativa 9,92 m? circa. Dimensioni esterne 2430x2030xh2630 mm.
Dimensioni interna 2230x1830xh2430 mm. Impianto split silenziato per cella temperatura negativa
comprensivo di kit tubazioni (15 mt) e separatore olio.

Scaffalatura per cella, su tre lati (1420+2180+1420 mm)xP375 mm x h1700 mm, 4 ripiani.
Colatrice per la produzione di pasticceria e biscotteria, per teglie 400x600 con sistema di rotazione
beccucci senza sistema di taglio a filo, completo di gruppo di dosaggio a rulli, stampo girevole a 6
uscite P=63, carrello di supporto 760x630x700h con 3 ripiani e ruote girevoli, n.6 beccucci lisci
M45 @10, n.6 beccucci rigati M45 @10 Z=10, n.6 beccucci lisci scentrati R=14 @8, n.6 beccucci
rigati scentrati R=14 @8 Z=8, n.1 stampo fisso a 5 uscite P=76-1/2" G; n.1 stampo fisso a 7 uscite
P=54,2-1/2" G, n.7 beccucci lisci 1/2" G ~8. Capacita tramoggia 21 It, Peso 135 kg, potenza 1 kW.
Pannello di controllo touch.

Temperatrice completa di carrello basculante 180 mm. Struttura telaio e pannelli di copertura
interamente in acciaio INOX AISI 304, vasca cioccolato riscaldata ¢ termostatato, truttura e
agitatore in acciaio INOX, coclea estraibile per una facile pulizia e cambio colore cioccolato,
commutatore CALDO/FREDDO, quadro comando, gruppo frigorifero con raffreddamento forzato
ad aria, termostati di controllo temperatura ad alta precisione, pedale di dosaggio. Alimentazione
tempratice trifase 400V 50hz 0,7 kW. Alimentazione carrello basculante monofase 230V 50hz 0,50
kW.

Mantecatore elettronico orizzontale 400V 50Hz, con 1 inverter di serie su agitatore miscela.
Struttura totalmente in acciaio inox, comoda doccetta per lavaggio, su ruote, controlli touch screen.
Capacita produttiva.

Lavatoio lavapentole su gambe in tubo quadro 40x40 mm con piedini regolabili e sottopiano
rinforzato, in acciaio INOX AISI 304 18/10 scotch brite, anticorrosione e antitaglio, con alzatina
posteriore paraspruzzi 100 mm. Completo di piletta scarico e tubo troppopieno, sifone per lavello
monovasca, gruppo doccia monoforo a leva. Dimensioni 120x70xh85 cm.

Tavolo su gambe in tubo quadro 40x40 mm con piedini regolabili e sottopiano rinforzato, in acciaio
INOX AISI 304 18/10 scotch brite, anticorrosione e antitaglio, con alzatina posteriore paraspruzzi
100 mm. Dimensioni 120x70xh85 cm.

Lavaoggetti/lavautensili.

Dimensioni 147x85x196 cm, dimensioni cesto 131x70 cm, altezza utile 80 cm, capacita vasca 131
It, boiler 12 It. Assorbimento totale 15,9 kW, tensione 400V/3Ph+N/50Hz, 32 A, temperatura acqua
di alimentazione 15-60°C, pressione acqua min-max 1-4 bar. Interfaccia con schermo LCD
mlticolor con tasti soft-touch ESI. Pulizia semplice grazie alla costruzione della camera di lavaggio
senza tubazioni e spigoli, e ai programmi di autopulizia e scarico automatico di serie.

Armadio neutro da riposto, porte scorrevoli, a 3 ripiani in acciaio, interamente costruiti in acciaio
inox satinato AISI 304. Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
Dimensioni 200x70x200h cm.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le possibili attrezzature a corredo
dell’aula formativa posta al piano primo, in particolare:
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Tavolo scrivania con piano in melaminico spess. 25 mm. colori come da cartella, struttura a U
rovesciata in metallo realizzata mediante tubo di acciaio trafilato a sezione quadrata 40x40 verniciate
colore bianco, grigio o antracite, piedini in ABS dove alloggiato il livellatore di altezza. Completo di
modesy panel. (dim. 160x80x74h) cm.

Cassettiera tre cassetti su ruote: La struttura e 1 frontali sono costituiti da pannelli melaminico spessore
18 mm con ante e cassetti bordati in ABS; sono dotate di serratura centralizzata con 2 chiavi pieghevoli.
I cassetti sono in melaminico rivestito PVC colore alluminio e corrono su guide a rullo ad estrazione
parziale (dim. 42x57x55h cm.)

Poltrona a schienale medio in imbottito reclinabile, poggiatesta flessibile in poliuretano, appoggio
lombare in polipropilene regolabile in altezza, sedile imbottito girevole ed elevabile con dispositivo
per la regolazione della profondita. Schienale imbottito, braccioli regolabili in altezza in poliammide
con piano di appoggio in polipropilene, base in poliammide, ruote gomma. Rivestimento in tessuto
categoria A

Armadio alto con due ante piene e 5 ripiani interni ( dim. 90x45x207,5 cm.). Struttura in nobilitato
melaminico con all'interno n.5 mensole spess. 25 mm. in melaminico, con top e fianchi di finitura.
Anta unica in melaminico con serratura € maniglia.

Armadio basso con due ante piene e 1 ripiano interno (diim. 90x45x82 cm.). Struttura in nobilitato
melaminico colori bianco, grigio, con all'interno n.1 mensola spess. 25 mm. in melaminico, con top e
fianchi di finitura. Anta unica in melaminico con serratura e maniglia, colori secondo cartella.

Seduta attesa monoscocca in PPL colorata nera con struttura a slitta in tondino di acciaio colorato come
scocca

Tavolo scrivania per docente con piano in melaminico spess. 25 mm. colore come cartella, struttura
pannellata in melaminico spess. 25 mm. (Dim.160x80x74h cm)

Sedia 4 gambe c/ braccioli e tavoletta antipanico e distanziale per impilabilita , adatta per arredi
collettivi polivalenti quali sale convegni, sale polifunzionali, aule didattiche, corsi, formazione,
universita, biblioteche, sale lettura, con struttura in metallo verniciata nei colori bianco, nero e grigio
RAL 9006. seduta e schienale in polipropilene nei colori come da cartella. Dotata di bracciolo DX/Sx
con tavoletta

Sedute da lavoro per docente, con braccioli, inclinabile e regolabile in altezza; schienale in rete
regolabile in altezza, con appoggio lombare regolabile in altezza; sedile imbottito; base girevole a 5
razze. Supporto lombare regolabile in altezza Sedile regolabile in altezza Sedile regolabile in
profondita Meccanismo di inclinazione sincronizzata/ Dispositivo regolazione di tensione / Sistema di
sicurezza antiritorno Bracciolo regolabile in altezza, larghezza e profondita, con appoggio orientabile

Armadio metallico con ante a battente, colore grigio RAL7035. Dim.100x45x200h cm

Si allega al presente documento, il layout indicativo di quanto progettato.

Il dimensionamento del nuovo forno-pasticceria e la relativa distribuzione delle varie postazioni
lavorative saranno determinati in funzione delle superfici minime per addetto, in stretta osservanza di
quanto prescritto dal D.lgs. 81/08, allegato IV.
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C2) CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEGLI ELEMENTI
PROGETTUALI

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito i requisiti prestazionali, validi per
entrambi 1 locali oggetto di manutenzione, al fine di garantire 1’efficienza produttiva del
forno/pasticceria.

I principali elementi costituenti il progetto sono i seguenti:

1. Strutture orizzontali e copertura

Le strutture orizzontali esistenti presentano fenomeni di sfondellamento riconducibili a infiltrazioni
provenienti dalla copertura. L’intervento prevede:

* Rimozione completa del pacchetto di copertura esistente, con smaltimento dei materiali deteriorati.
» Realizzazione di nuova copertura con stratigrafia impermeabile e termicamente prestazionale,
conforme alla normativa vigente;

* Ripristino degli elementi strutturali ammalorati, ove necessario, mediante tecniche compatibili con
le Norme Tecniche vigenti.

2. Strutture verticali e portanti

 Verifica dello stato di conservazione, con attenzione a eventuali fenomeni di umidita ascendente,
distacchi o fessurazioni;

* Interventi di risanamento e consolidamento, ove necessari, nel rispetto delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC 2018);

* Ripristino delle superfici mediante intonaci tecnici traspiranti o deumidificanti, conformi ai requisiti
igienico-sanitari previsti per i locali destinati alla produzione alimentare.

3. Pavimentazioni e rivestimenti

Le superfici interne saranno completamente rinnovate per garantire requisiti igienico-sanitari e di
durabilita, in particolare:

» Pavimentazioni continue antisdrucciolo, facilmente sanificabili, conformi ai criteri HACCP;

* Rivestimenti verticali lavabili e resistenti ai cicli di pulizia intensiva;

* Giunti sigillati e privi di discontinuita per evitare accumuli di sporco.

7. Organizzazione funzionale degli spazi

La distribuzione interna sara progettata secondo i criteri della normativa vigente, prevedendo ad
esempio:

* Aree distinte per preparazione, cottura, raffreddamento, confezionamento e deposito.

* Separazione dei flussi sporco/pulito.

4. Sicurezza nei luoghi di lavoro
Tutte le lavorazioni e gli impianti saranno conformi alle normative vigenti.
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5. Infissi

A titolo semplificativo si riportano alcune tipologie di infissi che potranno essere installati al fine di
garantire alti livelli di sicurezza, in particolare:

- Porta d’ingresso con finestratura oscurabile per celle detentive, dotata di motorizzazione sull’anta
principale, con elettroserratura motorizzata di tipo penitenziario sull’anta principale, scuretto con
chiusura manuale. Il serramento € costituito da un'anta mobile incardinata sul telaio fisso, dotata di
sportello apribile, ricavato nel corpo dell'anta stessa, per garantire 1'areazione della stanza. All'interno
della porta e nell'area del vano libero, ¢ alloggiato un cancello di sicurezza; ¢ presente totem in ferro
zincato per alloggiamento e protezione della parte elettrica; porta in doppia lamiera, composta da due
pannelli pressopiegati e da rinforzi assemblati all’interno del battente. L.’automazione ¢ controllata da
box agente o postazioni client (sala regia). Il citofono per chiamate di emergenza o interlocuzioni con
gli agenti cosi come il badge per apertura porta sono protetti all’interno di un totem. E presente chiave
magnetica ed elettroserratura di sicurezza;

- Eventuali cancelli di sbarramento a giorno: Cancelli di sbarramento a giorno con parti fisse ed ante
apribili, realizzati con intelaiatura in tubolare in acciaio avente sezione da mm. 60 x 60 x 3, traversa
centrale in profilo tubolare da lamiera spessore 30/10, aste verticali in ferro tondo diametro mm.25.
Provvisto di sistema per passaggio cavi e predisposizione per l'applicazione di serratura motorizzata.
Cassonetto e predisposizione per l'applicazione di motore e l'alloggiamento delle schede elettriche;

- Vetrate protette antisfondamento 20/21 mm per i box agenti di controllo;

- Serramento in profilato di lamiera da 20/10, garantira la tenuta agli agenti atmosferici. Disporra di
un adeguato sistema di chiusura; il congegno di chiusura, privo di aste o di altri elementi smontabili,
provvede al serraggio delle ante senza bisogno del battente centrale, anche in caso di doppia partita.
La conformazione del profilo consente I'adozione di guarnizioni. Il vetro adottato ¢ costituito da
vetrocamera dello spessore totale di 2Imm (5Smm BLINDOVIS/ 12mm aria / Smm BLINDOVIS).
L'infisso sara dotato inoltre di cerniere di tipo coassiale, autolubrificanti ed antisfilo che sosterranno
sia le ante del serramento che gli sportelli oscuranti;

6. Opere da fabbro
- Inferriate di sicurezza zincate antiseghetto con acciaio del tipo 100Cr6 temprato, complete di telaio
ad imbotte.

C.2.1) IMPIANTI

Gli impianti previsti per il nuovo edificio sono concepiti in maniera tale che tutte le distribuzioni
principali degli impianti idrico-sanitario, climatizzazione, elettrici e speciali, sia orizzontali che
verticali, sono realizzate in maggior parte all’interno di spazi dedicati e/o a vista. Le diramazioni alle
utenze sono realizzate in cavidotti annegati nelle murature in genere, ad es. nel pavimento, come per
gli impianti elettrici, telefonici e speciali, oppure sono sottopavimento, come le distribuzioni di acqua
fredda, acqua calda per wc.

In generale gli impianti sono tutti facilmente ispezionabili, € permettono un facile accesso per gli
eventuali interventi di manutenzione e/o riparazione.
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Per la definizione delle altezze interne nette dei singoli corpi di fabbrica il professionista incaricato
dovra tenere conto, oltre che delle destinazioni d’uso degli ambienti e delle relative prescrizioni di
legge, anche della necessita di prevedere idonei controsoffitti per il passaggio di canalizzazioni di
processo e sistemi di areazione forzata e/o naturale e illuminazione.

C.2.1.1) CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Necessario curare anche 1’aspetto della ventilazione che deve rispondere sia ai requisiti di comfort e
salubrita dei locali, sia di contenimento dei consumi energetici. Sara garantita 1’areazione naturale
diretta in tutti i locali abitabili secondo gli standard normativi, tramite superfici apribili in relazione
alla superficie calpestabile del locale, con strategie allocative e dimensionali finalizzate a garantire una
buona qualita dell’aria interna. A tale scopo, dovranno essere previsti eventuali impianti di ventilazione
per i servizi igienici privi di areazione diretta ed inoltre eventuale impianto di ventilazione meccanica
tale da garantire 1’estrazione ed il ricambio dell’aria dagli ambienti posti al piano terra e al piano
interrato e laddove la superficie finestrata non risulti idonea a garantire il giusto apporto di aerazione.
Particolare attenzione dovra essere posta nei sistemi aeraulici di processo.

Si precisa che nel locale ¢ attualmente presente un sistema di aerazione/ventilazione, del quale non ¢
possibile verificare I’effettiva funzionalita. Tale impianto sara oggetto di specifiche prove e verifiche
tecniche, eseguite dall’aggiudicatario, al fine di accertarne le condizioni operativi e la conformita alla
normativa vigente. Qualora risultasse funzionante e idoneo alle esigenze del nuovo ciclo produttivo,
potra essere mantenuto e integrato nel progetto; in caso contrario, si procedera alla sua sostituzione o
adeguamento.

C.2.1.2) ELETTRICI E SPECIALI

Il sistema elettrico sara di tipo TT, 400V, 50Hz.

L’attivita del forno/pasticceria dovra essere alimentata mediante linea elettrica dedicata,
indipendente dagli altri quadri e utenze del compendio della Casa Circondariale di Bari e derivata dalla
Cabina di Trasformazione dell’Istituto.

Si dovra prevedere I’installazione di un contatore dedicato, esclusivamente asservito all’attivita
in oggetto, cosi da garantire:

> la separazione funzionale e amministrativa dei consumi elettrici rispetto al resto della

struttura;

» la corretta contabilizzazione dei prelievi di energia;

» la gestione autonoma delle forniture e delle eventuali interruzioni 0 manutenzioni.

La linea dedicata sara attestata su quadro elettrico autonomo, ubicato all’interno del nuovo
fabbricato, dimensionato secondo le prescrizioni del DM 37/2008, DLGS 81/2008 e delle norme CEI
applicabili.

Impianti elettrici realizzati tramite cablaggi in canalizzazioni per le dorsali e le colonne di
distribuzione principali e impianti sottotraccia nei locali, con cavi del tipo autoestinguente, e scatole,
prese interruttori e placche di tipo comune.
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Impianto di illuminazione composto da apparecchi illuminanti a LED/basso consumo
energetico, lampade di emergenza con batteria di auto-alimentazione lungo 1 percorsi delle vie d’esodo
e alimentazione sottogruppo elettrogeno per gli altri ambienti con apposita linea preferenziale.

I1 forno/pasticceria dovra essere dotato di un impianto fotovoltaico dimensionato in relazione
ai fabbisogni energetici previsti, completo di tutti gli apparati di conversione, protezione e
monitoraggio conformi alla normativa vigente.

Installazione di impianto di videosorveglianza, allarme e antiaggressione a disposizione del
personale di sorveglianza locale e remotizzati alla sala regia d’istituto.

C.2.1.3) TERMO-IDRAULICI, MECCANICI e IDRICO-SANITARI

L’impianto sara adeguato alle esigenze del laboratorio alimentare:

- Impianto di smaltimento delle acque reflue nere con ventilazione primaria e collettori
orizzontali;

- Impianto di smaltimento/recupero delle acque meteoriche: costituito da pluviali
verticali, e collettori orizzontali in PVC.

- Nuove linee di adduzione e scarico conformi alle norme vigenti;

- Realizzazione di zone lavaggio con rubinetteria antinfortunistica;

- Sistemi di trattamento acque reflue ove richiesto dalla normativa locale.

C3) NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE

Nella fase di progettazione esecutiva si dovra cercare, per quanto non in contrasto con le
direttive di sicurezza carceraria, di rispettare 1 criteri generali di progettazione per 1’eliminazione delle
barriere architettoniche di cui alle normative vigenti.

Inoltre, 1 materiali e le opere dovranno essere conformi alla legislazione europea, nazionale e
regionale (comprendendo, oltre alle leggi e ai decreti, i regolamenti, le determine, le circolari, le note
interpretative, le delibere, i documenti di Autorita ed Enti pubblici in generale) vigenti in materia, in
particolare a quella in materia di ambiente, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sanita, impianti,
risparmio energetico, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza ed ordine pubblico. Si riportano di
seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento per
ciascun settore:

Norme sui Contratti pubblici: « decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Testo unico edilizia: « decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
. legge 11 settembre 2020, n. 120

Norme prestazione energetica « decreto legislativo n. 48/2020 (attuazione della direttiva UE

nell'edilizia: 2018/844)

« decreto legislativo n. 73/2020 (Attuazione della direttiva UE
2018/2002)

« D.M. 28/10/2025 (prestazioni energetica degli edifici)

« Siricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche di
ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva
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UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, cio¢ la Direttiva
(UE) n. 2024/1275

DNSH (“Do No Significant
Harm" ossia non arrecare un
danno significativo all’ambiente)

Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 —
“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH”
Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre
2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.
DNSH), (la Guida MEF)

Immunizzazione dagli effetti
del clima per gli investimenti in
infrastrutture:

Linee guida su come attuare questa regola sono fornite dalla
Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-
2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021), disponibile al
seguente link: Comunicazione della Commissione —
Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel
periodo 2021 2027 (la Guida CE).

CAM negli appalti pubblici:

Decreto del Ministero della transizione ecologica 24 novembre
2025 (edilizia);

D.M. 23 giugno 2022 n. 254 (arredi interni)

Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di
noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e
smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT), adottati con
D.M. 11 marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale
n.70 del 25 marzo 2026

Norme barriere architettoniche
ed acustiche:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita
(CRPD), adottata dall’UE con la Decisione del Consiglio, del
26 novembre 2009 che tutela e promuove 1 diritti umani e le
liberta fondamentali delle persone con disabilita, garantendone
la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di
uguaglianza con gli altri. La suddetta Convenzione ONU ¢ stata

ratificata, in Italia, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.

o DPCM 5-12-1997 — Requisiti acustici passivi degli edifici

Norme in materia di impianti:

« D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
« D.M. 17 luglio 2025, n. 130

Norme in materia di sicurezza;:

« decreto legislativo n. 81/2008
« decreto legislativo 19 febbraio 2019, n.17

Normativa in materia strutturale

« NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018,

pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/dm_23_06_2022_cam_arredi_interni-pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;18
https://www.google.com/search?q=D.M.+17+luglio+2025%2C+n.+130&sca_esv=aa402220b09531da&ei=QBLWab7rIsWB9u8P0JHu2Q4&biw=1920&bih=937&ved=2ahUKEwijkOHF692TAxWcnf0HHeiDKHAQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%E2%80%A2+D.M.+22+Gennaio+2008+n.+37+aggiornaemnti+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLeKAoiBELk0uIDIyIEdlbm5haW8gMjAwOCBuLiAzNyBhZ2dpb3JuYWVtbnRpIDIHECEYChigAUjdFFD2BljkE3ABeAGQAQCYAdIBoAHBD6oBBjAuMTIuMrgBA8gBAPgBAZgCD6ACkRDCAgoQABhHGNYEGLADwgIGEAAYFhgewgIIEAAYgAQYogTCAggQABiJBRiiBJgDAIgGAZAGCJIHBjEuMTIuMqAH806yBwYwLjEyLjK4B4oQwgcFMC43LjjIBzKACAE&sclient=gws-wiz-serp

« Circolare 21 gennaio 2019, n.7, “Istruzione per I’applicazione
dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di
cui al DM 17 gennaio 2018”

Norme in materia di sostenibilita | « D.M. 10 Agosto 2012, n.161: “Regolamento recante la

ambientale ed inquinamento disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

« D.Igs. 3 Aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale
Norme tecniche di prevenzione « DPR. 1 Agosto 2011, n.151 “Regolamento recante
incendi semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla

prevenzione incendi a norma dello articolo 4-quater, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122”

. in generale tutte le normative di tipo orizzontale e verticale
correlate ad eventuali attivita soggette ai controlli dei Vigili del
Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 inserite negli immobili di
cui trattasi

« D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e ss.mm.ii.

Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti normative, si dovra fare riferimento alla normativa
tecnica degli Enti di normazione nazionali ed internazionali, prioritariamente dell’UNI e del Comitato
Elettrotecnico Italiano. In particolare:

a)
b)

©)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;

CEI 64-16 “Protezione contro le interferenze elettromagnetiche” (EMI);

serie CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini”;

CEI 306-2 “Guida per il cablaggio per telecomunicazioni elettroniche negli edifici
residenziali”;

CEI 306-6 “Tecnologia dell’informazione — Sistemi di cablaggio strutturato. Parte 1:
Requisiti generali”;

CEI 306-7 “Tecnologia dell’informazione — Installazione del cablaggio — Prove del
cablaggio installato”;

CEI 306-10 “Sistemi di cablaggio strutturato — Guida alla realizzazione e alle Norme
tecniche”;

Norma tecnica UNI EN 12464-1:2021 e ss.mm.ii. - [lluminazione dei Luoghi di Lavoro”;
UNI EN 12056 - Progettazione e l'installazione dei sistemi di scarico per acque reflue;
UNI 9182:2014 - Norme specifiche per il dimensionamento e la posa in opera delle reti
idrauliche, inclusi sistemi di ricircolo € misure di prevenzione contro la legionella;

le norme UNI 12354:2017 1 requisiti acustici passivi degli edifici.

L’elenco ¢ riportato a titolo indicativo, restando onere del progettista il rispetto di tutta la
normativa tecnica nazionale e regionale applicabile all’intervento anche in relazione a natura e
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specificita delle scelte progettuali. Nella progettazione dell’intervento avranno un ruolo fondamentale
1 Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al DM Transizione Ecologica del 24 novembre 2025 e art.
57 del D.1gs. 36/2023 (cfr. paragrafo N).

Nella progettazione ed esecuzione dell’intervento dovranno essere rispettate le prescrizioni degli
strumenti vigenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di diverso livello, nonché¢ le
leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di
specie, compreso quanto dettato da norme e regolamenti di livello sovranazionale (ad es. norme UNI
o CE], ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
Al fine di limitare I’impatto degli interventi sara necessario prestare particolare attenzione a svolgere
eventuali indagini preliminari, affinché la maggiore conoscenza dell’area possa garantire una minore
spesa negli interventi.

D) LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E RELATIVI TEMPI DI
SVOLGIMENTO

Ai sensi dell’art. 41 - comma 5 bis - del D.Igs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita tecnico-
economica costituito dagli elaborati elencati nel successivo paragrafo, in conformita all’articolo 6,
comma 8-bis dell’Allegato 1.7.
Il progettista avra a disposizione 45 giorni naturali e consecutivi per la consegna al Committente della
progettazione corredata da tutti 1 pareri favorevoli di legge. Sono esclusi da tale termine i tempi
necessari agli Uffici competenti per I’esame della pratica e il rilascio dei relativi pareri di competenza.

E) ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Al sensi dell’art. 41 del D.Igs. 36/2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o
la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati ai sensi dell’articolo
41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilita tecnico-economica.

Di seguito si riportano gli elaborati da redigere:

a) Relazioni generali e tecniche;

b) Elaborati grafici;

c) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

d) Computo metrico estimativo dell’opera (relativo sia ai lavori che alle forniture);
e) Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste ed eventuale analisi;
f) Quadro economico di progetto;

g) Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;

h) Capitolato speciale d’appalto;

1) Schema di Contratto;
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1) Piano di Sicurezza e di Coordinamento, finalizzato alla tutela della salute ¢ sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

m) Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento,
di cui al codice, ove applicabili;

n) Relazione sulla sostenibilita dell’opera (rispetto DNSH e immunizzazione degli effetti del clima);
0) Piano di Manutenzione dell’opera.

L’esecuzione dei predetti lavori dovra prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo. Per raggiungere tale scopo ¢ indispensabile che gli elaborati del P.F.T.E. dovranno
essere redatti con un livello di approfondimento tecnico tale che possa essere garantita la massima
definizione di ogni dettaglio costruttivo, tecnico ed economico, al fine di costituire idonea base per
I’indizione immediata della procedura di gara e successiva cantierabilita.

F) RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E PAESAGGISTICA VIGENTE E ALLE
VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE (VAS)

Il progettista dovra garantire, attraverso la redazione del P.F.T.E., il conseguimento di tutti 1
pareri, nulla osta e autorizzazioni, con esito favorevole, necessari alla legittimazione dell’opera e al
passaggio alla fase successiva della progettualita (progetto esecutivo). Il Progetto di Fattibilita
Tecnico-Economica si intende compiuto solo con il rilascio degli eventuali titoli abilitativi da parte
di tutti gli Enti competenti coinvolti, pena I’incompletezza della fase progettuale.

La progettazione dovra essere improntata a mitigare al massimo gli effetti degli impatti sulle
componenti ambientali. In particolare, nel progetto si dovra, sin dalle fasi inziali, pensare a misure atte
ad evitare effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio. Inoltre, si dovra prestare particolare attenzione
alle fasi di esecuzione dell’opera, programmando gli interventi in modo da garantire la massima
efficienza e sequenza delle lavorazioni, limitando il piu possibile disagi connessi alla realizzazione
delle opere, adottando soluzioni per evitare il deflusso di eventuali inquinanti nella rete fognaria o sul
terreno, la produzione di polveri, I’inquinamento acustico ed ambientale.

Le soluzioni progettuali dovranno tener conto dei seguenti molteplici aspetti:

¢ adozione di un sistema costruttivo scelto perseguendo gli obiettivi generali di sicurezza

sismica, sostenibilita, efficienza energetica e comfort;

e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle varie fasi del processo di progettazione

ed esecuzione, con il fine di individuare la soluzione progettuale migliore sotto il profilo

ambientale;

e soluzioni tecniche che minimizzino i tempi di esecuzione e manutenzione, senza dimenticare

1 requisiti prestazionali in termini di sicurezza;

e limitate distanze di approvvigionamento dei prodotti da costruzione da utilizzare;

e introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi d’energia;
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e utilizzo di materiali tali da garantire ottime prestazioni ed un’adeguata durabilita nel tempo,
soprattutto nella previsione di mantenere bassi 1 costi di manutenzione;

e sostenibilita finalizzata alla realizzazione di un manufatto edilizio in grado di garantire
risultati in termini di performance da misurare attraverso un percorso di certificazione (LEED,
BREAM, Itaca, CasaClima, etc.) che attesti il grado di prestazione del fabbricato
(certificazione), il tutto affinché risulti una visione di cio che il realizzato potra performare in
termini di risultato.

G) ASPETTI ECONOMICI — I LIMITI ECONOMICI

Per la valutazione dei costi degli interventi da eseguire e la valutazione dell’importo di progetto,
si ¢ proceduto in forma parametrica valutando in una prima fase, analiticamente, le estensioni in
superficie dell’intervento. Da tale analisi, e da un’analisi di mercato dei costi delle lavorazioni e dei
materiali e forniture, si ¢ dedotto il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

FORNITURE €351.779,07
LAVORI €429.726,21
TOTALE LAVORI + FORNITURE € 781.505,28

H) INDICAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO

In relazione alla tipologia e complessita dell’intervento, ai sensi dell’art. 13 del Codice, si fara
ricorso all’appalto pubblico, mediante contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto con I’operatore
economico, ed avente per oggetto 1’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, ex art. 41 — comma 5 bis del D.lgs. 36/2023, al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori relativi alla
realizzazione di un “forno/pasticceria”.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)

I) INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SIA

Trattandosi di un servizio di ingegneria e architettura il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4
dell’art. 14 del D.Igs. 36/2023 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad €. 140.000,00, ai sensi
dell’art. 50 del D.Igs. 36/2023, lo stesso puo essere affidato mediante affidamento diretto, anche senza
consultazione di piu operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 49 del
D.Igs. 36/2023 e I’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
idonee a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Pur non essendo
obbligatoria, si potra procedere comunque come best practice alla valutazione comparativa di piu
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preventivi con invito rivolto a piu operatori economici in modo da attestare la congruita del prezzo del
servizio rispetto al valore di mercato.

L) INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Stante la natura dell’affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all’art. 108 del D.Igs.
36/2023 relativa al criterio di aggiudicazione, né trovano applicazione le norme relative ai criteri di
valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara, non essendo ravvisabile una
gara in senso proprio, la valutazione dei preventivi sara svolta con riferimento all’importo
dell’onorario (ribasso percentuale sull’importo parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
come modificato dall’allegato I.13 del D.1gs.36/2023) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri
a supporto della scelta discrezionale sottesa all’individuazione del miglior preventivo ed
all’affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una
procedura di gara competitiva.

M) TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO

Il calcolo dei corrispettivi per lo svolgimento delle attivita professionali svolte ¢ stato redatto
in base a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 come modificato dall’allegato 1.13 del
D.Igs.36/2023. Gli stessi verranno determinati in via definitiva a consuntivo, in base alle
prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla
base dell’importo finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali dovranno in ogni
caso rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le spese sono
calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette anch’esse al
ribasso senza alcun limite percentuale prestabilito, indicato in fase di affidamento.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI/FORNITURE

[) INDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI
LAVORI/FORNITURE

L’affidamento avverra attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, art.
50, c.1, del D.Igs. 36/2023.

L) INDICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI/FORNITURE

Il criterio di aggiudicazione sara quello del prezzo piu basso qualora il contratto non rientri
nelle fattispecie di cui all’art. 50, co.1, lett. a) e b).

M) TIPOLOGIA DI CONTRATTO INDIVIDUATA PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO

11 contratto per I’esecuzione dei lavori/fornitura potra essere stipulato a corpo o a misura, o in
parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso € non puo
variare in aumento o in diminuzione, secondo le qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
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quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
’unita di misura.

N) SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM),
ADOTTATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELI’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA DA APPLICARE ALLA PROGETTAZIONE

(D.1gs. 36/2023, Allegato 1.7, art. 3, c. 1, 1. n) - (art. 57, c. 2 del D.1gs. 36/2023)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilita ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (edizione 2023) e
adottati con Decreto del Ministro, svolgono un ruolo fondamentale nel permettere alla stazione
appaltante di ridurre gli impatti ambientali, nel caso dell’intervento in oggetto, considerato in un’ottica
di ciclo di vita.

In Italia, I’efficacia dei CAM ¢ stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei contratti.
Infatti, I'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede 1’obbligo di
applicazione delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali
minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione
dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non
solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di
produzione e consumo piu sostenibili, “circolari” e nell’aumento del numero di occupati nei diversi
settori delle filiere piu sostenibili.

Oltre alla valorizzazione della qualita ambientale e al rispetto dei criteri sociali, I’applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di
razionalizzare 1 propri consumi, ottimizzando la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo.

I1 12 febbraio 2026 ¢ stato firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle
attivita volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per I’anno 2026.
L’obiettivo principale consiste nel fornire a tutti gli attori del processo edilizio le indicazioni guida
volte a ridurre I’impatto ambientale. L.’ Aggiudicatario dovra porre in essere tutte le azioni e le opere
atte a garantire il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli
ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 57, ¢. 2 del D.lgs. 36/2023), per quanto
concerne la materia ambientale. In generale, 1 criteri di sostenibilita forniscono specifiche tecniche utili
a garantire la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento, sviluppando
I’interconnessione fisica con gli habitat esterni all’area di intervento, oltre che indicazioni utili ad
incrementare 1’efficienza energetica per la riduzione dei consumi di energia. Per I’intervento in
oggetto, si porra particolare attenzione alla definizione di soluzioni progettuali finalizzate ad una
migliore qualita ambientale, all’utilizzo di materiali locali, eco-compatibili e riciclabili privilegiando,
in una ottica di economia circolare, materiali contenenti quanto piu possibile “materie prime seconde”,
consistenti in scarti di produzione o di materie derivanti da processi di riciclo, che possono essere
immesse di nuovo nel sistema economico quali nuove materie prime.
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Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti di applicazione
dei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, in particolare:

- L’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di
ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione,
manutenzione e adeguamento (ai sensi del DECRETO 24 novembre 2025);

- Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato
con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 — in vigore dal 6 dicembre 2022);
Adottati con D.M. 11 marzo 2026 - pdf pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 25 marzo 2026.

In relazione alla scelta dei requisiti minimi da adottare, 1’aggiudicatario dovra produrre una relazione
tecnica che accompagnera il P.F.T.E., comprensiva di elaborati tecnici, da cui complessivamente si
desumano almeno le seguenti informazioni:

1. le tematiche di impatto ambientale e di eventuale riduzione dei consumi relative al progetto;

2. le modalita di selezione dei CAM da recepire nella successiva fase progettuale;

3. il confronto tra lo stato ante operam e post operam, allo scopo di determinare ’impatto degli
interventi ipotizzati ed i risultati raggiungibili;

4. specifiche tecniche e clausole contrattuali;

I1 rispetto dei CAM, oltre a essere obbligatorio per legge, consente di ottenere un edificio piu
sostenibile, durevole e confortevole, anche in presenza di vincoli storici. E importante documentare
tutte le scelte progettuali e operative, motivando eventuali deroghe per la tutela del patrimonio storico-
artistico. D1 seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni operative per la progettazione:
* Redigere relazioni tecniche di conformita ai CAM;

* Predisporre un piano di gestione ambientale per il cantiere con misure di contenimento impatti e
gestione rifiuti;

* Favorire 1’uso di fornitori e imprese certificate per materiali e gestione ambientale;

* Monitorare in corso d’opera il rispetto dei criteri con verifiche e report periodici;

* Per le forniture, garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo
indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori
accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19/12/2018.

Trattandosi di appalto da affidarsi con il criterio del minor prezzo, non si applicano 1 punteggi
premianti previsti dal Decreto.

N1) PRINCIPI TRASVERSALI

N1.1) IL PRINCIPIO DNSH

A partire dalla fase della progettazione, all’interno della relazione di sostenibilita dell’opera, il
progettista dovra garantire il rispetto degli obiettivi ambientali dell’UE, in particolare il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH — Do No Significant Harm) definito dall’art. 17 del
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Regolamento (UE) 18 giugno 2020 n. 2020/852 e richiamato dall’art.9 del regolamento (UE)
n.2021/1060 come requisito da rispettare nei progetti finanziati con i fondi europei.

Il principio DNSH si basa sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata dalla Commissione
Europea per promuovere gli investimenti in progetti verdi e sostenibili, in coerenza con la strategia
dell’UE c.d. Green Deal (strategia dell'UE con 1’obiettivo generale di trasformare I'Europa nel primo
continente a impatto climatico zero entro il 2050). Il principio DNSH fa riferimento ai sei obiettivi
ambientali dell’UE identificati dal Reg. (UE) n. 2020/852, che seguono:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve portare
a significative emissioni di gas serra (Greenhouse gases, GHQG);

2. adattamento ai cambiamenti climatici: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve
determinare un impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone, sulla
natura o sui beni;

3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE
non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini), o
determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4. transizione verso 1’economia circolare: un'attivita sostenuta dal Bilancio dell’UE non deve portare
a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto
o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, o al loro incenerimento o
smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo: un'attivita sostenuta dal
Bilancio dell’UE non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua
o nel suolo;

6. protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli ecosistemi: un'attivita sostenuta dal
Bilancio dell’UE non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per
lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per 1'Unione
Europea.

A supporto delle Amministrazioni e dei progettisti, sono state emanate le seguenti guide:

* Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 - “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio DNSH”: documento che fornisce indicazioni operative su come
verificare che un intervento non arrechi un danno significativo ai sei obiettivi ambientali definiti dal
Reg. (UE) 2020/852 (Tassonomia). La guida spiega come valutare gli impatti ambientali degli
interventi finanziati dall’UE, individua criteri di controllo per ciascun obiettivo (clima, acqua,

economia circolare, inquinamento, biodiversitd) e supporta le Amministrazioni nella dimostrazione
del rispetto del principio DNSH nella programmazione, progettazione e attuazione degli interventi.

* Circolare della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), (la
Guida MEF). Tale Guida ¢ stata predisposta per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), ma puo servire come riferimento anche per analoghi interventi cofinanziati dal
FESR. Questa Guida contiene Schede Tecniche relative alle diverse tipologie di intervento, le quali
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forniscono una sintesi della disciplina da rispettare, nonché checklist per ciascuna tipologia di
intervento, le quali riepilogano 1 principali elementi di verifica richiesti nelle corrispondenti Schede
Tecniche.

Tra gli strumenti utili all’integrazione delle esigenze di sostenibilita ambientale nelle procedure di
affidamento, anche in attuazione del principio DNSH, rientrano i Criteri Ambientali Minimi (CAM),
il cui rispetto ¢ obbligatorio nei settori cui i diversi CAM si riferiscono. Tali criteri si inseriscono nel
quadro del c.d. Green Public Procurement (GPP), ovvero degli acquisti verdi della Pubblica
Amministrazione, ed il loro utilizzo ¢ richiamato anche dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs.
36/2023, art. 57) che ne rafforza il ruolo nei processi di gara

I1 rispetto del principio DNSH si integra, inoltre, con 1 procedimenti autorizzativi ambientali previsti
dalla normativa vigente, ove applicabili agli interventi finanziati, tra cui ad esempio: Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA); Valutazione Ambientale Strategica (VAS); Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA); Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Il rispetto del principio DNSH deve,
cioe, essere considerato gia nella fase di preparazione delle richieste di autorizzazioni, permessi, nulla
osta previsti dalla disciplina nazionale. Una volta rilasciate le autorizzazioni, il professionista dovra
accertarsi che sia comprovata 1’attuazione delle condizioni ambientali previste dalle autorizzazioni
stesse. Tuttavia, non tutti i requisiti DNSH coincidono perfettamente con quelli previsti nelle
autorizzazioni ambientali, quindi il professionista dovra accertarsi di rispettare sia i requisiti richiesti
in correlazione con le autorizzazioni ambientali, sia quelli previsti dalla citata Guida MEF, specifica
per il principio DNSH.

I1 rispetto del principio DNSH costituisce, quindi, un vincolo operativo nella definizione, attuazione e
monitoraggio degli interventi finanziati dalla Politica di Coesione dell’UE

N1.2) PIMMUNIZZAZIONE DAGLI EFFETTI DEL CLIMA

Le infrastrutture sostenute da fondi UE devono essere progettate e realizzate al fine di contribuire
all’obiettivo dell’UE di promuovere un futuro a impatto climatico zero, nonché al fine di essere
resistenti a futuri cambiamenti climatici. In merito, I’articolo 73, comma 2, lett. j, del Regolamento
(UE) n. 2021/1060 impone ai Beneficiari di garantire I’'immunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture la cui durata attesa ¢ di almeno cinque anni (c.d. Climate proofing) e
questa ¢ una condizione di ammissibilita della spesa per gli interventi di lavori. Tale “resa a prova di
clima” delle infrastrutture ¢ un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti climatici
e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali. Linee guida su come attuare questa
regola sono fornite dalla Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021),
disponibile al seguente link: Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 2027 (la Guida CE). Le “infrastrutture” soggette
all’obbligo in esame sono in particolare: edifici (inclusa la ristrutturazione di edifici); infrastrutture
basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio; infrastrutture idriche. Questi
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interventi devono essere sottoposti alla c.d. “verifica climatica” se la durata attesa delle infrastrutture
¢ almeno di 5 anni.
Il progettista dovra verificare 1 seguenti elementi:

a. contributo dell’infrastruttura alla neutralita climatica, cio¢ all’obiettivo dell’UE di mitigazione dei
cambiamenti climatici — I’infrastruttura deve contribuire all’obiettivo dell’UE di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra tramite interventi di decarbonizzazione, efficienza energetica, risparmio
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il progettista dovra verificare se I’area trattamentale
oggetto di intervento produca emissioni superiori a 20.000 tonnellate di CO2 equivalenti/anno. La
metodologia da impiegare ¢ fornita nella Guida CE. Se la suddetta soglia ¢ superata, € necessario passare
alla fase 2 di analisi dettagliata (secondo la tabella 2 della Guida CE, non risulta necessario realizzare
tale valutazione per progetti immobiliari, sempre se le relative emissioni non superano le 20.000
tonnellate di CO2 equivalenti/anno). Si ricorda, comunque, che tutti i progetti immobiliari, anche
di ristrutturazione, devono soddisfare i requisiti della Direttiva UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia, cioé¢ la Direttiva (UE) n. 2024/1275,;

b. contributo dell’infrastruttura all’obiettivo dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici
— Pinfrastruttura deve essere progettata e attuata in modo da minimizzare la sua vulnerabilita
ai rischi climatici
Fase di Analisi dettagliata: se, a seguito della fase 1 di Screening risulti necessaria una analisi
dettagliata, il progettista dovra realizzare una “valutazione dell’impronta di carbonio” e/o una
“valutazione dei rischi climatici” (a seconda di quale sia risultata necessaria a seguito della fase 1 sopra
descritta) e cio¢ verifichi 1 seguenti elementi:

Analisi dettagliata - Fase 2 (mitigazione) Analisi dettagliata - Fase 2 (adattamento)
Quantificare ke emissioni di gas a effetto serra in un Effettuare la valutazione dei rischi climaticl, comprese
anno tipo di funzionar o il metodo per be analisi della probabilitd ¢ dellimpatio, coerente-
d calcolo delltmpronta di carbonio. Confromtare § mente Con § presenti onentament
L0 Cor soplic delle en ol MUt relat
”"" TR v‘]\. 3 - l:\‘::' e ;L € relative Affrontare i rischi climatici significativi modiante 1'in-
di gas a clietio serra (cir. L Tabella 4). Se ke emission Sividasz Lo oaletar o L3 nisnif Taicte'a'
di gas a offento serma superano una delle soglic, cffet ST IaTey: IN: VSNyIHy: W0, PP ee. §. § 3V
& ~ wazione di misure di adattamento pertinenti ¢ ade-
tare Tanalisi scguente

monctizzare e embsionl di gas a clletto serra utd-

% " . .
a v fare W portata ¢ B poocssita & un montorago ¢
bzzando il costo ombra del carbonlo kfr. la P . 2 L « ™
- ? N di un seguito regolan, ad esempio delle ipotesi di base
Tabells 6) ¢ integrare rigorosamente i principio d . % .
y - relative a camblamentl cimatcl futun

clixienza energetica al primo postos nella prepa
razione del progetto, nellanaliss delle opzioni ¢ Verificare la coerenza con be sirategic ¢ { plani di
nellanalis costi-benefic adattamento ai cambiamenti cimatici dell'UE ¢, s

) = L3 del caso, nazionall, regionah ¢ locali, nonché con akn
verificare la compatibilitd del progetto con un per

- ! ¢ e ad iy documenti strategici ficazione pertinenti
coro credibile per il conseguimento degh obienivi
globali di riduzione delle emissioni di gas a effette
serra per il 2030 ¢ il 2050, In tale comtesto, per ke
infrastruttere la <t durata va oltre | 2050, venfi-
care la \.--:'.l;u'.:Y'.il' progetio con il funziona-
mento, la manutenzione ¢ lo smantellamento fimale

in condiziont Ji neutralitd chimatica

O) INDIVIDUAZIONE DI LOTTI FUNZIONALI E/O DI LOTTI PRESTAZIONALI, ARTICOLATI
IN STRUTTURE ANALITICHE DI PROGETTO

I “Lavori di realizzazione di un forno/pasticceria, costituiranno un unico lotto.
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P) INDIRIZZI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE,
GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLE OPERE

L’intervento non prevede alcun monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale.

Q) SPECIFICHE TECNICHE PER L’UTILIZZO DI MATERIALIL, ELEMENTI E COMPONENTI
AI FINI:

1. del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilita, robustezza e resilienza delle opere;
2. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti.

Dovra essere riposta particolare attenzione, unitamente ai Criteri Ambientali Minimi, nello scegliere i
materiali e le relative modalita di posa e assemblamento. Dovra essere garantito un elevato ciclo di
vita, ed una fase di disassemblaggio e riciclo efficace. Materiali e finiture dovranno presentare elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed essere accuratamente selezionati per presentare elevata durabilita.
11 progetto dovra garantire robustezza, semplicita ed economicita manutentiva — nonché la sicurezza
e ’incolumita di fruitori e manutentori.

Le soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive dovranno quindi rientrare nell’ottica di:
- ridurre 1 tempi ed 1 costi di realizzazione dell’edificio;
- ridurre I’impatto del cantiere sulle attivita istituzionali che continueranno ad essere presenti
ed operative all’interno del complesso;
- tener conto dei limiti imposti dall’ubicazione del cantiere in un contesto riservato e di
particolare destinazione d’uso.
Andranno verificati, ove necessario, le specifiche del sistema costruttivo e dei materiali utilizzati in
riferimento a:
- contenuto di materiale riciclato e/o recuperato;
- provenienza e sostenibilita produttiva dei materiali da costruzione;
- disassemblabilita delle componenti e possibilita di recupero a fine vita;
- permeabilita dei suoli e rispetto dei valori minimi di superficie a verde.

R) INDICAZIONE DI MASSIMA DEI TEMPI NECESSARI PER LE VARIE FASI
DELL’INTERVENTO

Si riporta il cronoprogramma del progetto distinto nelle diverse fasi. La procedura di realizzazione
dell’intervento ha inizio con I’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

CRONOPROGRAMMA n. mesi
Tipologia di Azione/Tempi
Approvazione DIP 1
Pubblicazione affidamento SAI 0,5
Aggiudicazione SAI 2
Stipula del contratto SAI 1
Elaborazione P.F.T.E. 1,5%
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Verifica e validazione P.F.T.E.
Pubblicazione trattativa lavori/forniture
Aggiudicazione lavori/forniture

Stipula Contratto lavori/forniture
Esecuzione lavori e forniture
Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione 2
* Sono esclusi da tale termine i tempi necessari agli Uffici competenti per [’esame della pratica e il
rilascio dei relativi pareri di competenza.

Q=== —

Pertanto, si prevede una durata complessiva, per ottenere il progetto completo in ogni sua parte, €
riconsegnato alla collettivita, pari a 19 mesi.

S) IMPORTO STIMATO DA PORRE A BASE DI GARA, CALCOLATO NEL RISPETTO DEL
DECRETO DI CUI ALL’ARTICOLO 41, COMMA 13, DEL CODICE, PER LE PRESTAZIONI DA
AFFIDARE

Nel seguito si riporta il quadro economico per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria,
si fa riferimento a:

» PER I LAVORI: calcolo tabellare dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione adottato dal Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno
2016 (a1 sensi dell’art. 41 comma 15-Quater e dell’Allegato 1.13 “Determinazione dei
parametri per la progettazione” del D.lgs. 36/2023);

» PER LE FORNITURE: il calcolo dei corrispettivi secondo 1’Allegato 1.13 del D.lgs.
36/2023, art. 1, comma 2 “Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si
applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016”. In particolare, I’art. 6 di detto decreto “Altre
Attivita”, stabilisce che per “determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni
si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché
del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori”:

» Professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00)

Pertanto, di seguito si riporta:
1) Tabella di calcolo degli onorari per le prestazioni relative, rispettivamente, alla progettazione
di fattibilita tecnico economica, progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza (in
fase di progetto ed esecutiva):
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Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, e stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

a. parametro Y=, dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G=, relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q=-, relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P=, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP=, con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V-, il parametro «G=- corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q- corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P-, secondo |'espressione che segue:

CP= % (V=xGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori @ calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 é determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedic in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.,

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL"ARCHITETTURA E ALL"INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
E"TEGORIE Complessita Categorie (L) Base
D'OPERA Codice Descrizione P T P <cP=>

Sedi amministrative, giudiziarie, delle

EDILIZIA E.16 forze dellordine

1,20 430.000,00  8,5797217219%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):  430.000,00 €
Percentuale forfettaria spese: 15,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIOME D FATTIBILITA' TECHICO-ECONOMICA (PFTE)
b. Iy PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIOME DELL'ESECUZIONE
.1y ESECUZIONE DEI LAVORI
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Codice

Qbl.
Qb.|

Qbl

Codice

Qbil

Qbil.o3

Qbli.o4
qQblil.os
Qbii.o7

Codice

Qcl

o1-
Lo

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qi di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categona d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>=>> di incidenza, desunti dalla tavola
2-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Descrizione singole prestazioni
Relarioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli implanti, eventuall Relazione sulla risoluzione

EDILIZIA - E.16
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

02

1.01

A2

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relarione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dellopera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAYORI

Descrizione singole prestazioni
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE D FATTIBILITA' TECHICO-ECONOMICA (PFTE)

COSTH

[

Spese ed

§
E

Pﬁl’. f-tq:-:-
0,3200

0,0100

Par. «<Q»»
0,0700
0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <=Q=>
0,2500

i L il
Opera | CATEGORIEDOPIRA | o r— et atficate | Prestazionl | <eCPes mﬁ?‘" Foripert
P — P o YEP A CPe§
E16 | EDILIZIA A30.000,00€ | 0.08579TIITIE0 1,20 | QblOi - ObLod 0200 |  14.966,64€ 3.541,71 € 17.708,55 €
E.A& EDILITLA A430.000,00 ¢ 0,085T97 27119 'I,'!ﬂ Qhloz o, 000 442,71 E 11ﬂ|ﬂt 553,39 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Spese ed
B | CATEGOAIE MOPERA m P.I:au":m el aﬂimﬂ pm ":‘;‘:‘:" mm Comspetit
Opere Categorie
s o G o WGFL TCPR TS
E16 | EDILITIA A3.G0.00€ | 0,085797227229 120 | ghiem 0,070 1099 00 € 74,78 € LRI TAE
E16 | EDILIZIA A30.000,00€ | 0.085797227229 .20 | qpiod 0,00 1.770,85 € MLTIE 2.213,5 €
E16 | CDILTIA AN000,00€ | 0,085797227229 20 | qpiiod o,0200 885,43 € 1,36 € 1.106,79 €
E16 | ERILITIA 430,000,006 | (,085TATIATIIY 1,20 | Qoo 0,0200 835,43 € TH1,6 % 106,79 €
E16 | EDILITIA AN.O00,00€ | (085797227129 120 | abiar 0,1000 4427146 551391 €
ESECUZIONE DEI LAYORI
o S Parametri Gt | Prestasons | Farsmetri | Compensl Orvers Cervispettivi
CATEGORIE OPERA e Base Complessits | atficate e )
Opere Categorie K-
malfan refflnn maas ql VG =LK CPes
E16 | CDILEA AN.000,00€ | 0085797227229 R 02500 |  11.067.84€ 176696 € 13.034,80 €
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FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 18.261,94 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 13.834,82 €
ESECUZIONE DEI LAVORI 13.834,80 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 45.931,56 €
di cui Spese 9.186,32 €

2) 1l calcolo del corrispettivo relativo alle forniture (“altre prestazioni’) in merito alla:
a) progettazione: 30 h;

b) direzione dell'esecuzione: 20 h;

¢) verifiche e collaudi: 20 h;

Il totale ore da attribuire alle prestazioni suddette ¢ pari a 70 ore.

I1 corrispettivo relativo al punto 3) ¢ pari a: 70 ore x 50 €/h = 3.500,00 €

L’importo per lo svolgimento dei servizi a base di gara ammonta a:
> TOTALE CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E PARI A € 49.431,56 di cui spese €
9.186,32
Sul punto si rinvia schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente documento.

Si precisa che, 1 relativi corrispettivi (lavori e forniture) verranno determinati in via definitiva a
consuntivo, in base alle prestazioni professionali effettivamente eseguite al netto del ribasso offerto in
sede di gara, sulla base dell’importo finale delle opere che risultera dal progetto approvato, le quali
dovranno in ogni caso rientrare nei limiti degli importi dei lavori indicati nel presente documento. Le
spese sono calcolate in via forfettaria nella misura non superiore al 25% dell’onorario e soggette
anch’esse al ribasso senza alcun limite percentuale prestabilito.

T) UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D’ASTA

Le economie derivanti da ribassi d’asta potranno essere utilizzate nelle modalita consentite
dalle normative vigenti purché non venga superato I’importo del finanziamento complessivamente
autorizzato.

U) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Si ritiene che, data la complessita delle opere, ci sara con ogni probabilita la presenza, anche
non contemporanea, di pit imprese esecutrici, per cui risulta necessario redigere il Piano di Sicurezza
e Coordinamento, in armonia a quanto stabilito dall’art. 90, comma 3 e dall’art. 99 del D.Igs. 81/08.

Le opere oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione ricadono nel campo
di applicazione del D.Igs. 81/08: pertanto, saranno gestite nel rispetto dei principi di coordinamento
prescritti dal medesimo decreto. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto secondo il
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D.1gs. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza” dovra contenere le informazioni riportate di seguito, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo:
» spiegazione della struttura formale del documento e indicazioni sulla compatibilita e
integrazione con gli altri documenti di progetto/appalto;
» dati di riferimento e previsioni di cantiere: riguardano i riferimenti soggettivi e
oggettivi che qualificano il cantiere anche in ordine alla trasmissione della notifica
preliminare (indirizzo di cantiere, importo/durata/entitd di lavoro, numero di
lavoratori/imprese, tecnici incaricati delle varie fasi di lavoro, RUP, ecc);
» descrizione del luogo e del tipo di intervento progettuale.
I1 PSC valutera preliminarmente tutte le situazioni di rischio riassumibili nelle seguenti categorie:
» rischi propri connessi alle lavorazioni da prevedere e all’interferenza tra i diversi
operatori in cantiere;
» rischi derivanti da interferenze con altre attivita all’interno dell’edificio;
» rischi derivanti da interferenze con la pubblica via ed il traffico pedonale e veicolare;
> rischi derivanti da scavi e/o demolizioni; devono essere evidenziate le misure di
prevenzione, protezione e di gestione dei rifiuti, dal luogo di raccolta fino a quello di
smaltimento.
Dovranno essere indicate le misure di organizzazione del cantiere, quali a titolo di esempio:
» recinzioni € accessi;
impianti di cantiere e distribuzione;
servizi di assistenza, igienici e logistici;

Y V V

previsione di attrezzature, impianti di produzione e servizio in uso promiscuo e
disposizioni di utilizzo da parte di piu soggetti;

caratteristiche minime e documentazione di attrezzature, macchine, impianti di
produzione e servizio;

A\

caratteristiche minime e documentazione di apprestamenti di sicurezza collettivi e DPI;
promiscuita di transiti tra mezzi di cantiere e lavoratori;

regole di ospitalita tecnica e gestionale dei fornitori,

segnaletica di cantiere e informativa;

YV V VYV V

» riferimenti per le emergenze e la custodia/guardia/pronto intervento a cantiere inattivo.
Si allegheranno, inoltre, gli elaborati grafici esplicativi.

Dovranno essere individuati gli spazi esterni nell’atrio e/o su strada necessari al carico e scarico
merci, attraverso procedura di Occupazione di Suolo Pubblico (se necessari); dovra essere individuata
una deviazione dei percorsi pedonali pubblici per evitare interferenze con le lavorazioni di carico e
scarico. Si dovranno definire le aree di lavoro, la tipologia di interventi, le tecnologie adottate: tutti
questi aspetti saranno valutati per la pianificazione del lavoro in fasi e I’individuazione dei rischi di
lavorazione. Si svilupperanno gli aspetti che caratterizzano “situazioni particolari”, ovvero aspetti che
per singolarita o particolare importanza tecnica, tecnologica operativa, organizzativa, caratterizzano le
funzioni di sicurezza in cantiere. Si dovranno dare indicazioni sull’eventuale utilizzo e la gestione dei
prodotti chimici, agenti cancerogeni, nonché sulla sorveglianza sanitaria, la gestione del primo
soccorso, delle emergenze e dell’evacuazione. La stima dei costi per la sicurezza che si identifica nei

COESIONE 5 g
ITALIA 21-27 ’ n Cofinanziato ~\ Q
" : )
m&upsg&gs&wmx < dall'Unione europea J ) :’J:\u]fgﬁ?:‘;;;;\(‘y&m Morir it o
39




costi per I’attuazione delle misure previste dal PSC dovra essere conforme ai contenuti dell’art. 4 e
successivi dell’ Allegato XV del D.1gs. 81/08.

Sara necessaria la redazione del Diagramma di Gantt al fine di assicurare una corretta
organizzazione e pianificazione dell’attivita di cantiere. Cio consentira di valutare la consequenzialita
delle lavorazioni e 1’eventuale presenza di lavorazioni interferenti. La valutazione dei rischi derivanti
da lavorazioni interferenti, perd, dovra essere approfondita in sede di redazione del PSC al fine di
individuare misure preventive e protettive.

Per gli aspetti sopra esposti si segnala che, inevitabilmente, parte delle lavorazioni avverra
anche in interferenza con il personale della Polizia Penitenziaria in servizio e soprattutto con la
popolazione detentiva e che, pertanto, occorrera un coordinamento puntuale delle misure piu
opportune onde evitare e/o mitigare predette interferenze, da aggiornare costantemente anche in
funzione delle varie attivita operative. Si specifica che I’affidatario ¢, altresi, responsabile
dell’organizzazione della sicurezza (documentazione, riunioni di coordinamento e quant’altro
necessario) anche per quanto attiene alla fase di rilievi ed eventuali indagini per la progettazione.

V) PER LE FORNITURE, I CRITERI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI IDONEI
A GARANTIRE IL RISPETTO DEI CAM

Per tale aspetto si rimanda ai paragrafi C3 ed N del presente elaborato.

Allegati al presente D.I.P.:
- Parcelle Professionali poste a base di gara
- Ipotesi di lay-out architettonico
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