GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERADI N. 4 SISTEMI DI CONTRASTO AL SORVOLO ED
ALL’INTRODUZIONE DI OGGETTI NON CONSENTITI PER MEZZO DI
AEROMOBILI APILOTAGGIO REMOTO (APR) PRESSO GLI ISTITUTI
PENITENZIARI DI TRAPANI, PALERMO PAGLIARELLI, SIRACUSA E
CATANIA BICOCCA - CIG A03103EE27

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE GENERALE

PREMESSE

Il Capitolato speciale d'appalto per forniture equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti
gli elementi ai sensi dell'art.87 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato 1.7 del D. Lgs.
36/2023. 1l presente Capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di n.4 sistemi di contrasto al sorvolo ed
all’introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti
Penitenziari di Trapani, Palermo Pagliarelli, Siracusa e Catania Bicocca, da realizzarsi secondo le specifiche
tecniche contenute nel Capitolato Speciale d’appalto — Parte Speciale.

2. La fornitura e la posa in opera € relativa a quattro sistemi da realizzarsi nel termine massimo di
120 giorni. Non é prevista I’opzione di rinnovo.

3. Nei documenti di gara iniziali puo essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo
del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto come specificato all'articolo 120 comma 9 del Dlgs. 36/2023.

4. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. all'articolo 120 comma
9 del D.lgs. 36/2023 I'appaltatore € tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di
un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennita, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 5 comma 6 dell'Allegato
[1.14 al D. Lgs. 36/2023).

5. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo contrattuale é formato dalla somma risultante dal
contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del D. Lgs. 36/2023 (art. 5 comma 6
dell'Allegato 11.14 al D. Lgs. 36/2023).

6. In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

| nuovi prezzi sono proposti, all’appaltatore dall’ Amministrazione (all’occorrenza I’ Amministrazione
ha cura di verificare prezzi di merce simile o prezzi ricavati da indagini di mercato o ricerche sul web)
sottoposti all’appaltatore.

7. Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validita/efficacia sono ammesse nelle ipotesi,
nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

8. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, I'appaltatore
soggetto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati, nonché
di ogni altra disposizione in materia.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo a base d'asta delle forniture e posa in opera ammonta ad € 480.000,00 oltre
ad € 8.000,00 per gli oneri della sicurezza. | suddetti importi sono VA esclusa.

2. 1l corrispettivo € determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del



contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione s'intende compresa ogni spesa occorrente per 1’espletamento
dell’appalto.

Inoltre nessun compenso e dovuto per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione della fornitura
appaltata.

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE
1. Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in oggetto e appresso.

ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE
| prodotti devono risultare - per caratteristiche e qualita conformi a quanto riportato nella parte
speciale del presente capitolato.

ART. 5 VALIDITA DEI PREZZI — REVISIONE DEI PREZZI — CLAUSOLA DI

RINEGOZIAZIONE

1. | prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal presente

Capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 non si procede alla revisione dei prezzi a causa della breve
durata dell’appalto..

ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore & obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia
definitiva nella misura indicata dall’articolo richiamato sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente, con le modalita di cui 106 del D.lgs. 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo
schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D. Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu all'appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'appaltatore.

3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del
contratto.

4. La garanzia é progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione
delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo
quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare lo svincolo avviene
subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un
certificato attestante I'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento &€ emesso
periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
dell'esecutore e I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 7 SUBAPPALTO
1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Il subappalto e ammesso solo previa autorizzazione dell' Amministrazione committente.



3. L'autorizzazione al subappalto € sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possegga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione
subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di
esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro 11 del Codice (art. 119 comma 4 lett.
b) D. Lgs. 36/2023);

- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende
subappaltare (art. 119 comma 4 lett. c) D. Lgs. 36/2023,;

- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni,
I'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente,
in originale o in copia autentica;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto, I'esecutore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in
capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro
Il del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023.

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia
prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente
prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119
comma 7 del D. Lgs. 36/2023);

- che I'esecutore alleghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con
il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da
tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.Igs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non é concesso.

4. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica ai sensi dell'art. 32 L.P.
16/15 circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo 1V della Parte V del
Libro Il del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora
la documentazione antimafia cosi come i controlli a campione esequiti ai sensi dell art. 32 L.P. 16/15
risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui I'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art.
32 della I.p. 16/2015, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in
possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla
segnalazione del fatto alle autorita competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui
all'art. 119 comma 2, 1° e 2° periodo D. Lgs. 36/2023

6. Non é subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa
distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

7. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attivita affidate
in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificita, le
seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett. a) D.lgs. 36/2023);

- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente
procedura di gara. | relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.lgs. 36/2023).

8. L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli

specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili con 1’appalto. Nell'ipotesi di

raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 119 co.15 del

D.lgs. 36/2023).

9. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 119 co. 12 del D.Igs.

36/2023).



10. 1l contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs.
36/2023).

11. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da qualsivoglia pretesa di
terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

12. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante
I'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse
dell’Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte
dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

13. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui

14. L'esecutore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119 co.12 D. Lgs.
36/2023).

15. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti,
I'’Amministrazione puo risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
17. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, I'impresa mandante puo stipulare
direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione
al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

18. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Igs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito
dall'appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale
dell'appaltatore.

19. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante potra richiedere all'aggiudicatario
la presentazione del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

ART. 8 TEMPI E LUOGHI DELLE CONSEGNE

La consegna delle attrezzature dovra avvenire a cura e spese dell’Impresa/Ditta aggiudicatariaFranco
Magazzino Compratore, con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalla vigente normativain
materia.

ART. 9 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN
OPERA

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura e della posa in opera in
conformita di quanto previsto dall"art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e stabilita nella misura
dell’1 per mille per ogni giorno di ritardo.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per
cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023); e fatta salva la
richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione
del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facolta dell’ Amministrazione
committente di risolvere il contratto, al fornitore puo essere assegnato un termine per la consegna
delle forniture e per la posa in opera, con applicazione della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

4. Resta altresi salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di
esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore
dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore,



assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzionial
RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che il fornitore abbia risposto, I'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la
risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.Igs.
36/2023 e articolo 10 dell'allegato 11.14).

6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione I'ammontare delle penali
previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato
di pagamento.

7. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 10 PAGAMENTI

1. 1l pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita, sara effettuato ad avvenuta emissione
del certificato di verifica e conformita di ciascuno dei quattro sistemi di contrasto al sorvolo ed
all’introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso
gli Istituti Penitenziari di Trapani, Palermo Pagliarelli, Siracusa e Catania Bicocca.

2. Al fine di consentire all'’Amministrazione il/i pagamento/i, I'appaltatore ¢ tenuto all'emissione
tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa
vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene
eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di
competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

3. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo
netto sara trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 11 comma 6 del D.lgs.
36/2023).

Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze,
saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva
(art. 11 comma 6 del D.Igs. 36/2023).

4. | certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023
contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della
verifica di conformita o di regolare esecuzione.

5. E previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa
indicazione da parte del subappaltatore stesso.

6. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti ed il relativo
pagamento diretto dei subappaltatori € condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed
al committente della fattura elettronica (formato .xml) dell'appaltatore e delle fatture elettroniche
(formato .xml) dei subappaltatori intestate all'appaltatore, corredate dalla dichiarazione
dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione -
da trasmettere via PEC al committente - puo essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore
dell'apposito modello predisposto dal direttore dell’esecuzione, che contiene tali informazioni).
Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori I'amministrazione sospende, in tutto
o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero
dell'anticipazione dell'articolo 13bis del presente capitolato.

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento,
I'Amministrazione procedera ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC), attestante la regolarita in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

8. I termini per I'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla
richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al
certificato di regolarita contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta
interruzione non puo superare i 30 giorni.

ART. 11 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture verra calcolato I'importo dell'anticipazione



del prezzo con le modalita previste dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (20% del valore netto
del contratto). L'importo a titolo di anticipazione sara corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni
dell'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione
in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sara corrisposto a
ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta,
salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

3. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 125 comma 1 del D.Lgs.
36/2023 essa deve essere prestata in conformita allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 D.
Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto conil
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggi il
D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed é efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

ART. 12 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, puo sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a
che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
(DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Igs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.lgs.
36/2023) dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all art.
119 del D.Igs. 36/2023 impiegati nell‘appalto. In caso di ritardo nel pagamento delleretribuzioni
dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro15 (quindici)
giorni all'appaltatore (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023)

3.0ve non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato I'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto
(art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

4. L'appaltatore € liberato da responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione.

5. Qualora I'Amministrazione committente non dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi dati
necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verra effettuata
una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che I‘Ente interessato non abbia
comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di
pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.
6. L'Amministrazione, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro,
procedera a verificare se il beneficiario & inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, I'Amministrazione sospende per
sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al
beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalera la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente I'Amministrazione
procedera ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

8. Nessun interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra
stabilito.

9.



ART. 13 RITARDO NEI PAGAMENT]I

1. Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di
conformita o di regolare esecuzione,

2. Aii sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, I'esecutore si impegna
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010 Nr. 136, il mancato utilizzo, nella
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della I. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un‘apposita clausola con
la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata
comunicazione all’Amministrazione. L'Amministrazione verifichera che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori ed i subcontraenti siainserita, a pena di nullita assoluta del contratto, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essiassume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L.136/2010).

L'esecutore & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o piu
conti correnti dedicati nonché le generalita (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone
delegate ad operare su detti conti.

4. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentira all'’ Amministrazione
di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte a
causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 14 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA

1. Il RUP controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.

2. La verifica di conformita finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione,
salvo diverso termine previsto ai sensi dell"art. 116 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 36 comma
8 dell'Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023.

3. Il certificato di verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

4. Ai sensi dell"art. 125 comma 7 primo periodo e dell'art. 27 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023,
all'esito positivo della verifica di conformita, e comunqgue entro un termine non superiore a sette
giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi
dell'art. 1666, comma 2 c.c.

Il certificato di verifica di conformita é rilasciato previo accertamento che i beni, forniti e
rispettivamente messi in opera in conformita alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino
i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale.

6. Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione puo sottoporre ad esame, a sua
scelta, i prodotti che ritiene necessario, senza che il fornitore possa elevare contestazioni o pretese.

7. Il certificato dovra contenere l'indicazione e I'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o
da ritardo applicate o da applicarsi.

8. Della verifica di conformita é redatto processo verbale che sara sottoscritto da tutte le parti
intervenute.

9. Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve
firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita
(art. 37 comma 4 dell'Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).



ART. 15 FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle
prescrizioni di contratto. Il fornitore ha I'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti
rifiutati.

2. 11 fornitore ha 1’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese le merci rifiutate nell’arco
temporale di 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore
dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entita o non
perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione
del prezzo.

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, I'Amministrazione committente ha
facolta di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di
consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni
e applicata una penalita pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalita e trattenuta
sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.

4. L'Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la
permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

5. In ogni caso é fatta salva l'applicazione delle penalita previste all'art. 9 del presente capitolato
speciale.

ART. 16 RESPONSABILITA DEL FORNITORE

1. Con I'emissione del certificato di verifica di conformita delle forniture o di regolare esecuzione, il
fornitore non é esonerato dalla responsabilita ai sensi dell'art. c.c. 1490 per eventuali difetti ed
imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito
accertati. In tal caso il fornitore é invitato dall'Amministrazione committente ad assistere in proprio
0 per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi,
ad ogni effetto.

2. Il fornitore non puo invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti
prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi della
prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di conformita o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D. Lgs.
36/2023).

ART. 17 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE
1. L'Amministrazione committente si riserva la facolta di far eseguire, in qualsiasi momento, prove
di funzionamento e di accertamento della qualita dei prodotti.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le
manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono
necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione committente.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del fornitore e del direttore
dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il fornitore non ha diritto a supplemento di prezzo o
indennita alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

ART. 18 CUSTODIA DELLE FORNITURE
1. L'obbligo di custodia dei beni forniti e trasferito all'’ Amministrazione committente contestualmente
al rilascio del certificato di verifica di conformita della fornitura o di regolare esecuzione.

ART. 19 REFERENTE TECNICO

1. L’affidatario comunica all' Amministrazione committente il nominativo della persona, che assume
il ruolo di referente tecnico per I’affidamento.

2. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'Amministrazione committente previa motivata
comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Referente tecnico.

ART. 20 NORME GENERALI
1. 1I fornitore dovra provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo,



numericamente adeguato alle necessita di luogo di esecuzione del contratto.
2. Il fornitore € tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 21 OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Sara obbligo del fornitore di adottare nell'esecuzione delle forniture, le misure e le cautele
necessarie a garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei
terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilita nel caso
di infortuni e danneggiamenti ricadra sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e
sorveglianza della fornitura.

2. |l fornitore e sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico
tutti gli oneri relativi.

3. Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 107 comma 2 del
D. Lgs. 36/2023).

4. Al personale impiegato nelle forniture oggetto di appalto € applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazioni piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell'appalto (art. 11 comma 1 del D.Igs.
36/2023). L'appaltatore si obbliga altresi a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 4, per tutta la durata dell'appalto, almeno il
trattamento economico e normativo gia in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

5. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di cui al comma 4, I'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il
trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle
sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 22 ASSICURAZIONE SPECIFICA DELL’APPALTO

1. L’impresa e direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto
dell’amministrazione che di terzi, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa
imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo
ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

2. L’impresa si impegna e si obbliga a tenere indenne I’ Amministrazione da ogni e qualsiasi onere o
responsabilita verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell’esecuzione dei servizi che formano
oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.

3. L’impresa esonera I’Amministrazione da ogni responsabilita per danni che potessero ad essa
derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o
collaboratori.

4. L’impresa, in ogni caso, si impegna alla pronta riparazione e/o sostituzione di qualsiasi danno a
beni mobili e immobili derivanti all’amministrazione e causati dal proprio personale
nell’espletamento dell’appalto. A tale scopo il fornitore si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a
mantenere in vigore per tutta la durata dell’affidamento, presso primaria compagnia assicurativa,
idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

» Responsabilita civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore € 3.000.000,00 (tre milioni),
unico per sinistro;

» Responsabilita Civile verso Prestatori di Opera con massimale non inferiore € 1.000.000,00 (un
milione), unico per sinistro.

L’impresa dovra presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze
assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali
polizze per tutta la durata del contratto.

5. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, I’impresa potra dimostrare 1’esistenza
di una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate. In tal caso, si dovra
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il
servizio svolto per conto dell’ Amministrazione.



ART. 23 APPALTI RISERVATI

1. Ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 dell'Allegato 11.3 del D. Lgs. 36/2023, I'appaltatore, diverso da
quelli indicati all"art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, cosi come modificato dall'art. 3, comma 1, della
Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti,
entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, e tenuto a consegnare all"”Amministrazione committente
una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dall’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all"art. 17 della
legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione delle offerte.

2. La violazione dell'obbligo di cui all’art. 1 comma 2 dell’Allegato 11.3 del D.Lgs. 36/2023,
determina, altresi, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell'All. cit, I'impossibilita per I'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

3.Ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo cpv dell'Allegato 11.3 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore ha
I'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per
I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,
all'occupazione giovanile e femminile.

4.In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato 11.3 del D.Lgs.
36/2023, I'Amministrazione committente applica la penale nella misura dell’1 per mille

ART. 24 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono comunque a carico del fornitore i seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione di esami e prove comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui prodotti. Qualora

il fornitore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno

conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o dell'eventuale rata di acconto

immediatamente successiva all'esecuzione delle prove;

b) messa a disposizione di operai e tecnici e attrezzi e strumenti;

c) riparazione dei danni di qualsiasi genere a beni - mobili ed immobili - dell’Amministrazione

comunale;

d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell'appalto,

salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione;

e) I'appaltatore deve presentare in sede di gara le singole schede tecniche dei prodotti offerti;

f) I'appaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla
legge;

- informazioni sulla tracciabilita dei prodotti, ove/se richiesto durante 1’esecuzione, oltre a quanto
presentato in sede di gara di cui alla lettera “e “del presente articolo.

2. | seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente relativa all'imposta di bollo,

che e carico dell'appaltatore:

- processo verbale di avvio dell'esecuzione;

- verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;

- certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;

- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;

- certificato di verifica di conformita.

ART. 25 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. In conformita all’art 18 del Dlgs 36/23 il contratto d’appalto sara sottoscritto in forma scritta -
modalita elettronica (atto pubblico ammnistrativo).

2. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali



registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 26 OBBLIGHI DEL FORNITORE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI
CONCORDATO EX ART. 40

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese
che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44,
comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda
di cui al primo periodo sia stata depositata dopo I'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la
stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi
dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Qualora in corso
di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCl il
fornitore e obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e
trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui
si attesta la conformita al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita di adempimento. Di tale
continuazione puo beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa cessionaria o
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti
per la partecipazione alla gara e per I'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui I'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorioquando il
professionista indipendente attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.

ART. 27 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Recesso: L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal
contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in
magazzino oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, come previsto all‘articolo 123
del D.Igs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023

2. Risoluzione: 1l fornitore puo chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice
civile.

Opera I’integrale rinvio all’art. 122 del D. Lgs 36/2013.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL FORNITORE

1. 1l contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato Parte | ed in quelli
eventualmente previsti nella Parte 1, nelle ipotesi e secondo le modalita di cui all'art. 122 del D. Lgs.
36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato 11.14 del D.lIgs. 36/2023 e 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell’Amministrazione
committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a
terzi e comunicato al fornitore inadempiente. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese
sostenute in piu dall'’Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse
sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122
comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

3. 1l contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023, relativo
all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte
dell'’Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la
stessa Amministrazione rilevi ai sensi dell'art. 32 della L.P. 16/2015, che I'affidatario, al momento
della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti
requisiti di partecipazione.

ART. 29 COMUNICAZIONI

1. Ogni comunicazione afferente 1’appalto dovra essere effettuata per PEC all’indirizzo:
prot.pr.palermo@agiustiziacert.it

2. hcasi di urgenza la comunicazione potra essere seguita per posta ordinaria, ma, tempestivamente,
quanto trasmesso dovra essere replicato per PEC.
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE SPECIALE

ART. 30 DESCRIZIONE

1.

La categoria merceologica dell’appalto risponde al CPV: 35121000

2. L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di contrasto al

sorvolo dell’area perimetrale ed allintroduzione di oggetti non consentiti per mezzo di
aeromobili a pilotaggio remoto (APR), da installare presso gli Istituti Penitenziari di
Trapani, Palermo Pagliarelli, Siracusa e Catania Bicocca.

ART.31 COMPOSIZIONE SISTEMA DI CONTRASTO

1.

Ogni singolo sistema di contrasto dovra essere costituito da:

un sistema di rilevamento dei droni;

un sistema Jammer in grado di inibire e neutralizzare il volo dei droni identificati dal
sistema di rilevamento;

un software e hardware di gestione per il controllo ed il comando del sistema anti-
drone.

ART.32 SISTEMA RILEVAMENTO DRONI

1.

Il sistema per il rilevamento dei droni, costituito da un’antenna omnidirezionale,
dovra rilevare la minaccia ascoltando passivamente le frequenze tipiche utilizzate dai
droni, classificare la minaccia, rilevare la direzione della minaccia e localizzare in
frequenza il drone.
La localizzazione in frequenza viene passata come informazione al software di
controllo del jammer per attuare la contromisura selettiva in frequenza.
Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:

e Monitoraggio delle bande a radiofrequenza 433-868-915 Mhz e 2.4 -5.8 Ghz

comunemente utilizzate dai droni;

e Non rilevabile, sistema passivo;

e Avere un raggio minimo di rilevamento di 500 m;

o Identificazione del drone;

e Stima della distanza del drone;

e Identificazione del canale di frequenza;

e Ricevitore GPS integrato;

e Stima della direzione di arrivo;

e [P 65 per installazione esterno;

e Upgradabile con altre frequenze.

ART.33 SISTEMA JAMMER

1.

Il sistema jammer (costituito da antenne e amplificatori) dovra garantire la
neutralizzazione del drone attraverso la generazione di segnali di disturbo atti ad
inibire il volo dei droni identificati dal sistema di rilevamento.

Le frequenze che dovranno essere bloccate sono rilevanti per far funzionare il drone,
mentre le altre frequenze nelle vicinanze dovranno rimanere operative.

La tecnologia di disturbo del jammer deve avere capacita di ricezione e trasmissione
versatili, e utilizzare anche misure piu sofisticate come la classificazione del
telecomando e lo spoofing GPS.

Il sistema dovra rispettare il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell’art. 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei



luoghi di lavoro). In particolare, il Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici) del Titolo VIII (Agenti Fisici).
5. Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:
e Potenza in uscita regolabile;
e Frequenza cellulare Bande 900-1800-2100 Mhz o 850-1900-2100 Mhz;
e Frequenza RF bande da 433 Mhz a 5,8 Ghz, frequenze GPS;
e Antenne singole multiplex omnidirezionali;
e Unita filtri RF per limitare al massimo le interferenze;
e Upgradabile con modulo disturbo GPS.

ART.34 SOFTWARE E HARDWARE DI GESTIONE
1. 11 software e hardware di gestione, che dovra essere installato nella sala regia di
ciascun Istituto penitenziario, rientrante nel presente appalto, su postazione dedicata,
assicurera il comando ed il controllo del sistema antidrone.
2. Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:
e visione del posizionamento e tracciamento del drone in tempo reale su mappa
cartografica;
e software intuitivo per una interazione efficace ed efficiente;
e visualizzazione dei record storici;
e impostazione di aree di interesse;
e configurazione dei parametri di aree di interesse;
e generazione di alert su schermo e sonori;
e possibilita di accendere/spegnere il jammer in modalitd automatica manuale,
di selezionare le frequenze, la durata e la potenza dell’azione;
e possibilita di integrazione successiva con altri sistemi di sicurezza esistenti
(es. videosorveglianza);
e n. 2 monitor di 247;
e n. 2 casse acustiche.
e licenza perpetua del software;

ART.35 POSIZIONAMENTO SISTEMA DI CONTRASTO
1. Il sistema di antenne e jammer dovra essere installato sul tetto del corpo di fabbrica
piu elevato da individuarsi presso ciascun Istituto penitenziario rientrante nel
presente appalto.

ART.36 FORNITURE ACCESSORIE
1. La fornitura dovra includere, altresi, ogni onere e magistero per consentire la piena e
corretta funzionalita del sistema (eventuali paletti, staffe, cavi elettrici e cavi dati,
switch, canalette etc... nonché i gruppi di continuita di potenza adeguata a servizio
dei pc, dei monitor, degli switch, jammer e delle antenne).

ART.37 FORMAZIONE DEL PERSONALE
1. L’offerta dovra prevedere la formazione del personale preposto al comando ed al
controllo, per ciascun Istituto penitenziario rientrante nel presente appalto, del
sistema di contrasto per almeno 6 ore.

ART.38 AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA DI CONTRASTO
1. L’offerta dovra includere n. 2 anni di aggiornamenti delle librerie delle frequenze.



